RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION

INVITACIÓN PÚBLICA No. 0233 DE 2011

OBJETO: PUESTA EN MARCHA DE LOS BOMBEOS DE CAUYA Y SAN ISIDRO  EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
En atención a las observaciones presentadas al informe de evaluación de las propuestas presentadas a la Invitación Pública de la referencia, la entidad procede a dar respuesta a las mismas, en tiempo y oportunidad en los siguientes términos:
1. OBSERVACION PRESENTADA POR LA INGENIERA OLGA LUCIA TORRES CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TORRES CASTRO.
“Con la presente nos permitimos subsanar dentro del plazo estipulado en los pliegos, lo solicitado en el informe de evaluación del proceso de la referencia.

Al revisar los archivos ya se había solicitado estos ajustes al municipio, por lo que reposaba otra certificación la cual cuenta con lo requerido y la cual anexamos.  
Como reiteradamente se mencionó que los requisitos formales eran  susceptibles de subsanar y que en ningún momento son elementos de comparación. “
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LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO PLUVIAL I, integradc ERNESTO CANON BOGQYA, JOSE JOAQUIN
POSADA NORENA Y CAMILO CASTRO RUIZ con una participacion consorcial del 50%, 25%
y 25% respectivamente, suscribio y se ejecuta el contrato N° 048 de 2007, con el Municipio de
Arauca, cuyo objeto es: CONSTRUCCION ETAPA | DEL ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Teniendo en cuenta la informacioén relacionada a
continuacion:

; Fecha de Legalizacion del contrato: — |15 de Mayo de 2007 -
| Plazo del contrato principal: | 12 meses N o
Valor del contrato principal: |$6,499,999,298.10 e

Valor Del contrate Adicional “E'537.52;§.217.32‘

== - = _— —

Plazo etapa de estudios y disenos: [ 6 meses - - N
| Plazo etapa de construccién: | | meses o —
(Fechade Iniciacion: . 19de Juniode 2007 ]
| Fecha de Terminacion Inicial: 18deJuniode2008 - J
|Prorroga Suspension 1mes | 16 de junio de 2008 _ 7 4‘
Prorroga Suspension 3 meses - | 15 de Julio de 2008 S

Prorroga Suspension 3 meses

15 de Julio de 2008
Prorroga Suspensién 1 meses

| 15 de Noviembre de 2008

\Acta de Reiniciacion No. 1~ [16 de Diciembre de 2008 S

| Prorroga No. 1: 2 meses B 04 de Febrero de 2009 o - q{
Suspension Temporal No. 3~ - [05 de Marzo de 2009

@3 de Reiniciacion No 3 . 16 de Marzo de 2009 T
Suspension Temporal No. 4: 15 Dias ' |24deMarzode 2009 I
Acta de Reiniciacion No. 4 o . 31 de Marzo de 2009 - |
Prorroga No.2 - 2 meses |30 de Abril de 2009 B 7
Suspension Temporal No. 5: 2 meses ____|26de Juniode 2009 o
 Prorroga No. 3 a la Suspension No. 5:1mes |20 de Noviembre 2009 S
/Adicion y Prorroga : 3 meses |21 de Diciembre de 2009 N |
Nueva Fecha Terminacion- N __|23deMarzode 2010 |
[Secretario de Obras Publicas Municipal - ING. MARIA FERNANDA MENA CASTELLANG |

“POR LA ARAUCA QUE QUEREMOS"
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111 PLANTA DE TRATAMIENTO GLB - 1,00} 2.740.000.000,00 2.740.000.000,00

142 BOMBA DE TORNILLO LANDUSTRRIE UN - 1,00} 1.379.639.515,00 1.379.639.515,00
1:4.3 ESTACION DE BOMBEO GLB 1,00 | 2.967.885.000,00 2.967 .885.000,00

Y QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL
OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y ESPECIALIDADES.

| ACTIVIDAD ESPECIALIDAD ~ GRUPGC
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Las obras.de la referencia fueron recibidas a satisfaccion y acorde a lo estipulado en las
condiciones y especificaciones técnicas requeridas por el Municipio.

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado, a los Cuatro (04) dias del mes de
Octubre de 2011.

REY
Jefe Oficina Asesora Juridica del Municipio de Arauca

“POR LA ARAUCA QUE QUEREMOS”
Centro Administrativo Municipal - C.A.M.
Carrera 24 entre calles 18 y 19 - Teléfonos: (7) 885 3980 Ext. 702/703 - Fax 885 5186




RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La empresa se permite manifestarle que una vez revisada la nueva certificación anexa a la presente solicitud la cual se encuentra fechada del día 04 de octubre de 2011, se pudo constatar que efectivamente la obra se recibió a entera satisfacción, cumpliendo con lo requerido por la entidad de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones de la presente invitación pública, razón por la cual la observación PROSPERA y en consecuencia el proponente CONSORCIO TORRES CASTRO quedará habilitado para ingresar al proceso evaluativo de  las propuestas para el presente proceso de selección. 

Cordial saludo, 
ORIGINAL FIRMADO



ORIGINAL FIRMADO  
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ

JORGE IVAN GIRALDO CUESTA

Profesional Unidad Jurídica


Subgerente de Proyectos Especiales

EMPOCALDAS S.A E.S.P



EMPOCALDAS S.A E.S.P 
ORIGINAL FIRMADO

SANDRA MILENA MESA PARRA

Jefe Sección Contabilidad

EMPOCALDAS S.A E.S.P

