

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR
GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Fecha expedición: 2021/11/20 09:45:31 Recibo No. -0303011531 Num. Operación: 97-ADMIN/2021/120-0001

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ***

ESTIVO TOTAL : \$66.401.458,90
 TRIMONIO : \$281.361.556,55
 LIQUIDEZ/PERDIDA OPERACIONAL : \$84.235.693,42
 GANANCIAS DE INTERESES : \$678.187,51

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ : 18,62
 COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO : 0,04
 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INTERESES : 2719,50

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR.

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ : 27,86
 COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO : 0,03
 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR.

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ : 48,15
 COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO : 0,13
 COEFICIENTE DE COBERTURA DE INTERESES : 95,92

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

ESTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,20
 ESTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR.

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

..... CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR
GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Fecha expedición: 2021/11/20 09:45:31 Recibo No. -0303011531 Num. Operación: 97-ADMIN/2021/120-0001

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ***

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,40
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,39

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,39
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,24

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR.

CERTIFICA:

EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTÓ:

EXPERIENCIA No. 1 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL MANIZANARES CALDAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :11,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 42 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y FAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS

EXPERIENCIA No. 2 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE MANIZANARES CALDAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :4,06

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
 42 31 20 00 : CIERRE DE TEJIDOS MEDICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
 44 10 16 00 : MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
 44 10 31 00 : SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
 44 11 15 00 : AGENDAS Y ACCESORIOS
 44 12 15 00 : SUMINISTROS DE CORREO
 44 12 16 00 : SUMINISTROS DE ESCRITORIO
 44 12 20 00 : CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES

EXPERIENCIA No. 3 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
 CONTINUA

0 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
0 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
7 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
0 13 16 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
0 13 17 00 : REGULEJOS Y BALDOSAS
3 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
5 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

PERIENCIA No. 7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
NOMBRE DEL CONTRATANTE :1 - EL PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
LOR CONTRATADO EN SMLV :ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANZANARES CALDAS :6,72

5 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
3 21 15 00 : COMPUTADORES
3 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
3 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR

PERIENCIA No. 8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
NOMBRE DEL CONTRATANTE :1 - EL PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
LOR CONTRATADO EN SMLV :ALCALDÍA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS :2,71

3 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
3 21 15 00 : COMPUTADORES
3 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR

PERIENCIA No. 9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO BIODIVERSIDAD MANZANARES
LOR CONTRATADO EN SMLV :ALCALDÍA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS :265,01

PERCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

3 FM CL PR - DESCRIPCIÓN
3 15 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
3 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
3 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
3 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
3 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
3 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
3 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
3 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
3 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
3 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
3 15 20 00 : CERCAJO
3 12 24 00 : HORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS

***** CONTINUA *****

10 17 15 00 : ABONOS ORGANICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 15 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
64 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 14 17 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
11 12 16 00 : MADERA
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
42 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE REMOLCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
82 15 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO SANAMIENTO MANZANARES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS
LOR CONTRATADO EN SMLV :394,84

PERCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR

GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Fecha expedición: 2021/11/20 09:46:32 Recibo No. H000011531 Num. Operación: 97 ADMIN-2021/120-0001

... CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ...

- 0 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 0 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 0 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 2 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 2 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 2 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 0 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 1 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 5 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA No. 12 :
 NERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012
 NTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
 NMBRE DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
 NMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL MANIZANARES CALDAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 27,88

G FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 2 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 2 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 2 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 2 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 0 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 1 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 0 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 2 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 13 :

NERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013
 NTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
 NMBRE DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
 NMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL MANIZANARES CALDAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 86,42

S FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 0 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
- 2 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 2 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 0 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 7 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 7 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
- 7 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
- 7 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 2 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 2 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 0 15 20 00 : CERCADO
- 5 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
- 0 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 0 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
- 0 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
- 7 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

... CONTINUA ...

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR

GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Fecha expedición: 2021/11/20 09:46:32 Recibo No. H000011531 Num. Operación: 97 ADMIN-2021/120-0001

... CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ...

- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 70 17 15 00 : DESARROLLO
- 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
- 70 15 14 00 : INDUSTRIA FORESTAL
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
- 70 14 17 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS
- 40 14 20 00 : MANGUERAS
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
- 11 12 16 00 : MADERA
- 22 10 13 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE AGERO ESTRUCTURAL
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 70 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 82 15 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
- 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
- 31 10 17 00 : PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
- 40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
- 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 14 :
 NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
 CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponentE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL MANIZANARES CALDAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 59,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 11 10 17 00 : METALES DE BASE
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
- 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

... CONTINUA ...

EXPERIENCIA No. 17 :	DESCRIPCIÓN
1 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
1 10 16 00 :	INGENIERÍA MECÁNICA
1 10 17 00 :	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
2 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
3 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
4 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
5 14 15 00 :	CONTROL DE CALIDAD
6 12 17 00 :	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
8 12 17 00 :	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
9 12 17 00 :	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
14 15 00 :	CONTROL DE CALIDAD
12 17 00 :	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
12 19 00 :	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
12 23 00 :	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
***** CONTINUA *****	

EXPERIENCIA No. 18 :	DESCRIPCIÓN
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018	
CONTRATO CELEBRADO POR	: 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	: GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE	: ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS
VALOR CONTRATADO EN SMMIV	: 49,77
***** CONTINUA *****	
EXPERIENCIA No. 18 :	DESCRIPCIÓN
10 15 15 00 :	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 15 00 :	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 :	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 :	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 :	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 :	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 :	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 36 00 :	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 15 20 00 :	CERCADO
76 12 24 00 :	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
10 17 15 00 :	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
70 13 16 00 :	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 :	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 15 15 00 :	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
77 10 16 00 :	PLANEACIÓN AMBIENTAL
70 15 18 00 :	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 17 00 :	ECOSISTEMAS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 :	INGENIERÍA MECÁNICA
70 17 15 00 :	DESARROLLO
70 15 19 00 :	RECURSOS FORESTALES
70 15 16 00 :	INDUSTRIA FORESTAL
70 11 17 00 :	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 14 16 00 :	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 14 17 00 :	GESTIÓN DE CULTIVOS
10 17 16 00 :	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
11 12 16 00 :	MADERA
20 12 13 00 :	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 19 00 :	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 :	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 20 00 :	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 :	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
31 21 15 00 :	PINTURAS Y TAPA POROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 39 00 :	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 :	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 :	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 11 16 00 :	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 19 00 :	CONTROL DE CALIDAD
82 15 18 00 :	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
81 15 15 00 :	METEOROLOGÍA
81 15 16 00 :	CARTOGRAFÍA

... CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ...

- 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 15 39 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 11 16 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 14 15 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 10 15 00 : ÁNGULOS
- 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 13 15 00 : BLOQUES
- 13 17 00 : AGUJEROS Y BALDOSAS
- 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 15 20 00 : CERCADO
- 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 16 17 00 : SUELOS
- 16 19 00 : MOLEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 16 22 00 : MOSTRAUCES
- 17 15 00 : PUERTAS
- 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
- 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS
- 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y AMUEBLAGOS
- 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
- 12 13 00 : CUERPOS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
- 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
- 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
- 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
- 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRAWALL
- 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FISOS
- 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

PERIENCIA No. 21 :
 NERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
 NTRATO CELEBRADO POR : EL PROponente
 MBRE DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS SAS
 MBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL MANIZANARES CALDAS
 LOR CONTRATADO EN SMM/LV : 279,76

FM CL ER - DESCRIPCIÓN
 10 17 00 : METALES DE BASE
 11 16 00 : PIEDRA

... CONTINUA ...

... CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ...

- 11 12 16 00 : MADERA
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
- 23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 30 10 15 00 : ÁNGULOS
- 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOMÓVILES Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 40 14 20 00 : MANGUERAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 76 12 24 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 77 10 16 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No. 22 :
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

... CONTINUA ...

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***

- 3 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 3 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 3 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 3 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTRACIÓN
- 3 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 3 17 15 00 : PUERTAS
- 3 10 24 00 : VARILLAS
- 3 13 15 00 : BLOQUES
- 3 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 3 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 3 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 3 16 15 00 : FILTROS
- 3 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
- 3 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 3 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 3 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 3 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 3 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 3 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 3 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 3 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 3 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 3 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 3 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

PERIENCIA No. 24 :

MERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024

NTRATO CELEBRADO POR : - EL PROPONENTE

MERE DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

MERE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS

LOR CONTRATADO EN SMMLV : 87,92

3 PM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 3 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 3 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 3 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 3 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 3 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 3 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 3 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 3 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 3 14 20 00 : VANGUERAS
- 3 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
- 3 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 3 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
- 3 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 3 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 3 16 15 00 : FILTROS
- 3 12 16 00 : MADERA
- 3 11 16 00 : PIEDRA
- 3 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 3 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

***** CONTINUA *****

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***

- 23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTRACIÓN
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 10 20 00 : HOJA
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 39 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 30 10 15 00 : ÁNGULOS
- 30 12 13 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 15 20 00 : CERCAJO
- 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 30 16 17 00 : SUELOS
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 30 16 22 00 : MOSTRADORES
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
- 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
- 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
- 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
- 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
- 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
- 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
- 60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS, PISO Y MARMOL Y MOSAICOS
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

***** CONTINUA *****

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIV) ***

- 3 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 3 15 16 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 2 15 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
- 2 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 1 11 16 00 : PIEDRA
- 1 12 16 00 : MADERA
- 0 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 3 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 4 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 7 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
- 7 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 0 17 15 00 : PUERTAS
- 0 10 24 00 : VARILLAS
- 0 13 15 00 : BLOQUES
- 0 16 10 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 3 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 3 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 3 16 15 00 : FILTROS
- 5 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
- 3 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 3 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 3 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 4 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 3 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAPOSTERÍA
- 2 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 0 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 1 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 5 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 3 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 2 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 3 12 17 00 : SERIALIZACION
- 3 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILLERAS
- 3 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
- 3 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 3 16 17 00 : SUELOS
- 1 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 3 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 3 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
- 1 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELÉCTRNICA

PERIENCIA No.27 :
 MERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
 NTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 MERE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS CIVILES BOLIVIA
 MERE DEL CONTRATANTE :CALDIA MUNICIPAL PENNSILVANIA CALDAS
 LOR CONTRATADO EN SMMIV :1166,08
 SCENATE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%
 ; FM, CL FR - DESCRIPCIÓN
 10 17 30 : METALES DE BASE
 15 15 00 : MATERIAL PARA TECHOS Y TECHOS
 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES

***** CONTINUA *****

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIV) ***

- 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANEADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION DE MÁQUINAS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMORTE
- 22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- 30 10 15 00 : ANGULOS
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 31 00 : RIELES
- 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TECHADOS
- 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 35 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 31 11 15 00 : EXTRUSIONES DE PERFILES
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 82 15 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 11 11 14 00 : PIEDRA
- 11 12 16 00 : MADERA
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 40 16 15 00 : FILTROS
- 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
- 60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN

- 1 10 17 00 : METALES DE BASE
- 0 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 0 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
- 0 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 1 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 2 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
- 2 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 2 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 2 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 2 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 3 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 0 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 1 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 2 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 2 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 2 15 16 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS
- 2 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 2 18 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 2 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 2 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
- 2 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 5 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 7 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- 3 10 15 00 : ANGULOS
- 3 10 23 00 : PERFILES
- 3 10 31 00 : RIELES
- 0 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 0 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 3 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 5 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
- 1 11 15 00 : EXTRUSIONES DE PERFILES
- 3 10 17 00 : VIGAS
- 2 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 2 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 3 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 3 15 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
- 2 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 1 11 16 00 : PIEDRA
- 1 12 16 00 : MADERA
- 3 16 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 1 10 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 1 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 7 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
- 1 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 1 17 15 00 : PUERTAS
- 1 10 24 00 : VARIILLAS
- 1 13 15 00 : BLOQUES
- 1 16 16 30 : MATERIALES PARA TECHOS
- 1 16 19 03 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 1 16 26 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 1 16 15 00 : FILTROS

..... CONTINUA

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***

- 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
- 60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAQUINARIA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 60 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y ESCUELAS NUEVAS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

EXPERIENCIA No. 30 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030

CONTRATO CELEBRADO POR : EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUCION EDUCATIVA MANZANARES

VALOR CONTRATADO EN \$MMLV : 187

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN

- 11 10 17 00 : METALES DE BASE
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
- 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASEADO Y DRYWALL
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 60 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

..... CONTINUA

- 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 31 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 34 19 00 : DESARROLLO RURAL
- 42 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
- 42 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 10 17 00 : VIGAS
- 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 14 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

REFERENCIA No. 32 :

PRO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
 TRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
 SER DEL CONTRATISTA : GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
 SER DEL CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL SUYA CALDAS
 COR CONTRATADO EN SMOVL : 142741

FM CL FR - DESCRIPCIÓN

- 10 17 00 : METALES DE BASE
- 15 15 00 : MATERIAL PARA TELADOS Y TECHOS
- 26 04 00 : BARRAS Y LAMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
- 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
- 15 20 00 : SERVICIOS DE BANETADO Y DRYWALL
- 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
- 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 16 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACION
- 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MÁQUINAS
- 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
- 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- 10 15 00 : ANGULOS
- 10 23 00 : PERFILES
- 10 31 00 : ALIENES
- 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

..... CONTINUA

- 31 11 15 00 : EXTRUSIONES DE PERFILES
- 30 10 17 00 : VIGAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
- 82 15 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 12 16 00 : MADEPA
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
- 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
- 31 16 28 00 : FERRETERIA EN GENERAL
- 40 16 15 00 : FILTROS
- 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
- 60 10 49 00 : MATERIALES DE FISICA ELECTRICIDAD
- 70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAESTRERIA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
- 55 12 17 00 : SERIALIZACION
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS
- 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIJE
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
- 30 16 17 00 : SUELOS
- 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
- 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
- 81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
- 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

EXPERIENCIA No. 33 :

..... CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR
GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Fecha expedición: 2021/11/20 - 09:46:33 Recibo No. 4303011531 Num. Operación: 97-ADM/N-20211120-0001

*** CERTIFICACION EXPEDIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ***

- 1 10 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 2 15 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM.
- 3 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 4 10 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
- 5 10 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 6 10 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 7 15 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 8 15 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
- 9 15 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MÁQUINAS
- 10 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
- 11 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 12 10 00 : MÁQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
- 13 10 00 : GRÚAS DE ELEVACION
- 14 10 00 : MÁQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 15 17 00 : SISTEMAS DE TEJADO
- 16 11 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- 17 10 00 : ANGILOS
- 18 10 00 : PERFILES
- 19 16 00 : FIELES
- 20 10 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
- 21 15 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 22 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 23 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 24 15 00 : EMISIONES DE PERFILES
- 25 10 00 : VIGAS
- 26 11 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 27 15 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
- 28 15 00 : SERVICIOS DE CONVERSION
- 29 15 00 : SERVICIOS DE ARTES VISUALES
- 30 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 31 16 00 : PIEDRA
- 32 16 00 : MADERA
- 33 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 34 16 00 : SOMINISTROS DE FUNDICION
- 35 10 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 36 11 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
- 37 15 00 : FUERTAS
- 38 10 00 : VARILLAS
- 39 13 00 : BLOQUES
- 40 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 41 16 00 : SOLDADO Y CARPINTERIA MECANICA
- 42 15 00 : FERRETERIA EN GENERAL
- 43 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
- 44 10 00 : MATERIALES DE FISICA DE ELECTRICIDAD
- 45 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 46 13 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 47 10 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
- 48 15 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAPOSTERIA
- 49 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y FUERTAS
- 50 11 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

..... CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA PUERTO BOYACA PUERTO SALGAR
GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.

Fecha expedición: 2021/11/20 - 09:46:33 Recibo No. 4303011531 Num. Operación: 97-ADM/N-20211120-0001

*** CERTIFICACION EXPEDIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI) ***

- 51 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 52 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
- 53 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 54 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 55 12 17 00 : SEÑALIZACION
- 56 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 57 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDAMIAVE
- 58 16 17 00 : SUELOS
- 59 16 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
- 60 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
- 61 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEFURTE
- 62 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
- 63 15 23 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
- 64 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 65 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 66 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 67 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 68 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
- 69 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANEAMIENTO CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMFOCALDAS S.A. E.S.F.P.


VALOR CONTRATADO EN SMMLV :93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

- 11 10 17 00 : METALES DE BASE
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 12 16 00 : MADERA
- 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
- 22 10 19 00 : MÁQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
- 22 10 20 00 : EQUIPO Y MÁQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
- 23 16 18 00 : SUMINISTROS DE FUNDICION
- 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
- 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 31 16 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 31 16 28 00 : FERRETERIA EN GENERAL
- 70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 16 00 : ANGILOS
- 70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 13 17 00 : GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

..... CONTINUA

	F-GI-23 Versión 1 Noviembre 2020	GESTIÓN INFORMÁTICA
		ACTA DE CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - CONTRATISTAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ
IDENTIFICACIÓN: 1.088.301.678
NOMBRE DE LA EMPRESA O SOCIEDAD: GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S
NIT.: 901004483-0

CLAÚSULAS

PRIMERA. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar a terceras partes, la "Información confidencial", que reciba por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad. Para efectos de la presente acta, "Información Confidencial" comprende toda la información divulgada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y como tal al ser entregada a la parte receptora.

SEGUNDA. La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la "Información confidencial" que reciba de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a no darla a una tercera parte diferente de su equipo de trabajo y asesores que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados, y quienes deberán estar de acuerdo en mantener de manera confidencial dicha información.

TERCERA. Es obligación del CONTRATISTA no divulgar la "Información confidencial", incluyendo, más no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar la "Información confidencial" recibida, únicamente para el desarrollo el objeto del contrato suscrito con EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

QUINTA. El CONTRATISTA se compromete a efectuar una adecuada custodia y reserva de la información y gestión -es decir tratamiento- de los datos suministrados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. al interior de las redes y bases de datos (físicas y/o electrónicas) en donde se realice su recepción y tratamiento en general.

SEXTA. Para el caso del manejo de información que incluya datos personales, el CONTRATISTA dará estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la ley 1581 de 2012.

SÉPTIMA. En caso de que el CONTRATISTA incumpla parcial o totalmente con las obligaciones establecidas en la presente acta éste será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

OCTAVA. La vigencia de la presente acta será indefinida y permanecerá vigente mientras exista relación receptora, se hará acreedora a la Pena Convencional establecida en la Cláusula Séptima del presente Contrato.



ALCALDÍA DE MANIZALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS

PSI-SJM-FR 041
Estado Vigente
Versión 01

FECHA	DICIEMBRE 30 DE 2020		
CONTRATO Nº	2009290384		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE O GRUPO DE OBRAS 1 - COMUNAS ATARDECERES Y COMUNA SAN JOSÉ		
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2020		
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS (2) MESES		
VALOR	\$ 516.252.126		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	Nº cuenta	
PRORROGAS	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
VALOR ANTICIPO	N/A		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GEO		
INTERVENTOR	CINTE S.A.S.		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías	<input checked="" type="checkbox"/>	Educación	<input type="checkbox"/>	Saneamiento	<input type="checkbox"/>
Parques	<input type="checkbox"/>	Acción Comunal	<input type="checkbox"/>	Estabilidad	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	Cuales	<input type="checkbox"/>	Observaciones	<input type="checkbox"/>

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2020 se recibió el contrato de obra Nº 2009290384 por parte del Contratista UNION TEMPORAL GEO representado legalmente por el Ingeniero LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ y por el Interventor CINTE SAS representado legalmente por el Ingeniero JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA, el cual arroja el siguiente resultado: El valor ejecutado del contrato fue de \$516.252.126,00 se adeuda un valor de \$55.264.972,00, el cual se pagara en el acta de liquidación y el saldo no ejecutado fue de \$ 0,00

Marque "x"

CUMPLIÓ

INCUMPLIÓ

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Ángela Marcela Parra Alzate

FIRMA SUPERVISOR

ÁNGELA MARCELA PARRA ÁLZATE

C.C. 24.346.353 de Manizales

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA

C.C. 10.253.209 de Manizales

Jose Orlando Ossa Zuluaga

INTERVENTOR

CINTE SAS NIT. No. 800.018.654-8

RL. JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA C.C. 10.223.490

Alejandro B.

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL GEO NIT. No. 901.412.642-5

RL. LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ C.C. 1.088.301.678

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería



ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 3

17 NOV 2021

ACTA N°	2009240324	
FECHA	2009/2020	
CONTRATO N°	LP-SSG 002-2020	
TIPO DE PROCESO	2009240324	
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE O GRUPO DE OBRAS 1 - COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COMUNA ATARDECERES Y COMUNA SAN JOSE	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	2 MESES Y 13 DÍAS	
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2020	
SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2020	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GEO	
INTERVENTOR	GENTE S.A.S.	
SUPERVISOR	ING. ANSOLA MARCELA PARRA ALZATE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$116.252.126,00	
VALOR ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTERIO	N/A	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	N/A	
VALOR OBRAS NO EJECUTADAS	N/A	
RESERVAS PRESUPUESTALES	N/A	
FORMA DE PAGO	RÍVERO	
	26-01-03-11-02-001-104-02	
	VALOR \$ 116.252.126	

ACTA N°	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
					AMORTIZADO	SALDO	
20024 <td>OCTUBRE - NOVIEMBRE <td> <td>22-06-20 <td>\$ 469.967.164,00 <td></td> <td></td> <td>\$ 33.874.279,00</td> </td></td></td></td>	OCTUBRE - NOVIEMBRE <td> <td>22-06-20 <td>\$ 469.967.164,00 <td></td> <td></td> <td>\$ 33.874.279,00</td> </td></td></td>	<td>22-06-20 <td>\$ 469.967.164,00 <td></td> <td></td> <td>\$ 33.874.279,00</td> </td></td>	22-06-20 <td>\$ 469.967.164,00 <td></td> <td></td> <td>\$ 33.874.279,00</td> </td>	\$ 469.967.164,00 <td></td> <td></td> <td>\$ 33.874.279,00</td>			\$ 33.874.279,00
ACTAS PARCIALES							

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	N°	ESTADO LEGAL	OBJETO	FECHA

ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANTO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESCRIPCIÓN

VRS	PARQUES	OTROS	TIPO DE OBRA	
			EDUCACIÓN	SANEAMIENTO
				ESTABLECIDA
				OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN PRELIMINARES	UNO	CANT	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° FINAL Y LIQUIDACION	ACUMULADO CONTRACTUAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
					CANT.	VALOR PARCIAL			

1443

ALCALDIA DE MANIZALES
SERVICIOS JURIDICOS
ACTA DE LIQUIDACION PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°: 09 NOV 2021
FECHA: 09 NOV 2021
CONTRATO N°: D05 (2) Y FINAL
2009260364
LICITACION PÚBLICA N°: LP-850-002-2020
PROCESO ABREVIADO N°: 2009260364

TIPO DE PROCESO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y/O TONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE O GRUPO DE OBRAS 1 - COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSE.
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y/O TONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE O GRUPO DE OBRAS 1 - COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: COMUNA ATARDECERES Y COMUNA SAN JOSE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES): 7 MESES Y 13 DÍAS

FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GEO
INTERVENIOR: CRITE S.A.S.
SUPERVISOR: ING. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$516.252.126,00
VALOR ANTECIPLO: N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTERIOR: N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTERIOR: N/A
VALOR OBRAS EJECUTADAS: N/A
VALOR OBRAS NO EJECUTADAS: \$0

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO POR OBRAS EJECUTADAS	VALOR A PAGAR POR OBRAS EJECUTADAS	VALOR RESTANTE POR OBRAS EJECUTADAS	VALOR PAGADO POR OBRAS NO EJECUTADAS	VALOR A PAGAR POR OBRAS NO EJECUTADAS	VALOR RESTANTE POR OBRAS NO EJECUTADAS	VALOR PAGADO TOTAL	VALOR A PAGAR TOTAL	VALOR RESTANTE TOTAL	VALOR PAGADO POR OBRAS EJECUTADAS Y NO EJECUTADAS	VALOR A PAGAR POR OBRAS EJECUTADAS Y NO EJECUTADAS	VALOR RESTANTE POR OBRAS EJECUTADAS Y NO EJECUTADAS
25	Suministro, Transporte e instalación de 2 metros de 2" entre 0,9 y 1,0m, paredes verticales, tubería galvanizada 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	100,00	m	\$ 187.844,00	\$ 18.784.400,00	\$ 33.811.920,00	\$ 84,20	\$ 15.816.480,00	\$ 0,00	\$ 84,20	\$ 15.816.480,00	\$ 0,00	\$ 84,20	\$ 15.816.480,00	\$ 15.816.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.816.480,00	\$ 15.816.480,00	\$ 0,00
26	Pavimento por día litonado, vehículo tipo camión 50 metros cuadrados.	734,16	m ²	\$ 31.210,00	\$ 22.923.732,00	\$ 27.303.732,00	\$ 496,60	\$ 18.492.923,00	\$ 0,76	\$ 29.104,00	\$ 18.492.923,00	\$ 0,76	\$ 29.104,00	\$ 18.492.923,00	\$ 18.492.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.492.923,00	\$ 18.492.923,00	\$ 0,00
27	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	46,00	m	\$ 103.628,00	\$ 4.766.888,00	\$ 8.263.170,00	\$ 45,00	\$ 8.263.170,00	\$ 0,00	\$ 45,00	\$ 8.263.170,00	\$ 0,00	\$ 45,00	\$ 8.263.170,00	\$ 8.263.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.263.170,00	\$ 8.263.170,00	\$ 0,00
28	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	694,10	m	\$ 5.622.340,00	\$ 3.902.628,00	\$ 5.622.340,00	\$ 694,10	\$ 5.622.340,00	\$ 0,00	\$ 694,10	\$ 5.622.340,00	\$ 0,00	\$ 694,10	\$ 5.622.340,00	\$ 5.622.340,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.622.340,00	\$ 5.622.340,00	\$ 0,00
29	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	30,00	m	\$ 183.780,00	\$ 5.513.400,00	\$ 5.513.400,00	\$ 30,00	\$ 5.513.400,00	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 5.513.400,00	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 5.513.400,00	\$ 5.513.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.513.400,00	\$ 5.513.400,00	\$ 0,00
30	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	154,00	m	\$ 58.012,00	\$ 8.933.848,00	\$ 8.933.848,00	\$ 40,00	\$ 8.933.848,00	\$ 0,00	\$ 40,00	\$ 8.933.848,00	\$ 0,00	\$ 40,00	\$ 8.933.848,00	\$ 8.933.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.933.848,00	\$ 8.933.848,00	\$ 0,00
31	Protocolo de homologación, contrato 0000003 del 6 de abril de 2020.	1,00	GL	\$ 27.232.668,00	\$ 27.232.668,00	\$ 27.232.668,00	\$ 0,70	\$ 19.002.668,00	\$ 0,60	\$ 0,70	\$ 19.002.668,00	\$ 0,60	\$ 0,70	\$ 19.002.668,00	\$ 19.002.668,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.002.668,00	\$ 19.002.668,00	\$ 0,00
ITEMS NO PREVIOS																				
NP-1	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 18.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 3.675.840,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 3.675.840,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 3.675.840,00	\$ 3.675.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.675.840,00	\$ 3.675.840,00	\$ 0,00
NP-2	Suministro, transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 9.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.511,60	\$ 8.851.923,00	\$ -14,92	\$ 14,86	\$ 8.851.923,00	\$ -14,92	\$ 14,86	\$ 8.851.923,00	\$ 8.851.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.851.923,00	\$ 8.851.923,00	\$ 0,00
NP-3	Suministro, transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 704.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,30	\$ 2.832.220,00	\$ 0,00	\$ 3,30	\$ 2.832.220,00	\$ 0,00	\$ 3,30	\$ 2.832.220,00	\$ 2.832.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.832.220,00	\$ 2.832.220,00	\$ 0,00
NP-4	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 862.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97,88	\$ 14.459.669,00	\$ 0,00	\$ 97,88	\$ 14.459.669,00	\$ 0,00	\$ 97,88	\$ 14.459.669,00	\$ 14.459.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.459.669,00	\$ 14.459.669,00	\$ 0,00
NP-5	Reflexo en material seleccionado proveniente de la obra anterior.	0,00	m	\$ 29.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,10	\$ 2.363.351,00	\$ 0,00	\$ 60,10	\$ 2.363.351,00	\$ 0,00	\$ 60,10	\$ 2.363.351,00	\$ 2.363.351,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.363.351,00	\$ 2.363.351,00	\$ 0,00
NP-6	Placa compactada con material de préstamo.	0,00	m ³	\$ 62.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72,20	\$ 4.484.488,00	\$ 0,00	\$ 72,20	\$ 4.484.488,00	\$ 0,00	\$ 72,20	\$ 4.484.488,00	\$ 4.484.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.484.488,00	\$ 4.484.488,00	\$ 0,00
NP-7	Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 25.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77,80	\$ 2.016.616,00	\$ 0,00	\$ 77,80	\$ 2.016.616,00	\$ 0,00	\$ 77,80	\$ 2.016.616,00	\$ 2.016.616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.016.616,00	\$ 2.016.616,00	\$ 0,00
NP-8	Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 29.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 1.657.816,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 1.657.816,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 1.657.816,00	\$ 1.657.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.657.816,00	\$ 1.657.816,00	\$ 0,00
NP-9	Mano de obra para caja inspección de 0,60 x 0,60 x 0,80 m, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 x 3 1/8" tipo reforzada en plátano de 3 1/8" con perla en valla 3/8 cada.	0,00	un	\$ 468.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	\$ 1.877.641,00	\$ 0,00	\$ 4,00	\$ 1.877.641,00	\$ 0,00	\$ 4,00	\$ 1.877.641,00	\$ 1.877.641,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.877.641,00	\$ 1.877.641,00	\$ 0,00
NP-10	Sustitución de arena limpia.	0,00	m ³	\$ 87.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,85	\$ 378.988,00	\$ 0,00	\$ 4,85	\$ 378.988,00	\$ 0,00	\$ 4,85	\$ 378.988,00	\$ 378.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.988,00	\$ 378.988,00	\$ 0,00
NP-11	Suministro, Transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	un	\$ 414.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 1.059.890,00	\$ -3,00	\$ 3,00	\$ 1.059.890,00	\$ -3,00	\$ 3,00	\$ 1.059.890,00	\$ 1.059.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.059.890,00	\$ 1.059.890,00	\$ 0,00
NP-12	Suministro, transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	un	\$ 223.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 871.799,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 871.799,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 871.799,00	\$ 871.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 871.799,00	\$ 871.799,00	\$ 0,00
NP-13	Costos de selección y instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m	\$ 81.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,25	\$ 3.701.224,00	\$ 0,00	\$ 45,25	\$ 3.701.224,00	\$ 0,00	\$ 45,25	\$ 3.701.224,00	\$ 3.701.224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.701.224,00	\$ 3.701.224,00	\$ 0,00
NP-14	Suministro, transporte e instalación de tuberías con bombas de 2" (4,5m) en concreto, incluye: mano de obra, pintura, anclajes y resto de materiales.	0,00	m ²	\$ 107.451,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,80	\$ 3.124.891,00	\$ 0,00	\$ 30,80	\$ 3.124.891,00	\$ 0,00	\$ 30,80	\$ 3.124.891,00	\$ 3.124.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.124.891,00	\$ 3.124.891,00	\$ 0,00

143

10 9 NOV 2021

ALCALDIA DE MANIZALES
SERVICIOS JURIDICOS
ACTA DE LIQUIDACION PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PS-SUM-FIN-040
Estado Vigente
Versión 3

09 NOV 2021

DOS (2) Y FINAL
2020240384

PROCESO ABBREVIADO N.º

LIQUIDACION PÚBLICA N.º
IP-859-022-2022

OBJETO DEL CONTRATO
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE O GRUPO DE OBRAS 1 - COMUNAS ATARDECERES Y SAN JOSE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CONTRATO (INDICACIONES DE LUGAR)
COMUNA ATARDECERES Y COMUNA SAN JOSE

FECHA DE FIRMADO
LUGAR DE FIRMADO
CIUDAD DE MANIZALES

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR ADICIONAL ANTERIOR
VALOR POR MODIFICACION ANTERIOR
VALOR OBRAS EJECUTADAS
VALOR OBRAS NO EJECUTADAS

2 MESES Y 13 DIAS
TECE OCTUBRE DE 2020
18 DE DICIEMBRE DE 2020
UNION TEMPORAL GEO
CINTE S.A.S.
FIG. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
\$518.252.128,00
N/A
N/A
N/A
N/A
\$518.252.128,00

MEMORIAS TÉCNICAS

Se anota las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencial, entregada por el contratista mediante oficio No. _____ de _____ del 2021, la cual consta de _____ folios.

El fin de la obra modificada es el de la liquidación del contrato no reactiva a conformidad con la Ley 800 de 2003, modificada con la Ley 839 de 2003, se encuentra a día en el pago de aportes parafiscales y a los efectos de validación de la obra modificada.

Para concordancia de la anterior, las partes se obligan a dar y saber por todo concepto y manifestación en el presente Acta de Liquidación para concordancia se firma en la ciudad de Manizales, a los _____ días del mes _____ de _____ del 2021.

Se anota las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencial, entregada por el contratista mediante oficio No. _____ de _____ del 2021, la cual consta de _____ folios.

El fin de la obra modificada es el de la liquidación del contrato no reactiva a conformidad con la Ley 800 de 2003, modificada con la Ley 839 de 2003, se encuentra a día en el pago de aportes parafiscales y a los efectos de validación de la obra modificada.

Para concordancia de la anterior, las partes se obligan a dar y saber por todo concepto y manifestación en el presente Acta de Liquidación para concordancia se firma en la ciudad de Manizales, a los _____ días del mes _____ de _____ del 2021.

Se anota las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencial, entregada por el contratista mediante oficio No. _____ de _____ del 2021, la cual consta de _____ folios.

El fin de la obra modificada es el de la liquidación del contrato no reactiva a conformidad con la Ley 800 de 2003, modificada con la Ley 839 de 2003, se encuentra a día en el pago de aportes parafiscales y a los efectos de validación de la obra modificada.

Para concordancia de la anterior, las partes se obligan a dar y saber por todo concepto y manifestación en el presente Acta de Liquidación para concordancia se firma en la ciudad de Manizales, a los _____ días del mes _____ de _____ del 2021.

Alfredo B.
FIRMA
NOMBRE UNION TEMPORAL GEO
NIT No. 901.412.842-0
LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ
C.C. No. 1.096.301.678
CONTRATISTA - PLATA GEO

JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
C.C. 10.223.480
INTERVENCIÓN - P.L. CRITE SAS
FIRMA
NOMBRE CRITESAS
NIT No. 800.018.854-8
SECRETARIO DE DESPACHO - OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	INTERVENCIÓN	SECRETARIO DE DESPACHO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato, y otra (1) para el expediente de pago que reposa en Tesorería.

FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
ALCALDÍA DE MANIZALES
 CALLE 19 # 21 44
 La ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-SSO-002-2020 en adelante el "Proceso de Contratación".

- **Objeto:** "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES"

Lote No. 1 - X , Lote No. 2 - X , Lote No. 3 - X , Lote No. 4 - X , Lote No. 5 - X ,
 Lote No. 6 - X .

Estimados Señores:

Los suscritos, **Luis Alejandro Bustamante Pérez** y **Alejandro Suarez Kaiser** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **Génesis Estructuras S.A.S.**, y **Entre Obras S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
2. La Unión Temporal está integrada por:

Nombre del integrante	Actividades y términos en la ejecución del Contrato ⁽¹⁾	Compromiso (%) ⁽²⁾
Génesis Estructuras S.A.S.	Todas las actividades del contrato	40
Entre Obras S.A.S.	Todas las actividades del contrato	60

⁽¹⁾ La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

⁽²⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina **UNIÓN TEMPORAL GEO**.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
5. El representante de la Unión Temporal es **Luis Alejandro Bustamante Pérez**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.301.678, de Pereira, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente de la Unión Temporal es **Alejandro Suarez Kaiser**, identificado con C. C. No. 1.085.300.762, de Pasto, quien está expresamente facultado para firmar,

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14728618192



(415)7707212489984(8020) 000001472861819 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 1 2 6 4 2 | 5

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNIÓN TEMPORAL GEO

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

CR 24 69 A 11 OF 4 BRR PALERMO

42. Correo electrónico

contratacion@genesiscstructuras.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 6 5 5 8 3 7 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 1 0

2 0 2 0 0 5 2 7

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 3 9 0

2 0 2 0 0 5 2 7

Otras actividades

50. Código

1 2

7 1 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos





53. Código **7 | 1 4 | 4 8 | 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 22 / 13 : 54: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14728618192



(415)7707212489984(8020) 000001472861819 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 1 2 6 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

Representación

98. Representación	REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 0 0 5 2 7
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación	1 0 8 8 3 0 1 6 7 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	BUSTAMANTE	105. Segundo apellido	PEREZ	106. Primer nombre
				LUIS
				107. Otros nombres
				ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 0 0 5 2 7
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	1 0 8 5 3 0 0 7 6 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	SUAREZ	105. Segundo apellido	KAISER	106. Primer nombre
				ALEJANDRO
				107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento			101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre
				107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento			101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre
				107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal
98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento			101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre
				107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal

HOJA DE VIDA



Perfil Profesional

Ingeniero civil, línea de profundización en ingeniería hidráulica y ambiental, con fortalezas tanto humanas como técnicas en la consecución de resultados, cumpliendo normas éticas, especificaciones técnicas y principios estéticos en la construcción de obras civiles. Trabajos realizados en interventoría y supervisión de obras. Desarrollo de procesos de contratación. Diseño, proyección ejecución y evaluación de proyectos.

Habilidades que permitan evaluar riesgos ambientales en proyectos sectoriales.
Capacidad para responder en forma oportuna, a las consecuencias de los desastres naturales y antrópicos diversos y recurrentes

Habilidades de comunicación, toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos, conformación de equipos de trabajo eficiente, liderazgo, excelente manejo de relaciones interpersonales, reserva, confidencialidad, alto sentido de pertenencia y responsabilidad social.

Excelentes conocimientos en el manejo de aplicaciones bajo Microsoft Office (Excel, Word, Power Point y Access), Autocad y MGA (Metodología General Ajustada para proyectos).

*Kristian Andres Marín Henao
Ingeniero Civil*

Formación Académica

Estudios Secundarios

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS
BACHILLER ACADEMICO
Manizales – Caldas, 1996

Estudios Universitarios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE
MANIZALES
INGENIERO CIVIL
Manizales – Caldas, 2010

Especialización

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ESPECIALIZACION TECNICA EN INTERVENTORIA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
Manizales, Caldas – Enero 2013

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES
ESPECIALIZACION EN PREVENCION, ATENCION Y
REDUCCION DE DESASTRES
Manizales, Caldas - Julio 2016

UNIVERSIDAD DE CALDAS
ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA
Manizales, Caldas – enero de 2017

Kristian Andres Marín Henao
Ingeniero Civil

CANO JIMENEZ ESTUDIO S.A.

CARGO INGENIERO AUXILIAR
OBRA Interventoria del contrato PV – 015 – 2010. Reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación, en el tramo vial Varsovia – Filadelfia – La Felisa, incluidos en el programa de paviemtación de la Gobernación de Caldas

JEFE INMEDIATO ING. CARLOS EDUARDO MOTOA GRAJALES
TELÉFONO (1) 6389900
CIUDAD SUPIA – CALDAS
FECHA JULIO 2011 – JULIO 2012

INMEL S.A.

CARGO DIBUJANTE
OBRA Planeación y expansión de redes a corto plazo, CHEC Ilumina el campo II

JEFE INMEDIATO CARLOS ARLEX CALVO VILLADA
TELEFONO (6) 8811772
CIUDAD MANIZALES – CALDAS
FECHA SEPTIEMBRE 2009 – MAYO 2011

EFIGAS S.A. E.S.P.

CARGO CONTRATISTA
OBRA Realización de los trazados de redes internas residenciales y las revisiones tecnicas de calidad y seguridad de dichas redes, de acuerdo a las normas tecnicas y manuales de la empresa

JEFE INMEDIATO JOSE FERNANDO ARISTIZABAL
TELEFONO (6) 8879090
CIUDAD MANIZALES - CALDAS
FECHA FEBRERO DE 2008 – MARZO 2009

Referencias Personales

DIEGO MAURICIO TAUTA RUA

OCUPACIÓN INGENIERO ELECTRICISTA
EMPRESA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN – EPM
TELÉFONO 300 3908247
CIUDAD MEDELLIN – ANTIOQUIA


JORGE LUIS GAÑAN

OCUPACIÓN TECNICO PENSIONADO
EMPRESA TELECOM
TELÉFONO 312 8670700
CIUDAD MANIZALES – CALDAS

JORGE ANDRES MEJIA ARANGO

OCUPACIÓN INGENIERO CIVIL
EMPRESA JEFE AREA TECNICA, GERENCIA ASESORA PDA CALDAS
TELÉFONO 310 4607439
CIUDAD MANIZALES – CALDAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE TODAS LAS RESPUESTAS E INFORMACIONES ANOTADAS POR MI EN LA PRESENTE HOJA DE VIDA SON VERACES (C.S.T. ART. 62 NUM. 10) REGIMEN COLOMBIANO.



KRISTIAN ANDRES MARIN HENAO
C.C.: 75.092.058 DE MANIZALES
T.P. 17202 – 195396CLD

Kristian Andres Marin Henoa
Ingeniero Civil

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA





MATRICULA PROFESIONAL No.
17202195396CLD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/11/2010
KRISTIAN ANDRES
MARIN HENAO
C.C. 75092058
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO

Kristian Andres Marín Henao
Ingeniero Civil

	ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES CALDAS Nit. 890.802.505-9 Despacho del Alcalde	 Ciudad Cordial
---	--	---

DECRETO CERO SETENTA (070)
Del 1 de agosto de 2012

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UN NOMBRAMIENTO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION"


EL ALCALDE DE MANZANARES CALDAS, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Nacional, y la Ley 136 de 1994, artículo 91, parágrafo 2º, literal D incisos 2 y 3.

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en el cargo de LIDER DE PROYECTOS en el Despacho del Alcalde, al Ingeniero KRISTIAN ANDRES MARIN HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía 75.092.058 expedida en Manizales.

ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE


 JOSE DARIO RAMÍREZ JIMENEZ
 Alcalde

Manizales, C. de C. 1

MANZANARES CON TEJIDO SOCIAL 2012-2015

Carrera 4 Calle 6 Esquina - Parque Principal, Segundo Piso Tel 8550022 ext. 103 - 104

Correo Electrónico: gobierno@manizales-caldas.gov.co

Número telefónico: 8550022 - Manizales, Caldas, Colombia

CHDQ



Manizales, 30 de Mayo de 2011


INMEL S.A "INGENIERIA Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS S.A"

NIT: 890926257-1

CERTIFICA

INMEL S.A., certifica que el señor Kristian Andrés Marín Henao identificado con cédula de ciudadanía No 75.092.058, laboró en ésta empresa desde el 04 de Septiembre de 2009 hasta el 29 de Abril de 2010 y desde el 30 de Junio de 2010 hasta el 28 de Abril de 2011, se desempeño como Dibujante.

Atentamente,


CARLOS ARLÈX CALVO VILLADA

CC. 94.494.929

DIRECTOR DEL PROYECTO

CRA 24 No 55 -131 BARRIO BELEN · TELS: 8 81 17 72 · EMAIL: inmelsa@inmel.com.co · MANIZALES·



Kristian Andres Marín Henao
Ingeniero Civil



JG INGENIERIA LTDA
NIT. 810.000658-4
Carrera 24 N° 22-02 Of. 212
Ed. Plaza Centro Tels: 843252-833939
Manizales - Caldas - Colombia

CONSTANCIA DE TRABAJO

Hago constar que el señor KRISTIAN ANDRES MARIN HENAO identificado con cédula de ciudadanía N° 75.092.058 Laboró del 07 de Octubre de 2007 al 08 de Febrero de 2008, para J.G. INGENIERIA LIMITADA, en el cargo de Auxiliar de Ingeniería en desarrollo del contrato No. 20070361, cuyo objeto es: OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE 50 ENTRE CARRERAS 25 Y 26 BARRIO VERSALLES, COMUNA LA ESTACION. OBRA N° 4.

Se expide a petición del interesado, a los (12) días del mes de Febrero de 2008.

Atentamente.


Ing. JORGE WILLIAM GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

Kristian Andres Marin Henao
Ingeniero Civil

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
17202195396CLD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/11/2010
KRISTIAN ANDRES
MARIN HENAO
C.C. 75092058
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA


PRESIDENTE DEL CONSEJO

*Kristian Andres Marin Henao
Ingeniero Civil*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.092.058

MARIN HENAO

APELLIDOS
KRISTIAN ANDRES

NOMBRES

Kristian Marin



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1979

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 O+ M

ESTATURA G. S. RH SEXO

11-NOV-1997 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0900100-00144118-AI-0075092058-20061229 0009070695A 1 9922576392

Kristian Andres Marín Henao
Ingeniero Civil



La República de Colombia
y en su nombre



La Universidad Católica de Manizales

Personería Jurídica según Decreto 271 del 19 de junio de 1962 de la Arquidiócesis de Manizales
y Resolución 03275 del 25 de junio de 1993 del Ministerio de Educación Nacional

Reconociendo que

Kristian Andres Marin Henao

C.C. 75.092.058 Manizales — Caldas

Cumplió todos los requisitos reglamentarios,
le confiere el título de:

Especialista en Prevención, Atención y Reducción de Desastres

Snies 91051

Expedido en la ciudad de Manizales a los 29 días de julio de 2016

Folio 21, Registro 618, Libro de Grados 20

Yvona Elizabeth Caicedo O.
Rectora

[Firma]
Secretaria General



Universidad[®]
Católica
de Manizales

En la UGM se vive
la cultura de la

calidad

REGISTRO DE DIPLOMA

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

CERTIFICA

Que: KRISTIAN ANDRÉS MARÍN HENAO Identificado(a) con documento No. 75092058 de Manizales, Caldas.


Tiene registrado el diploma como ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES, otorgado en ceremonia de grado efectuada en la ciudad de Manizales, el día 29 de julio de 2016.

REGISTRO DE TÍTULO

Acta de Grado No. 10

Anotado al Folio No. 21-618 del Libro de Registro No. 20

Manizales, 29 de julio de 2016


LADY VIVIANA ZULUAGA GÓMEZ
Coordinadora
Admisiones y Registro Académico





La Universidad de Caldas

en atención a que


KRISTIAN ANDRES MARIN HENAO

C.C. No. 75092058 de MANIZALES


ha cumplido los requisitos que los estatutos exigen, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

y le expide el presente diploma. En testimonio de ello,
se refrenda con las firmas y registros respectivos



Rectoría



Secretaría General

Manizales, 27 de enero de 2017

Oficina de Registro Académico Folio 346/150 del Libro No 5

CERTIFICADO LABORAL

El Señor Libardo Marín Gómez identificado con cedula de ciudadanía numero 4.560.944 en calidad de representante legal Sup. de la empresa **INGENIERIA Y FUTURO S.A.S** con NIT N° 900.384.458-1.

CERTIFICA QUE:

El señor Kristian Andrés Marín Henao se encuentra vinculado a la empresa ingeniería y futuro desde el primero (1) de enero de 2016 y ha desarrollado las siguientes funciones en proyectos relacionados con acueducto y alcantarillado:

- Analizar el proyecto y su viabilidad.
- Planificar la organización de la obra.
- Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto.
- Tramitar los pedidos a proveedores.
- Gestionar los contratos y obtener los permisos y licencias necesarias para el desarrollo del proyecto.
- Elaborar estimaciones presupuestarias para cada proyecto y realizar un seguimiento a los recursos que sean designados durante su ejecución.
- Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido.
- Controlar la documentación oficial de la obra.
- Controlar la seguridad de la obra.
- Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
- Redactar las actas.


El señor Kristian Andrés Marín Henao ha sido director de obra desde el 01 de enero de 2016 y hasta la fecha.

DEPENDENCIA: Subdirección de Infraestructura

CARGO: Director de Obra

JEFE INMEDIATO: Gerente General

20 12 2021


LIBARDO MARÍN GOMÉZ
Rep. Legal Sup. **INGENIERIA & FUTURO S.A.S.**
C.C. No. 4.560.944