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CONTRATO DE OBRA N° iy 080- q

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc 16.072.158 DE MANIZALES

CONTRATISTA CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

NIT 901364104-8

REPRESENTANTE LEGAL LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

cc 10.268.820 DE MANIZALES

OBJETO REALIZAR LAS NOTIFICACIONES E
INSTALACION DE MEDIDORES DE
ACUEDUCTO EN LAS SECCIONALES DE
AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA,
BELALCAZAR, CHINCHINA, FILADELFIA,
GUARINOCITO, KILOMETRO 41, LA
DORADA, MANZANARES, MARMATO,
MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA,
PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA,
SALAMINA, SAMANA, SAN JOSE, SUPIA,
VICTORIA, VITERBO

VALOR $ 320.000.000 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2023

RECURSOS COMPRA DE MEDIDORES - CAMBIO DE
MEDIDORES

SUPERVISION JEFE DPTO. COMERCIAL

CDP 156 DEL 16 DE ENERO DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Esc&ura N° 1483 de diciembre 16
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre
de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de
la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Amparado
en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el cursc de este
documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadania 10.268.820
de Manizales, quien obra en nombre y representacién legal de CONSORCIO
SERVICIOS DE INGENIERIA con NIT 901364104-8, quien afirma hallarse legalmente
capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad del 10 de enero de 2023 solicitado
y aprobado por el Jefe del Dpto. Comercial: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
- Empocaldas S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima Comercial de nacionalidad
colombiana, del orden departamental, clasificada como empresa de servicios publicos,
con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias
vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen
o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. En el Plan Estratégico
Empocaldas 2020-2024 "Construyendo Juntos ti Bienestar", el Departamento
Comercial en el proyecto Aseguramiento de Ingresos cuenta con una actividad de
Reposicion de Medidores, la cual abarca desde el reemplazo por tecnologia como
también por frenados y antigliedad. En este sentido, Empocaldas S.A. E.S.P., para
garantizar una medida més efectiva tanto para el suscriptor como para la empresa,
como tambien en busqueda de minimizar las pérdidas de agua y especialmente el IPUF
(Indice de Pérdidas por Usuario Facturado), inicié en el 2022 un plan de reposicién de
medidores por tecnologia y frenados, en todos y cada uno de las seccionales donde se
presta el servicio de acueducto. Este es un proceso permanente que debe tener la
continuidad en el tiempo, el proceso de cambio de medidores es un proceso rutinario
de las Empresas de Servicios Publicos, en aras de dar cumplimiento a la normatividad
vigente y con el fin de garantizar una correcta medicion tanto para la Empresa como
para el Suscriptor, por lo cual se hace necesario la contratacién con un tercero que
tenga el personal y la experiencia necesaria para realizar dichas actividades. Que el
articulo 144 de la Ley 142 de 1994 y el articulo 14 del Decreto 302 de 2000, los cuales
establecen que "las empresas, en las condiciones uniformes de los contratos, pueden
exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los
instrumentos necesarios para medir sus consumos, con el fin de incorporar elementos
adicionales de eficiencia y transparencia en la gestién de 63 pérdidas de agua por parte
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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de los prestadores, se considera imperativo revisar el nivel de pérdidas y reconocerlas
ponderadamente en los costos de prestacién de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto. Empocaldas S.A E.S.P es una empresa que gestiona el recurso hidrico
como bien social, con calidad, continuidad y confiabilidad, garantizando una
sostenibilidad ambiental y que es su deber adelantar procesos de mejoramiento
continuo, incluyendo dentro de estos el cambio de instrumentos de medida, teniendo
en cuenta que por ser piezas mecanicas en su mayoria tienen un desgaste que genera
impacto en pérdidas de agua (consumos ocultos o medidos), afectacién del indicador
IPUF, el derecho a la medicién e impacto ambiental, siendo necesario asegurar el
registro de la medida con medidores que otorguen mayor precisién y que a su vez
puedan tener mayor condicién de estabilidad en la medicion en el tiempo. Las
consideraciones anteriores, sumadas a componentes de orden reglamentario como la
expedicién de la resolucién RAS 330 de 2017, le establecen a los prestadores del
servicio el deben de emplear instrumentos de medida que cuando minimo sean R 100
y que de conformidad con el articulo 4 de la misma resolucion la empresa ha optado
por emplear medidores que su rango minimo sea R-160 o superior para mitigar las
situaciones sefialadas anteriormente. En concordancia con la Ley 142 de 1994 en su
articulo 144 la cual indica que "No sera obligacién del suscriptor o usuario cerciorarse
de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero si serd obligacion suya
hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfaccion de la empresa, cuando se establezca
que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, 0
cuando el desarrollo tecnolégico ponga a su disposicion instrumentos de medida mas
precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturacién, no tome
las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podra
hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.”. 2) Que el articulo 11 del Manual de
Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo
una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en
el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente
contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la propuesta presentada
por CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA se determiné que la misma cumple con
los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal
en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato,
para lo cual se ha expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 156 del
16 de enero de 2023, bajo el rubro 2450101001, con recursos “COMPRA MEDIDORES
— CAMBIO DE MEDIDORES”. 6) Que los anteriores documentos y certificaciones
justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LAS NOTIFICACIONES E
INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO EN LAS SECCIONALES DE
AGUADAS, ANSERMA, ARAUCA, ARMA, BELALCAZAR, CHINCHINA,
FILADELFIA, GUARINOCITO, KILOMETRO 41, LA DORADA, MANZANARES,
MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, ~
RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA, VITERBO,
trabajos que se describen a continuacion y de acueao con las especificaciones
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suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el
contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES
- MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA—FILADELFIA- LA DORADA-
GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-
e " RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SAN JOSE-SUPIA-VICTORIA-VITERBO.

ITEM " DESCRIPCION - UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO 1 VR.TOTAL
1 - |Instalacidn llave 2 un : : 17.736 ] -

- |Instalacién de medidor, {50 ;

2 incluye el retiro del antiguo y un . : -16.611 : i
* |la elaboracion del documento R ‘ 5 '

de l0s costos a cobrar

Instalacién medidor en

3 . lacometida galvanizada, un . 50.530 : :
'empotrado o profundo ; o '

4 |visitanoefectiva =~ un FURE ‘ 2.807 | .

5 Entrega de notificaciones un ol 4,338 et

|| e posible cambio d : g :

6 eporte d po.5| ambio de o 9.500.| - r
:|uso, independizaciones y ; .

predios'sin matricula

COSTO DIRECTO _ ' : ; IR

ADMINISTRACION o 20% ; = -

IMPREVISTOS : 5% - : ; -

UITILIDADES : : : , 5% : i

IVA SOBRE UTILIDADES ; A 19% i s 3
TOTAL INSTALACION : : - : S

SUMINISTROS -

Soldadura Liquida 1/4Gl st 94.500. -
-|timpiador removedor 1/4 Gl .47.900 T ;
Unién PVC ‘Didmetro 1/2" _un S 7 500 -
‘|Adaptador macha.1/2" : un. SR e T TR Tk

Codo PVC'1/2" %90 ' un S AT 780 P
. [Tuberia PVC Didmetro 172" : TR P : ke

. O3 S S : . 3370 : %

RDE 13.5 315 PS|

SUBTOTAL IVA INCLUIDO ; X &2 ) . . -

ADMINISTRACION . T 20%] e : =
IMPREVISTOS = = D T PR s o
UTILIDADES =~ - R g Eam R AR,
TOTAL SUMINISTROS 8 # TR DT TR
| TOTAL 3 i e S S

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y

requerimientos del Estudio de Necesidad de la contrata@n y aspectos contemplados
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las
necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccidn requeridos para el desarrollo de su funcion y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del
contrato, dichos productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a
la mayor brevedad posible. (O en el tiempo indicado en la invitacién) El contratista
debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafadas,
por su cuenta y riesgo durante la garantia. 8. Responder por los dafios que ocasione
en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar
oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes
objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio.
10. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y
de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar las labores del
contrato de acuerdo con la programacién presentada por el Departamento Comercial
S.A E.S.P. 2. Entregar las notificaciones solicitadas por el Departamento Comercial y
Administradores de las seccionales en los predios, las cuales se deben hacer firmar por
el usuario, dejando la notificacién original al usuario y copia firmada para el
Administrador de la seccional correspondiente, a cuenta y costo del contratista,
utilizando los formatos establecidos por la empresa. 3. El contratista debera instalar los
medidores en las seccionales indicadas por el interventor. 4. Instalar los medidores,
mediante la aplicacién del procedimiento interno por la entidad PRO-CS-30, Version 8
de Noviembre 2019, Revisién y Cambio de Medidores; asi mismo, debera diligenciar el
formato F-CS-67, Versién 2 de Agosto 2017, correspondiente al Registro individual de
medidores, el cual debera estar firmado por el usuario y entregar copia al Administrador
de la Seccional correspondiente, seré de obligatorio cumplimiento y hace parte integral
del proceso contractual. 5. El contratista debera hacer entrega del medidor retirado al
usuario propietario del mismo. 6. Mano de obra instalacién de llaves de paso, cuando
el usuario lo solicita. 7. Suministrar los elementos relacionados en el cuadro de
cantidades establecidas por Empocaldas S.AE.S.P conteniendo la clausula contractual
de precios unitarios fijos. 8. Utilizar personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y
del perfil que requiera la Empresa. 9. Entregar al Supervisor administrativo designado
por Empocaldas S.A E.S.P durante los cinco (5) primeros dias habiles del mes
siguiente, copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de
prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y
salvo, copias de las afiliaciones de EPS y ARL, copia de la autoliquidacion de los yn
aportes a la EPS y ARL. Sin estos documentos no se tramaitara el pago. 10. El personal ”
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del contratista debera mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante
la jornada de trabajo, con dotacién suministrada por el contratista y ademas portara el
carnet que lo acredita como tal, también suministrado por este.11El carnet de
identificacion debe ser suministrado por el contratista y debe tener el nombre,
cedula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P.
Contratista”. 12. El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones
sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecucion del contrato,
ademas del IVA, retencion en la fuente y deméas costos que implique la ejecucién del
contrato. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir
todos los costos generados. 14. El contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores a su cargo. 15. El
contratista debera constituir las pdlizas exigidas en el contrato. 16. Cualquier anomalia
en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato por el contratista. 17. El contratista debera presentar informes
mensuales de las actividades realizadas a las interventorias y estara dispuesto a
suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajadores efectuados en cualquier
momento. 18. El contratista debera reportar los cambios de uso, independizaciones y
predios sin matricula identificados en las actividades y recorridos realizados. 19. En
caso de dafios o perjuicios causados por el personal del Contratista al usuario, el
Contratista deberd asumir todos los costos generados. 20. Supervisar el trabajo de
todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato. 21. El
contratista dentro de su utilidad debera tener en cuenta los costos de: oficina, secretaria,
papeleria, correo y demas gastos de administracién que se generen dentro de la
ejecucion del contrato. 22. El Contratista debera certificar que cuenta con personal
idéneo y disponible para realizar la interrelacion con Empocaldas S.A E.S.P.
PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la
legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencion
de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad
ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.:1.Cancelar
en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el contratista, después
del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa constancia de
cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega
de certificaciones y demés documentos solicitados por el contratista para el 6ptimo
desarrollo del contrato.3. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%) y
proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacién de estos
trabajos sera a partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de
2023. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES
DE PESOS ($ 320.000.000,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la
cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida satisfaccion por parte de
b Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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EMPOCALDAS S.A. E'.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro
de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales
calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por
el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente
contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara
mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procederé a ampliar las pélizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la
apropiacion presupuestal bajo el rubro 2450101001, CDP N° 156 del 16 de enero de
2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: El supervisor de
este contrato sera el Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido
por el Manual de Supervisién de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales
se indican a continuacién: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a
la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras 0O incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucién del contrato la supervision técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera
verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
las obras de los registros fotogréficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de
las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada
con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 14. I_AQCIONALMENTFOEILSUPERVISOR SERA
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caidas
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RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS
A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la
funcion desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervisién no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacién correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacion, previa
comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. ESP.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucién fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El
estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: E| valor total del
contrato sera cancelado mediante una Unica acta, y previa presentacion de la factura y
constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
senaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias
del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P,, pero en ningtin momento sera superior a treinta (30) dias,
salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago anticipado del valor del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las
sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios
unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta
ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de
iniciacion el CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correspondientes a
Salud, Pensién y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del
supervisor, quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara
directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S A E.S.P. PARAGRAFO
TERCERO: Para el pago del acta uno el contratista debera presentar |a fotografia de la
valla o vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos
realizados y entregados a entera satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado
de la multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor ﬁé

podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
este y podra retener el valor correspondiente a Iadarte de las obras que el
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CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que no
sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse como
aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta
de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor del contrato, con
el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA
no podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte del representante
legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa
autorizacion escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera
renunciar a su ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA
se obliga a realizar, de ser necesario, la sefalizacién total del lugar donde se ejecute el
objeto contractual, esta actividad |a realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en
el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por
dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se
cefira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION
DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportarda para el desarrollo del presente
contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que
utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de
su personal. Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre
EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la
ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
E.S.P no asume obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida por compafiia
de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al
treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del
contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incum&niento de las obligaciones
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laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del
Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas. C)
ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo
final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y
tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. ESP. y deberan ampliarse en los porcentajes
sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA deber4 pagar a titulo de indemnizacion,
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos
que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecumon del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las
obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que
forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto
por la garantia de cumplimiento y en ningtin caso su aplicacion sera entendida como
liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos,
ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién
del contrato dentro de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension o
incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este
contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres por M
ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista
en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de lgsguma a que se refiere esta G
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estipulacién, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA
en razoén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados
a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EI
Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la
violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién
de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecuciéon de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los
120 dias siguientes a la terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo deberan
suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el
contenido de la misma, sera practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S .A.
E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento
a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay
lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar
los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en salud,
pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen
en la ejecucién de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar
de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucién especial
al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: EI
presente contrato se perfecciona con la suscripciéon del mismo y la expedicién del
registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de las
garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar,
documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de
la firma, ejecucién, interpretacién, prorroga o terminacioén del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revisiéon de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra la existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA.
CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello,
debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la N
contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuggtal. 3. Fotocopia matricula CL
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profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes
judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econémica. 11. Registro Unico
de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, EL
CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por |la entidad contratante: A). La
garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios.
Todo gasto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del
CONTRATISTA.

31-01-2023~

Pa/ constanc/a se ﬂrma/en Manizales a los
NDRES FELIPE TABA ARROY. LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Representante Legal
CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

Contratista

erente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

V.BO: WILLIAM GERMAN MOLJNA MARIN Vv
Jefe Dpto. Comercial ) Secretaria General

Elaboré: ANDRES F (;JPE GIRJ@JO RIOS.

Abogado - Contratista
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