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Objeto de. ’la Construccion de la segunda etapa de interceptores-colectores del PSMV de Filadelfia (Caldas).
contratacién

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento
previo

No Aplica.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

Necesidad | ;o ucion de la segunda etapa de obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de dicho municipio.

Se requiere realizar la construccion de un tramo de Interceptores-Colectores en el municipio de Filadelfia correspondientes a la

Conveniencia |Filadelfia (Caldas), adicionalmente se esta avanzando en el cumplimiento del PSMV de Filadelfia y se estara avanzando hacia el logro

Realizando la obra planteada, se estaria contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de

de sanear una parte de los cuerpos de agua receptores del alcantariilado en dicho municipio.

Oportunidad  [financieros y de gestion, para el avance en la construccion de las obras que hacen parte de los PSMV de los municipios donde

Para cumplir con este objetivo planteado, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ha establecido y firmado con la corporacion ambiental
CORPOQCALDAS el convenio interadministrativo nimero 0219 de 2020, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos,

EMPOCALDAS S.A, E.S.P. presta los servicios de acueducto y alcantarillado. De este convenio, una parte va dirigida a financiar ef
avance en las obras del PSMV de Filadelfia.

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos
Técnicos del bien
y/o servicio
CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FILADELFIA -ETAPA 2
ITEM DESCRIPCION UNID, CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES 5.251.939
1.1 Roceria y Limpieza m2 684,00 945,00 646.380
1.2 Localizacién y replanteo, incluye plano record mi 415,00 3.036,00 1.259.840
Suministro, transporte e instalacion valla informativa general
1.3 del proyectc 2 m x4 m Un 1,00 880.779,00 880.779
Suministro, transporte e instalacion Campamento 2
1.4 provisional m 20,00 123.242,00 2.464.840
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 83.655.106
2.1 s)éc:/aclon en Zanja/Cielo Abierto - Material Comuan- 0.0 a m? 734,00 21.092,00 15.481.528
2.2 E)gci:/aclén en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a ) 81,00 28.303,00 2.292.543
23 E)ac:/acnbn en Zanja/Clelo Abierto - Material Comtn-2.0 a m® 251,00 28.972,00 7.271.972
2.4 szc;vamén en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 2.0 a m? 44,00 38.548,00 1.606.112
25 SEc:qvacién en Zanja/Cielo Abierto - Material Comuan - 4.0 a m? 43,00 42.661,00 1.834.423
26 gzc;vacmn en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 4.0 a e 11,00 54.153,00 595.683
2.7 Excavacion para Camaras ~ Material Comun-00a 2.0m m 76,00 23.258,00 1.767.608
2.8 Excavacion para Camaras - Conglomerado -0.0a 2.0 m m® 8,50 31.517,00 267.895
2.9 Excavacion para Camaras - Material Conwin-2.0a4.0m m* 32,00 31.590,00 1.010.880
2.10 Excavacién para Camaras - Conglomerado -2.0a 4.0m m* 8,00 42.230.00 337.840
2.11 Excavacién para Camaras - Material Comiun-4.0a 6.0 m m* 9,54 44.226,00 421.916
2,12 Excavacion para Camaras - Conglomerado - 4.0 8 8.0 m m 2,39 57.011,00 136.256
[ T S YoV TP Y I PP
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Suministro, 1ransporte e nstalacion Sustitucion en Arena

213 Limpia. Incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro o m® 148,70 100.137,00 14.890.372
mula.
2.14 :ﬁ!zc;’c?gn”':;i:':;f;fscw“ad" Proveniente de la m* 868,00 21.575,00 18.727.100
Suministro, Transporte e Instalacion de Relleno
218 Compactado con Material de Prestamo. Incluye m? 96,00 45.571,00 4.,374.8186
sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.
Suministro, Transporte e Instalacion Relleno en Afirmado
2.16 Compactado e=0,18. incluye sobreacarreo en vehiculo y al m? 11,40 94.923,00 1.082.122
hombro o mula.
Suministro, transpaorte e [nstalacién de empradizacion de 2
217 taludes y zonas verdes m 380,00 5.994,00 2.157.840
Evacuaciéon de Escombros y sobrantes en Vehiculo 3
2.18 Automotor medido en banco m 64,00 35.435,00 2.267.840
2.19 Retiro y disposicion de escombros y sobrantes en sitio m> 370,00 19.028,00 7.040.360
3 INSTALACION TUBERIA Y CAMARAS 50.081.289
Suministro, Transporte e Instalacion Camara Circular de
Inspeccion/Calda D=1.20 m. en Concreto Clase .
31 e=0,25m. Incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro o m 53,58 431.508,00 23.107.253
mula,
Suministro, Transporte e Instalacién Base-Cafiuela Camara
3.2 Circular Inspeccion D=1.20 m en Concreto Clase Il Incluye un 17 369.859,00 6.287.603
sobreacarrec en vehiculo y al hombro o mula.
Suministro, Transporte e Instalacién Tapa en Concreto de
21 Mpa para camara. D=0.68 m. Incluye acero de refuerzo.
3.3 Via peatonal. Inciuye sobreacarrec en vehiculo y al hombro un 9 100.014,00 900.128
o mula.
Suministro, Transporte e Instalacion Aro Tapa HF D=0.68
3.4 m. P/Camara de Inspeccion. Incluye sobreacarreo en un 8 574.307,00 4,594 .456
vehiculo y at hombro o mula.
Suministro, Transporte e Instalacién Peldafios para Camara
3.5 en Acero de 3/4", Desarrollo 75cm. Incluye perforacion con un 143 32.546,00 4.654.078
broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje o similar.
Transporte e Instalacién Tuberla PVC Corrugada de 315
3.6 mm (12") para Alcantarillado. Incluye sobreacarreo en m 372,00 19.636,00 7.267.392
vehiculo y al hombro o muia.
Transporte e Instalacion Tuberfa PVC Corrugada de 400
3.7 mm (16") para Alcantarillado. Incluye sobreacarrec en m 30,00 30.050,00 901.500
vehiculo y al hombro o mula.
Transporte e Instalacion Tuberfa PVC Corrugada de 898
3.8 mm (33") para Alcantarillado. Incluye sobreacarrec en m 13,00 66.086,00 859.118
vehiculo y al hombro o mula.
Suministro, Transporte e Instalacién de Acero de Refuerzo
3.9 de 1/4" a 1-1/4" de 420 MPA (4200 Kg/cm2). Incluye kg 102,00 4.914,00 501.228
sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.
3.10 Empalme a camaras de inspeccidn un 8,00 56.130,00 336.780
3.11 Costal de tierra para contencién de rellenc un 119.00 5.645,00 671.755
ALIVIADEROS TIPO SALTO 7.534.934
4.1 Sum!_nistro,'transporte e _InsmlaciOn barrera con Pombones mt 15 11.294,00 169.410
plasticos, cinta de seguridad y yute para cerramiento
4.2 Excavacién para Estructuras - Material Coman - 0.0a2.0m m° 4,61 23.258,00 107.219
4.3 Excavacion para Estructuras - Material Comun-2.0a4.0 m m? 4,10 31.590,00 129.519
4.4 Excavacion para Estructuras - Material Comun - 4.0 a 6.0m m? 1.50 44.226,00 66,339
4.5 Excavacién para Estructuras - Conglomerado - 0.0a20m m 0,51 31.517,00 16.074
4.6 Excavacion para Estructuras - Conglomerado - 2.0 a4.0m m® 1,02 42.230,00 43.075
4.7 Excavacién para Estructuras - Conglomerado -4.0a 6.0 m m? 0,65 §7.011,00 37.057
Suministro, transporte e instalacion solado de limpieza 3
4.8 2.500 psi (17,5 Mpa) e = 5 om m 0,15 367.349 55.102
Concreto de 3000 psi (21 Mpa) Impermeabilizado para
Aliviadero Tipo Salto. Incluye suministro, transporte e 3
4.9 instalacién de formaleta. Incluye sobreacarreo en vehiculo y m 513 869.527 4.460.674
al hombro o mula.
Suministro, Transporte e Instalacion de Acero de Refuerzo
4.10 de 1/4” a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye Kg 288 4.914 1.415.232
sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.
4.11 Surr}inlstro. Transporte e Instalaciéon Cinta Sika PVC-0.22 o ml 6.4 42.595 272.608
Similar para Juntas
Suministro, Transporte e Instalaciéon Peldarfios para Camara
4.12 en Acero de 3/4", Desarrollo 75cm. Incluye perforacion con un 13 32.546 423.098
broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje o similar
Surministro, Transporte e Instalacion Tapa en Concreto de
4.13 21 Mpa para camara. D=0.88 m. Incluye acero de refuerzo. un 4 100.014.00 100.014
Via peatonal. incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro
o mula.
Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la 3
4.14 Excavacién Compactado m 1,4 21.875,00 30.205
4.15 Retiro v disposicién de escombros y sobrantes en sitio m 11 19.028,00 209.308
5 TRATAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES 16.317.182
5.1 Suministro, Transporte e Instalacién Trinchos en Guadua m° 186,00 40.756,00 7.988.176

Suministro. Transporte e Instalacion Entibado
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5.2 Horizontal/ ertical Tipo 1 m 340,00 18.740,00 6.371.600
5.3 f:?:‘riull::ro. Transporte y Siembra de esqueje de mataraton un 461.00 4.246,00 1.957.406
6 |[TRABAJO SOCIAL I 1 | | 2.840.340 |
6.1 [Acompanamiento social durante la obra I mes I 2,00} 1.420.170,00] 2.840.340 |
7 BIOSEGURIDAD 11.367.942
Protocolo de Bioseguridad (segun Factura). incluye Suministro,
transporte e instalacién de aditamentos para la prevencién de
contagio, Suministro de liquidos y material de desifeccién,
71 proteccién, y registro de control, y Personal SISO para mes 2,00 5.683.971,00 11.367.942
implementacion, puesta en funcionamiento y seguimiento al
cumplimiento del protocolo.
| COSTO DIRECTO 177.048.732
A 23 40.721.208
/ 2 3.540.975
[¥] 5% 8.852.437
IVA 19 1.687.963
f TOTAL OBRA 231.845.316
CODIGO NOMBRE
Codificacion oy ; " -
estandar de 72141120 Servicio de construccion de lineas de alcantarillado
productoy 81101500 Ingenieria Civil

servicios de la
Naciones Unidas.

item

Cédigo inventario Descripcion del bien o servicio unidad Cantidad

Condiciones de
idoneidad y
experiencia que
llevan a contratar
a la persona
natural o juridica

EXPERIENCIA REQUERIDA

Ei proponente debera anexar fa fotocopia de la matricula profesional en la cual se acredite una experiencia mayor a 5 afios los cuales
se contaran a partir de la fecha de expedicion de la misma; para personas Juridicas si el representante legal no cumple estas
calidades, la propuesta debera ser avalada por un INGENIERO CIVIL 0 SANITARIO o0 ARQUITECTO o CONSTRUCTOR en
ARQUITECTURA E INGENIERIA con las condiciones establecidas.

La vigencia de la matricula profesional se establecera a través del COPNIA, el cual debe tener una fecha de expedicion igual o menor a
6 meses.

El proponente debera acreditar mediante documento expedido por el contratante, experiencia en la construccion o reposicion de redes
de alcantarillado en tuberias de pvc de didmetro igual o mayor a 12", y en una longitud de minimo 300 metros, en maximo tres
contratos, para empresas de servicios ptiblicos domiciliarios o entidades estatales para lo cual se debera anexar copia del respectivo
certificado.

El valor establecido en los certificados no sera actualizado por ningdn método.

La experiencia en caso de Consorcios o Uniones temporales puede ser acreditada por cualquiera de los miembros det Consorcio o
Unién temporal.

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona natural o Juridica

Contacto Email Teléfono Valor cotizacion

Presupuesto Oficial -

Adjuntar soportes del precio del mercado
Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente,
con su respectiva cotizacion.

PRESUPUESTO
Vigencia actual (2020) Vigencia futura (2021) Total vigencias
231,845,315 0 231.845.315
Cod. Rubro | Nombre rubro de apropiacién | Valor de la apropiacién J

3de7




230101019805 Convenio 0219/2020 CORPOCALDAS 231.845.315

TOTAL CDP 231.845.318
LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR? St
Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afio de entrada en Operacién
20 Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1 2019
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

o di o “‘Obligacion : APLICA
Cumphr con todas las especnf icaciones y requenmentos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados enla Aoli
solicitud de oferta. plica
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y Aoli
las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. plica
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo det contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. Aplica
En caso de tener trabajadores a cargo deberéa suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcion y Apli
asegurarse de que los usen. plica
Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrolio del contrato se le Al
impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. plica
En el evento que algin o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberan ser
retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacion) El contratista Aplica
debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante la garantia.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas 8.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica
informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer Aol
soluciones para garantizar ia prestacion def servicio. plica
Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica
Cada tubo suministrado debe ser marcado con fos siguientes datos: 1) Ndmero de Identificacién del tubo o Cédige de trazabilidad, 2) N i
Numero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)Nimero del Lote, 5) Fabricante de la tuberia, 6) NIT-DV o aplica
Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: No aplica
Numeto de [dentificacion | Nimero de certificado | Organismo de certificacién del Numero del Lote Fabricante de la tuberia NIT-DV
del tubo o Codigo de producto
- En fa columna “Namero de certificado”, se debe indicar el nimero de certificacién de la tuberia.
- En la columna “Organismo de certificacion del producto”, se debe escribir el Nombre o Razon social del organismo que realiza servicios de
evaluacién y certificacidn de la conformidad de la tuberia.
- £n fa columna “Numero det fote”, Indicar el nimero def lote del fabricante al cual pertenece la tuberia. No aplica
- En la columna “Fabricante de ia tuberia”, se debe indicar el Nombre o Razén social de la empresa fabricante o empresa importadora de P
la tuberia.
- En la columna “NIT-DV", se debe escribir el Namero de identificacién tributaria y digito de verificacién de la empresa fabricante o
empresa importadora de la tuberia.
Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el
Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacion para el adecuado descargue de las mercancias y una correcta No aplica
inspeccién de los elementos entregados.
Ei descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la seccién de N li
suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y et estado de las mercancias recibidas o aplica
Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de
Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccién de Suministros y del Supervisor o los No aplica
supervisores del contrato.
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Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de
entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisién, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma No aplica
del Supervisor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ejecutar correctamente las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programacion.

Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion
de la obra.

Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos.

Entregar al supervisor los ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra.

Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la supervisoria asignada,
como requiisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Liquidacion Final. Todos los documentos
requeridos por la Interventoria asignada como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de tniciacién, son de estricto cumplimiento y contindan
vigentes hasta la elaboracion del Acta de Liquidacion Final.

Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.

Supervisar el trabajo del personal.

Entregar el trabajo cumplido en el plazo estiputado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento a los pliegos de condiciones.

El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, VA, retencion en la fuente, y
demas costos que implique la ejecucion del contrato.

Ef Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su
cargo.

El Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de ta liquidacion
de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos
documentos no se tramitara el pago.

Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante fa ejecucion de sus labores.

El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisoria y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada
de los trabajos efectuados.

En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados.

Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del
trabajador si se lo indica el Supervisor.

Ningtn trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legaf vigente.

El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

Debera entregar la documentacién necesaria sobre la Calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y
demas normas “ICONTEC” propias para este tipo de productos.

Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE
CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacion e Intervencion de Vias y Espacios Publicos etc.

El contratista debera entregar al final de cada iramo construido el respectivo plano record en formato analogo y digital de la obra realizada, y debera
entregar diligenciadas las plantillas en formato Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. £l plano debe estar georeferenciado.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

{Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes: . APLICA
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Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias despugs. Aplica

Entrega de certificaciones y deméas documentos solicitados por el contratista para el optimo desarrollo del Contrato. Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar de Municipio de Filadelfia (Departamento de Caldas, Colombia). Contacto en la seccional:
ejecucion Administrador de la seccional: Mario Pineda. Direccion: Calle 6 Carrera 5 5 09. Tel. 3217533883

Plazo de

ejecucién Sesenta (60) dias calendario contados a partir de Ia suscripcién del acta de inicio entre el supervisor del contrato y el contratista,

FORMA DE PAGO

Forma de Pago |En forma parcial conforme a las actas presentadas y aprobadas por el supervisor.

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, ¢!
recaudo sobre las estampillas se efectuara mediante retencién sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo
tanto el contratista autoriza con la firma de! presente contrato y/o carta de presentacién de la oferta para que la Empocaldas S.A.
E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

Condiciones para 1. Presentacion de la factura

Pago 2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla def pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segun corresponda.
5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y Ia lista de chequeo de Empocaldas S.A ESP.

. R “ Estamplila a descontar - Sy s APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%) Aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%) Aplica
Estampilla Pro Hospita! (1%) Aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) Aplica
Contribucién Especial (5%) - Solo aplica para obras Aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

Riesgo :

Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e
internacional.

Esta a cargo del contratista ! riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago dei contrato, causados por
variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de produccion, en el valor de los insumos o de los fletes

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccion, transporte y entrega del
producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccion, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en
los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destruccién o deterioro antes de
efectuar la recepeion en la Empocaldas S.A. E.S.P..

Esta a cargo de! contratista el fncumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de
informacién confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION

“Nombre del Supervisor Administrativo-.- - ~Cargo del-Supervisor
Abel Rojas Ingenieroc de Zona

- Nombre del Stupervisor Téenico ™ ooeonoa e e e Cargo del Supervisor
Abel Rojas Ingeniero de Zona
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GARANTIAS

. . Tipo de garantias - _ APLICA
Poliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
Cumplimiento Aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de personal Aplica 1
Estabilidad y calidad de la obra Aplica 47
Responsabilidad civil extracontractual Aplica d
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica

TIPO DE CONTRATO
. Tipodecontrato - ]

Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra Aplica

Consultoria No aplica
Prestacién de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato,
cumpliendo con los pardmetros legales sefialados en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias. SE CONSIDERA

 Solicitado por: Aprobadopor: -
" ot .
Firma ._J(ﬂ&-‘f} o ﬂﬁ&/’ﬁ Firma (& 25_ W
Nombre Andrés Felipe Grisales Sarche Nombre Robinson Ramirez Hernandez
Cargo oordinador Acueducto y Saneagient ‘\ Cargo ?\ Jefe Depto. Planeaci6n y Proyectos
T ~ Revisidp Juridica:

Firma \
Nombre \Andres Fehpe‘f}ba Arroya
Cargo " Secretario General
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