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' CONTRATO DE OBRA N° w0082~ q ]
MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION :
CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

| CC | 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA

‘ REPOSICION DE ACUEDUCTO EN LA |

| CALLE 3 CARREARAS 4 Y 5 DEL

® l | MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

| CONTRATISTA J(_)HN’ ESNEIDER CARDONA

! GUTIERREZ

‘cc | 15.963.050 DE SALAMINA |

| . MUNICIPIOS DE EJECUCION | SALAMINA - CALDAS ‘

| COSTO DIRECTO $ 25.812.158,00

| ADMINISTRACION 25% $ 6.453.039,00
IMPREVISTO 2% $  516.243,00 ]
' UTILIDAD 5% $ 1.290.608,00 |

i IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 245.216,00

| VALOR TOTAL OBRAS $ 34.317.264,00 INCLUIDO AIU/IVA

| SOBRE UTILIDADES g

| RECURSOS | CONVENIO GOBERNACION |

SUPERVISION ‘ INGENIERO DE ZONA / |

® cDP | 00346 DEL 20 DE ENERO DE 2022

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cedula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
notbre y representacion de EMPOCALDAS S.A E S P NIT 896.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. ES.P. de una parte y de otra parte JOHN ESNEIDER CARDONA
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadania No 15.963.050 de Salamina,
actuando en nombre propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitado. sin
inhabilidades e ncompatiniidades y para efectosdlel presente contrato se
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denominara EL. CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion,
previas las siguientes consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad del 17
de enero de 2022 suscrito por el Ingeniero de Zona y el Jefe del Dpto. de
Operaciones y Mantenimiento manifiesta que: “Teniendo en cuenta el mal estado
de las cajas de acueducto y del anden en las viviendas intervenidas con obras en la
calle 3 entre carreras 4 y 5 especialmente las derivadas de cortes y demoliciones
adelantadas tras las actividades de reposicion de redes en este tramo, se requiere
la instalacién de cajillas metalicas para proteccion de los medidores, garantizando
el adecuado servicio de agua potable a las viviendas de los suscriptores y la
adecuada movilidad de los usuarios. Para ello se hace necesario demoler las cajas
en concreto actuales y adicionalmente reconstruir los andenes afectados,
garantizando una adecuada terminacion de las obras ejecutadas. Con la instalacion

de cajillas metalicas se logra la proteccion adecuada del medidor, se garantiza una u
adecuada lectura, se evita la manipulacién inadecuada de las domiciliarias, se
garantiza seguridad para el transetunte y se da un correcto terminado de las obras
adelantadas en el sector. Es oportuno entregar el mejor terminado de las obras
complementarias a las obras principales de reposicion de redes ejecutadas,
brindando un mejor servicio de redes a los suscriptores y de movilidad a la
comunidad en general, en este sector del Municipio de Salamina”. 2) Que el articulo
11 del Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la
posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre
dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE
2001. 3) Que el valor del presente contrato no supera los 280 SMLMYV. 4) Que una
vez analizada la propuesta presentada por JOHN ESNEIDER--CARDONA
GUTIERREZ se determino que la misma cumple con los requerimientos solicitados
por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de
la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha
expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00346 del 20 de enero
de 2022, bajo el rubro 2320101001030811, con denominacion “Rehabilitacion
infraestructura, redes, plantas y bocatomas — Convenio Gobernacion”. 6) Que los
anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE ACUEDUCTO EN LA
CALLE 3 CARREARAS 4Y 5 DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. Trabajos
que se describen a continuacion y de acuerdo con las especificaciones
suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el
contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.
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OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4A Y SA DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
ITEMS - DESCRIPCION UNID
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 DEMOLICIONES
Demoliciones de estructuras en—concre:o hidraulico
2 inclluye andenes, graderias y cajas m3 16.30 $ 96.284.00 | $ 1.569.429.00
3 EXCAVACIONES
4 Excacion en material coman m3 16,3 $ 3041400 3 495 748,00
5 Retiro de sobrantes en vehicuio Automotor m3 32,6 $ 3784700 3 1.233.812,00
6 ACERO
" -
7 |Aceroderefuerzo para gragerias Kilo 370 $ 982000 $ 363340000
8 AFIRMADO
g Afirmado compactado para peatonaies m3 13,50 $ 8474500 § 1.144.058,00
10 |ELEMENTOS ACUEDUCTO "
Yumﬁlmﬁﬁﬁa_ﬁ‘émpéra
11 domiciliaria con tapa Und 18 $ 13459500 § 2422 710.00
12 CONCRETO
Anclaje acero de refuerzo para sardinel (incluye
13 perforacion y epoxico de adherencia a concreto) Und 880,00 $ 299100 | $ 2.632.080,001,
14 Sardinel en concreto mi 176,00 $§ 47216001 8%  8310.016.00
15 Concreto de 21 Mpa para graderia y andenes m3 13,50 S 699.76500 | $ 9.446.828 00
16 Acompafiamiento social durante toda la obra mes 1 $ 1.933.683.00 $ 1.9833.683.00
17 Suministrq de elementos de procteccion contra el Gl 1.00 $ 1.495500,00 | g 1.495.500,00
covid segun facturas
COSTO TOTAL i ©$ 34.317.264,00
I
|
COSTO DIRECTO | $ 25812.158.00
ADMINISTRACION ' % 25% $ 25.812.158,00 $ 6.453.039,00
IMPREVISTO % 2% $ 2581215800 516.243,00
»~
UTILIDADES % 5% § 25.812.158,00 $ 129060800
SUMA ANTES ILVV.A $ 34072045800
I.V.A SUBRE UTILIDADES % 19% $ 1.290.608,00 | $ 245216,00
COSYO TOTAL OBRAS CIVILES $ 34.317.264,00 {
L
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones vy
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y
las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcion y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de Empocaldas S.A E S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S A
E.S.P.y aterceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor dei contrato, l0s
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones
para garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de
acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones
técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma
estimado de ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los
documentos requeridos por la supervisiéon asignada como requisito indispensable para
la elaboracion del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y continuan vigentes
hasta la elaboracion del Acta de Liquidacion final. 5. Emplear personal idoneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento
al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retencién en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
QOcupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de
las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos
de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad &entes, durante la ejecucion
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de sus labores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacién
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafnos o perjuicios a un tercero, el
Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacién necesaria sobre la
calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18. Debera
tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada
y deberda entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas
S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas
a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectaciéon a la
movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del
Estudio de Necesidad de la contratacidn y aspectos contempiados en la solicitud de
oferta PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa
obtencion de las licencias, permisos 0 autorizaciones que sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa
constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato.
2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el
optimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a
las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%). pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) y ia contribucion especial del (5%) por cada pago que realice
al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos
trabajos sera de 45 DIAS CALENDARIO a partir de la suscripcion del acta de inicio.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales
el valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCé;N‘/O; SESENTA Y CUATRO PESOS
($34.317.264,00) INCLUIDO AIU E iVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el
valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de EMPOCALDAS SA. ESP
a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancia excepcionales calificadas
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previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente
contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara
mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las poélizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la
apropiacion presupuestal bajo el rubro 2320101001030811, CDP N° 00346 del 20 de
enero de 2022 CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La
supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S A ES.P.
El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido
por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el U
cumplimiento de los requisitos hecesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales
se indican a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a
la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervision técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera
verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de
las coberturas de los amparos solicitados en la clausula decima segunda relacionada
con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S AE.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA
RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS
A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 6 Las demas inherentes a la
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funcion desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de |la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de meodificacion, previa
comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El
estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
) trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de la
factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros
cinco (5) dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales
y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la
Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningun momento sera superior a
treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecucién del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia
antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA debera presentar las
afiliaciones correspondientes a Salud, Pensidn y Riesgos Profesionales de todos y
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra, dicha
informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el cumplimiento
de esta disposicion e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta serd el resultado de la multiplicacion de las
cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor
correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su
entera satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad
de los trabajos debera considerarse como aprobacidén de los trabajos entregados.
PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe
tener al menos el 20% del valor del contrato, con el fin de&r seguridad al cumplimiento
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de las obligaciones derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA
deberda cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA
OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A.
E SP. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizard de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S A. ESP.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en
el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por
dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se
cefird a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION
DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente
contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que
utilice, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de
su personal. Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre
EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la
gjecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
E.SP no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E S P Pdliza de garantia unica expedida por compania
de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al
treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del
contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones
laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del
Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) aflos mas. C)
ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente 6veinte por ciento (20%) del
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valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo
final D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y
tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse gn ios porcentajes

senalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ debera pagar a titulo de indemnizacién,
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios,
no obstante, 1a presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos
que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las
obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que
forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S. A ESP. aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto
por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida como
liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos,
ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion
del contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totaimente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension ©
incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora ¢
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este
contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres por
ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario gue transcurra y subsista
en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta
estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA
en razdn del contrato, ni se le eximira de la indemnizacidn por los perjuicios causados
a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EI
Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S A E S P. con ocasion de la
violacidén o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Egdatal contratante de cualquier
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DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, EL
CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad contratante: A). La
garantia unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios.
Todo gasto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del
CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manjzgles a los
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NDRES FELIPE'TABA ARROYAME JOHN ES
Gerente Contratistp

27-01-2027 1
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PER CARDONA GUTIERREZ

EMPOCALDAS S.A. ES.P.

Contratante

V. bo: SERGIO HUMB LOPERA PROANOS
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