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CONTRATO DE OBRA N°

MODALIDAD DE | SOLICITUD UNICA DE OFERTA

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. ES.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

cC ' 4.384.840 DE BELALCAZAR

CONTRATISTA CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA

NIT 900.037.096-1

REPRESENTANTE LEGAL ALVARO CASTAHO PINEDA

cc 10.252.823 DE MANIZALES

OBJETO OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO
SECTOR PUEBLO VIEJO ViA AL JARDIN
ANTIOQUIA POR PAVIMENTACION DE LA
ViA POR PARTE DE LA GOBERNACION Y
BOCATOMA LA ROBADA SECTOR LA
LULERA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
CALDAS.
OBRA 2: REPARACIONES POR DANO EN
LA RED DE DISTRIBUCION SALIDA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANTA
HOJAS ANCHAS EN EL MUNICIPIO DE
MARMATO CALDAS.
OBRA 3: REPOSICION DE REJAS EN
DESARENADORES EN LAS BOCATOMAS
DE LOS CANES Y RAPAITO EN EL
MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

MUNICIPIOS RIOSUCIO, MARMATO Y SUPIA

COSTO DIRECTO $45.358.069

ADMINISTRACION % $9.569.343

IMPREVISTOS % $2.267.903

UTILIDADES %, $2.267.903

IVA SOBRE UTILIDADES 19% | $430.902

VALOR TOTAL OBRA

$59.894.120 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

PLAZO

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA

£ 3

GOBIERNQ DE CALDAS

SALDAS TR §ITE
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SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA
cbp 00237 DE ENERO 21 DE 2049
RECURSOS PROPIOS

Entre los suscritos a saber CARLOS ARTURO AGUDELO MONTQYA, identificado
con cédula de ciudadania No. 4.384.840 de Belalcazar, quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de
Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de Diciembre 16 de
1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de Noviembre
de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000312
de la Junta Directiva de enero 13 de 2.016, inscrita el 5 de febrero de 2.016, bajo el
ntimero 00072155 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el
curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y de ofra parte
ALVARO CASTANO PINEDA identificado con cedula de ciudania N° 10.252.823
de Manizales, quien actia en nombre y representacion legal de CONSTRUTOP
INGENIERIA L.TDA con NIT 900.037.096-1, quien afirma hallarse legalmente
capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente
contrato se denominara EL. CONTRATISTA, con quien hemos acordado celebrar el
presente contrato de obra, previa las siguientes consideraciones: 1) Que segtn el
Analisis de Necesidad de la Contratacién del 09 de enero de 2019 solicitado y
aprobado por el Jefe del Depto. de Operacion y Mantenimiento manifiesta que se
reqtiiere cambio de red de acueducto sector pueblo viejo via al Jardin Antioquia por
pavimentacién de la via por parte de la gobernacion y bocatoma la robada sector la
lulera en el municipio de Riosucio Caldas, reparaciones por dafio en la red de
distribucion salida tanque de almacenamiento planta hojas anchas en el municipio
de Marmato Caldas y reposicion de rejas en desarenadores en las bocatomas de
los canes y rapaito en el municipio de Supia Caldas. Las obras de Riosucio se
requieren debido a gue la gobernacion de Caldas esta asfaltando la via y se requiere
que esos tramos queden con tuberias nuevas. En Supia en las bocatomas de los
Cnes y Rapaito, los desarenadores no cuentan con las rejas que evitan su
taponamiento; estas fueron arrastradas por una creciente, pero fueron robadas del
sitio; en el municipio de Marmato fa tuberia de salida en los tanques de hojas anchas
ha presentado varias fracturas y dafios continuamente por lo cual se debe cambiar
este tramo. Por todo lo anterior se corisidera oportuna la coniratacién de estas
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obras. De no realizarse estas obras en el municipio de Riosucio se entorpeceria la
instalacién de pavimento via al Jardin Antioquia por parte de la Gobernacion. En
Marmato, de realizarse las obras de reposicién en este framo se quitarian las fugas
prestando un mejor servicio y continuidad del mismo a la poblacién. En Supia con
la instalacién de las rejas se mejora la continuidad de agua hacia la planta de
tratamiento ya que no entraria tanta basura a la bocatoma. 2) Que el articulo 11 del
Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de
salicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen
establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) Que el
valor del presenté contrato no supera los 280 SMLMYV. 4) Que una vez analizada la
propuesta presentada por CONTRUTOP INGENIERIA LTDA se determiné que la
misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 00237 de enero 21 de 2019, bajo el rubro
230101030501 con denominacién “Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes y
Bocatomas” 6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan
validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO
SECTOR PUEBLO VIEJO ViA AL JARDIN ANTIOQUIA POR PAVIMENTACION
DE LA VIA POR PARTE DE LA GOBERNACION Y BOCATOMA LA ROBADA
SECTOR LA LULERA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. OBRA 2:
REPARACIONES POR DANO EN LA RED DE DISTRIBUCION SALIDA TANQUE
DE ALMACENAMIENTO PLANTA HOJAS ANCHAS EN EL MUNICIPIO DE
MARMATO CALDAS. OBRA 3: REPOSICION DE REJAS EN DESARENADORES
EN LAS BOCATOMAS DE LLOS CANES Y RAPAITO EN EL MUNICIPIO DE
SUPIA CALDAS. Lo anterior, en atencion a la propuesta allegada por el contratista,
la cual se ajusta a las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A.E.S.P.,
las que a su vez hacen parte integral del presente contrato y son descritas a
continuacion:
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Comedidamente, me permito presentsr la propuesta ﬁara los trabejos: Cambic red acueducto sector pueblo viejo via al
Jardin Antiequia por pavimentacién de la via:por parte de la gobernacion y becatoma la robada seéctor ia lulera en el
municipio de Riosucio Caldas
UMD CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD|VR.UNITARIO] VR, TOTAL
1 PRELIMINARES
2 t ocalizacldn y replanteo ) ml 306 5 4.800 5 1.466.800¢
3 Cerramiento con lela verde y soportes de gusdua cada 2 melros mi 204 $ 12.600 $ 2.570.400¢-
4 Sehal preventlva v reglameniaria X €N 2 % 144.200 $.288.400¢
5 Instalaclén de valla institucional 2x4 un 1 $ 730:000 $ 730.004
& DEMOLICIONES 50
T Corte con disco abrasivo ml 10 $ 7.000 570,660
. Demolicién de estructuras pn concreta hidriulico Incluye andenes, . :
8 araderia y cabuelas m 2 $77.300 $ 154,600
E) EXCAVACION 50
10 En matetlal comdn gz 0-a 2m m? 183 $ 24.400 3 4,485,200
11 Relire de material sabranta en vehfculo automotor m? 126 $ 30,400 $ 3.830,400
12 ESTRUCTURAS ACUEDUGTO o S0
13 instaincién de tuberia PVC de 8° ml ) 204 $ 14800 3 2978400
14 instalacian de tubera PVC de 67 mi 102 $ 1'1.0900 $ 1.122.003
15 Empatme a tubetia existente ur 4 $83.500 5 334.00G
16 LLENOS S5
17 Arena para base ¥y atraque m? 30 $ 112,000, $ 3.360.000
18 Lieno compactado con malerlal de Ja-obra m* 68 % 20,500 $ 1.352.000
19 Aflmado compactado m? 128 $ 134,500 § 17,216,000
20 CONCRETOS ] 50
21 Cdncreta de 21Npa para graderias y andenes . m’ 0.5 $ 5G0.BGY $ 280.000
| | { Cosio Total $40.221.700
Costo unitarko 30,714,929
Administracion i 20% 6.142.086
Imprevistos ) 5% 1.535.746
Utlidad 5% 1.535.746].
IvA sabre utiidad 19% 291.792F
Costo Tolal 40,221,260
REPARACIONES POR DAND EN LA RED DE DISTRIZUCION SALIDA TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANTA HOJAS ANCHAS EN EL MUNICIPIO DE
MARMATO CALDAS
' CONTRACTUAL
1TEM DESCRIPCION 1IND -
CANTIDAD { VR.UNITARID VR, TOTAL
1 |Exavaciones en material comdin de 0.0 2 28 m3 16 $23.400 $374.400
Instalacidn de tuberfa de polietilenn PN10 de 6%, {Incluye equipas iransparte e
2 ingresn al sifio ce equipos, equipos, inslalacién puelafianche y teidas locas) ml 0 $.30.000 $900.000
8 Empaimes tfe Iubasfa polieilleno a tuberfa PYC exstente Us 2 $269,000 $ 598.000
Suministro & instalacion de ancldes en concrelo y luberta galvanizada de 11/27 Cal )
7 16 y alambre galvanizado cal 12 un 2 §349.000 $698.000
8 Lienos compaclados con materz de chia Un 16 $18.400 $ 310400
COSTO TOTAL OBRA (Incluye Al e WA sobre ulitidades) ' 42,800,800
Discriminacian ALU _
TOTAL COSTO DIRECTO 2,189,924
ADMIRISTRACION 0% 438,985
IMPREVISTOS L) 108,936
UTILIDAD 5% 169.996
COSTO TOTAL GBRAS 2,859,901
VA sohre utilidad 9% 20.899
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REFOSICION DE REJAS EN DESARENADDRES EM LAS BOCATOMAS DE LOS CANES ¥ RAPAITO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

X GONTRAGTUAL
ITEM ] DESCRIFCION UMD [Tonrmom VhOHTLARIG prp—
Sushlistra e instalactin de rela de desaglio varila de J/8 y marea y
conlramarnca en angulo de Wi €1172*3116" (incluye anlicomosiva,
{3jes e omy y aseguramichila con seldadura requetida
1 acdrde 3123 instrucciones dof supenisar; eon minime B andajes de 0,2 m ML 7 £ 515.000 $3.605.000
k) porirama con epeea de tika para anclajis e lncuye [a demoticliiny
adicuackdn del contrie con epaxico para garmniizar of marco de apoyo en
conredo de la réjay
2 Siminfstr, Trinsporty e-nstalaclén Mampesterla en bloque relend de e 3838 $ 132400 52.813.120
coneralp eomin 10 x 20 x39- . G
3 Suminisra e lnstataclon de concrelo de 3000 £Sipaa escalernsde . a § 1,246,000 §3.735.000
aecesa ot lanqui Inclube of Sobte noameo de materiafes af siti de abaje '
Suministo e Instalacién de pasamianes en kibo g da reflanc de
4 cmcmlumdiamcnodez'cci mmdoshdoslmizmtaksyvmwcs . ML 5 < 179000 $ 835.000
rada 1 metro. {lncioye asequrumienta al conerelo, wash primer y doble
capa de anteoroshia)
Desvid da 2 quebrada en b Canes paralosialacion derejade . _
§ desagle coni so!dadum en |s hocatoma.{ndrye toda la mana de chra y Gl 1 $3445.000 $ 3,445,000
materlaies par |n cotrecta lstalbckén de bas rjas) .
Tevadela quebsad €n bocalema Rapita parals Tnsta<adn Ue rgja oe ] -
5 desagle con soldadura o0 fx bacatema fncluye loda 1a mang de by Gl 1 $1.299.000 $ 1.298.000
malordzins pars (3 Sidenta instalaclon de las relds}
GOSTO TOTAL GERA (incluye AIU & IVA sabre utffidadas) . ] 546,792,120
Dlserminackén ALL )
TOTAL COSTO HRECTO 12.443.218]
ADMINISTRAGIGN 28% 2.838.372
IMPREVISTOS 5% 621,181
UTILIDAD 5% 822.161)
COSTO TOTAL OURAS 16.873.909,
VA sebre utilidad 19% FE2ZN
COSTQ TOTAL OBRA [Incluyd AlU e VA sohre ulitidados) i L $46;792:120
| VALOR TOTAL | $ 59.894.120}

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto
del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su
cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrolio del contrato. 4. Presentar el pago
de apories a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de
autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera
suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrolio de su funcion
y asegurarse de gue los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que se
establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la
misma, Y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan
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fugas ni indebido usc de la informacion. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como
presentar los informes que se exija. 8. Contar con un formato de pedido
sistematizado por drea que permita atender solicitudes valoradas para cada uno de
los centros de costo. (Centro de costos en unidades y en pesos, consumo €n
unidades y valor; facturacién total y detaliada por cada centro de costos, trazabilidad
de tuberia, por medio fisico y magnético). 9. El proveedor debe estar dispuesto a
atender los requerimientos de los centros de costos en fechas previamente
establecidas por el supervisor. 10. En el evento que algin o algunos de los
elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberan
ser retirados. por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en
el tiempo indicado en la invitacién) El contratista debera corregir cualquier problema
que se presente, respondiendo por partes-dafiadas, por su cuenta y riesgo durante
la garantia. 11. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del confrato a
Empocaldas S.A. E.8.P. y a terceros afectados. 12. Informar oportunamente al
supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de [os bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 13. Las
demads obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. ESPECIFICAS: 1. El contratista debe aplicar y cumplir
estrictamente las especificaciones técnicas propias de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
para este tipo de contratacion, teniendo en cuenta las condiciones y entregar las
obras contratadas a tiempo. 2. Tramitar y comunicar a Planeacion Municipal,
Secretarias de Gobierno, Transito Municipal, los correspondientes permisos o
licencias de construccion a que dé lugar para este tipo de intervencion de vias y
espacios publicos. 3. Antes de dar comienzo a los términos del contrato, debera
sefializar las areas correspondientes para evitar durante la construccién de las
obras algun tipo de contratiempo, tanto a peatones como vehicular. 4. Socializar a
los habitantes del sector con relacién a las obras a ejecutar, los alcances de las
misas, y consignando en formato establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para
estos casos. 5. Con respecto a los trabajos en el interior de |la Pianta de Tratamiento,
estos deben ejecutarse en comUn acuerdo co los operario de planta, para no causar
alguin tipo de traumatismos en las operaciones y funcionamiento de los laboratorios.
PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la
legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecuciéon contractual, a la previa
obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar
ante la autoridad ambiental competente. B. OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS

M
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S.A. E.S.P. 1. Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista,
después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después. 2. Entrega de
certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el éptimo
desarrollo del Contrato. 3) La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro universidad (1%), pro desarrollo {2%), pro hospital Santa Sofia (1%)
y pro Adulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($59.894.120} incluido AlU e IVA sobre utilidades,
siendo entendido que el valor definitivo serd el que resulte de multiplicar la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. por los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de
cantidades. PARAGRAFO PRIMERO. MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
excepcionales calificadas previamente a través de escrito suscrito por el supervisor
y autorizadas por el Representante Legal de la Empresa, haya necesidad de
madificar el valor del presente contrato, este Ultimo se podra adicionar hasta por el
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes; el plazo se ampliard mediante documento. Una vez
autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato, EL CONTRATISTA
procedera a ampliar [as pdlizas relacionadas en la clausula décima segunda, hasta
la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a
los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estaran sujetos a la apropiacion
presupuestal N° 230101030501 con denominacién “Rehabilitacion Infraestructura
Plantas, Redes y Bocatomas” Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00237
de enero 21 de 2019. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DEL CONTRATO: La
Supervision del presente contrato estara a cargo del INGENIERO DE ZONA de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de
la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando
sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervisién de la Entidad. Ei
supervisor tendrd las siguientes obligaciones: 1. Dar inicio al contrato una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacién y

gjecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro
Eoe ] Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas ﬁ_ﬂ;:::-.:a;o.%
PBX :(+576) 886 7080 AT o -
NIT; 890.803.239-9 H 2 mm --l Net—
GOBIERNO DE CALDAS empo@empocaldas.com.co % A iaclh

GALDAS TERMTORID EH, www.empocaldas.com.co
P13 S0 48711 SC 48711



&=009~

calclas

A s 2 ssns e Gabt s

Pagina 8 de 13
presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de los aportes a ia
seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato.
3. Informar respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. 4. Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en un requisito previo para cada
uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante |a gjecucion del contrato
la supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar
que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados
por la entidad. 7. Verificar el pago por parte de! contratista de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social, y parafiscales si hay lugar. 8. Exigir la copia de los
documentos gue soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago
parciales y el acta final. 9. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos
solicitados en la clausula decima segunda, relacionada con las garantias exigidas
para la ejecucion del contrato. 10, Solicitar los informes que consideren pertinentes
en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucion del mismo. 11.
Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cuaiquier
circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el contrato. 12. Realizar el acta de liguidacién del contrato dentro de los términos
estipulados y dar su visto bueno para este fin. 13. Adicionalmente el supervisor
sera responsable de allegar toda la documentacion relacionada con la
supervisién de los contratos tres (3) dias habiles después de la elaboracién
del documento a la Seccion Contratacion donde reposa la documentacién
original de los mismos. 14. L.as demas inherentes a la funcion desempefiada.15.
Asi mismo, sera responsable de la tramitacion y ejecucion con tiempo prudencial de
anticipacion de las adiciones y/o ampliaciones a suscribirse en razén del contrato
de la referencia. PARAGRAFOQ: Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de |a entidad,
con el objetivo de que la Gerencia proceda a realizar la desighacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION. Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto
confractual, pero son susceptibles de modificacion, previa comunicacion enviada
por escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. al CONTRATISTA.
PARAGRAFO PRIMERO. FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el
desarrollo del contrato se requieren obras no previstas, y cuya ejecucion fuere
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indispensable de acuerdo con el concepto del supervisor, los precios unitarios seran
estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
SEGUNDO. PRECIOS NO PREVISTOS: El estudio de los precios no previstos
debera ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes, el cual
constara en documento escrito con previa autorizacion del representante legal de la
entidad. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: E| pago sera realizado
mediante la presentacion del acta de pago uno y final, una vez se reciba a satisfaccion
la obra contratada, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro con el lleno
de los requisitos legales y constancia expedida por el supervisor, con la cual se
entendera el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones establecidas a cargo
del CONTRATISTA. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion
prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ninglin momento
sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes
de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual
incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion
el CONTRATISTA deberd presentar las afiliaciones correspondientes a salud,
pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra, dicha informacién sera verificada por parte del
supervisor, quien velara por el cumplimiento de esta disposicién e informara
directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFQ
TERCERO: El acta o las actas se elaboraran conjuntamente entre el supervisor y
EL CONTRATISTA, en donde se registraran los valores de los trabajos realizados
y entregados a entera satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado de la
multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El supervisor
podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
éste y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que EL
CONTRATISTA no haya entregado a entera satisfaccién. Ningin certificado que no
sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos, debera considerarse como
aprobacion de los trabajos -entregados. PARAGRAFO CUARTO: EL
CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF).
CLAUSULA OCTAVA. ESPECIFICACIONES: El contratista atendera a las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar la sefializacion
total del lugar donde se ejecute el objeto de la presente contratacion, esta actividad
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sera realizada de acuerdo a las normas de fransito que regulen [a materia y a su
vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier accidente. Los costos
que impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que llegaré a configurar ningtin
valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CLAUSULA DECIMA.
CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin
previa autorizacion escrita por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO:
Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera
ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del representante legal de la
entidad o, si ello no fuere posible, debera renunciar a su ejecucion. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL
PERSONAL: EL CONTRATISTA aportara para el desarrollo del presente contrato
su propio personal, por consiguiente, como empleador del personal que utilice sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos establecidos en materia de trabajo y seguridad social,
respecto del personal destinado para la ejecucion del contrato, quedando entendido
que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el personal
al servicio del CONTRATISTA. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las
personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los
cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no asume obligacion laboral alguna.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL
CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.5.P. la garantia
Unica que avale los siguientes riesgos: A). CUMPLIMIENTO: Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones
emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del mismo y con una vigengia igual al término del contrato y fres (3) meses mas. B).
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el
riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado
en el articulo 64 del Cadigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el amparado
y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) afios mas. C). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y
con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de liquidacion final. D).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar
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perjuicios patrimoniales que llegare a causar el asegurado a [a salud o bienes de
terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al
término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren
para su validez, la aprobacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse
en los porcentajes sefalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prorrogas
o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA:
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA, debera
pagar a titulo de indemnizacion, una suma equivalente a al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de
la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. ES.P.
adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cadigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones
estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que forman parte
integral del mismo EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aplicara las siguientes sanciones y
su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningln caso su aplicacion sera entendida como
liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los tres (03) dias habiles
- siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por
ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificaciéon aceptada por
EMPQCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento.
POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste
autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento

judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%)

del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en el
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incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta
estipulacién, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S5.A. E.S.P, CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. ES.P.
con ocasidn de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por.el monto
del dafio o perjuicio causado. Ei Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacién de caracter {aboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: EL
CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la
totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al
FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base
las planillas de nomina, ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos
profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion
de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Empresa debera descontar de las
cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo y [a expedicion del registro presupuestal.
Para su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de las garantias exigidas
y la verificacién por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los
cuales no sera posible iniciar la ejecucién del contrato. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que
surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia.  CLAUSULA DECIMA NOVENA.
CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacién sujeta a alguna reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello,
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debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA VIGESIMA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los
120 dias siguientes a la terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo,
deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo
sobre el contenido de la misma, sera practicada de manera autonoma por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS:
Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Analisis
de Conveniencia y Oportunidad. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3.
Certificado de existencia y representacion legal. 4. Fotocopia de la cédula de
ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado
de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9, Certificado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y aportes parafiscales. 10. Compromiso
anticorrupcién. 11. Propuesta econdémica. 12. Registro Unico de Proponentes,
expedido por la Camara de Comercio. 13. Verificacion en el registro nacional de
medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, EL
CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad contratante: a).
La garantia Onica a favor de entidades prestadoras de servicios publicos
domiciparios. Todo gasto que demande la IegahzaCIon del presente contrato estara
a cargmadel CONTRA ' ‘
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