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CONTRATO DE OBRA N°

MODALIDAD DE CONTRATACION

DIRECTA

| CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.AE.S.P,

NIT:

890.803.239-9

| REPRESENTANTE LEGAL.:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

cC

16.114.304 DE SAMANA

CONTRATISTA

CONSORCIO SERVICIOS DE
INGENIERIA

I'NIT

901.364.104-8

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL
cC

10.268.820 DE MANIZALES

OBJETO.

AGUADAS - ARMA - ANSERMA -

GUARINOCITO -NEIRA — KILOMETRO
41 ~ MARQUETALIA -MARULANDA -

SAN JOSE - SUPIA — VICTORIA -

INSTALACION DE MEDIDORES DE
ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE
REPOSICION E INDEPENDIZACION
DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS:

BELALCAZAR — CHINCHINA -
FILADELFIA ~ LA DORADA -

MANZANARES- MARMATO -
PALESTINA -~ ARAUCA - RIOSUCIO —
RISARALDA — SALAMINA — SAMANA-

VITERBO

VALOR:

$ 147.996.984 INCLUIDO AU E IVA
SOBRE UTILIDADES

PLAZO

2020

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE

SUPERVISOR

SUPERVISION TECNICA:
ADMINISTRADORES SECCIONALES
SUPERVISION ADMINISTRATIVA:
JEFE DEPTO COMERCIAL

CDP

00223 DE ENERO 30 DE 2020

RECURSOS,

'PROPIOS
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Entre los suscrltos a saber WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, identificado-con

cédula de ciudadania No. 18.114.304 de Samand, quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NiT'890.803.239-9 en su calidad de
Gerente debidamente® facultaclo"'medlante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de
1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre
de 2004 de Ia Notaria Quinta de Manizales y hombrado mediante Acta No. 363 de
la Junta Directiva de enero 13 de 2.020, inscrita el 16 de enero de 2.020, bajo el
nimero 00084286 del Libro [X, tal como consta en:el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedidc por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el
curso de este documento se denorminara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte,
y de ofra parte LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ identificado con cédula de
ciudadania 10.268.820 de Manizales, quien. obra en nombre y represenfacion legal
de CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA con NIT 901.364.104-8, quien
afirma haliarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que
para efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se regird por la Ley 142 de
1994, Resolucién CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan-aplicacion,
previas las. siguientes consideraciones: 1) Que en estudio de necesidad de la
contratacién del 29 de enero de 2020, suscrito por el Jefe del Departamento
Comercial y aprobado por el Jefe del Deparfamento Administrativo y Financiero
manifiesta que; “Para minimizar las pérdidas de agua y especificamente el IPUF
(incide de Perdidas por Usuario Facturado) EMPOCALDAS S.A. ESF inicio un plan
masivo de reposicién de medidores desde ef mes de julio del 2017, en todos y cada
uno de. los Municipios donde se presta el servicio de acueducto. Este es un proceso
permanente que debe tener la continuidad en. el tiempo para-cumplir con la meta
deseada. Asi, El proceso de cambio de medidores es un proceso rutinario de las
Empresas de Servicios Publicos, en aras de dar cumplimiento a la normatividad
vigente y con el fin de garantizar una correcta medicion tanto para la Empresa como
para el suscriptor. Para la continuidad del programa se hace necesario la
contratacién con un tercero-del proceso de notificacion e instalacion de medidores.
Resulta conveniente el cambio o repesicién de medidores por las siguientes
razones: 1. Se ha logrado tener con medidores nuevos de mejor tecnologia al 59%
de los suscripfores, con la instalacién esperada de 4.000 medidores mas esta cifra
seria del 64%. 2. Mitigacion de riesgo de pérdida econémica por impacto regulatorio
de {PUF (pasando de 10.2 m3 de 2016 al 8,2 m3). Alcanzado en menos de la mitad
de la vigencia del marco regulatorio. 3. ‘Reduccion de impacto ambiental por
recuperacion de 3 ‘metros ctibicos por suscriptor inicialmente no- medidos. 4
Apalancamiente econbémico social y empresarial del POIR 5. Mejoramiento eg,e
cumphm:ento de Jas obligaciones ambientales. a nivel de PUEEA- ley 373 de 1 7

ey 89 de 1993. 6. Mejoramiento en los ingresos por venta de servicios de acued @\_ "’w‘f
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y alcantarillado V su correcto registro; medfcro y facturacion. 7. Cumplimiento
constitucional v legal de una gestién econémicamente mas eficiente que garantice
el cuidado del patrimonio empresarial. 8. Aseguramiento de una relacién mas
equivalente entre el agua distribuida y el agua consumida por los usuarios. Que el
articulo 144 de la Ley 142 de 1994 y ef articulo 14 del Decreto 302 de 2000,
establecen que los contratos de servicios publicos pueden exigir que los
susctiptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos
necesarios para medir sus consumaos; para lo cual los suscriptores o usuarios
podran adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la
empresa debers aceptarlos siempre que retinan las-caracteristicas técnicas, que
podréan ser fijfadas por esta, junto.con el mantenimiento que deba dérseles, en las
condiciones uniformes del contrato. Asf las cosas, y con el fin de incorporar
elementos adicionales de eficiencia y transparencia en la gestion de las pérdidas de
agua por parte de los prestadores, se considera imperativo revisar el nivel de
pérdidas y reconocerias ponderadamente en los costos de prestacion de fos
servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Resulta oporfuna la
contratacién de esta actividad a fin de dar continuidad al programa de reposicion e
instalacion de medidores, méximo.cuando en los. meses de noviembre y diciembre
se notificaron suscriptores para el cambio de los mismos, los cuales aceptaron el
cambio y que.se requiere la instalacién de los mismos. EMPOCALDAS S.A. ESP,
es una empresa que gestiona el recurso hidrico como bien social, con calidad,
continuidad y confiabilidad, garantizando una sostenibilidad ambiental, y que es su
deber adelantar procesos de mejoramiento continuo, incluyendo dentro de-estos ef
relacionado con el cambio de instrumentos de medida; habida consideracién de que
los instrumentos de medida por ser piezas mecénicas en su mayorla tienen un
desgaste que genera impacto en pérdidas de agua (consumos ocultos o no
medidos), afectacién del indicador de IPUF, el derecho & la medicidn, e impacto
ambiental, siendo necesario asegurar el registro. de la medida con medidores que
oforguen mayor precisién y que a su vez puedan fener mayor condicion. de
estabilidad en la medicion en el tiempo. Las consideraciones anteriores, sumadas a
componentes de orden'-'regfamentarfb"como la expedicion de la resolucion RAS 330
de 2017 le establecen a los prestadores del servicio el deber de emplear
iristrumentos de medida que cuando minimo sean R 100, y que de conformidad con
el articulo 4 de la misma resolucion la Empresa ha optado por emplear medidores
que su rango minimo sea R-160 o superior para mitigar las situaciones sefialadas
anteriormente. En concordancia con la Ley 142 de 1994 en su articulo 144 que
contemplan el cambio de tecnologfa como una legitima causal para efectuar Ja
feposicion o cambio de los instrumentos de: medida. En ese orden; de contera
damos al medio ambiente un alivio en las pérdidas ocultas de agua, al disminuir las
pérdidas de agua causadas porequipos con problemas de sub-medicién, frena
bloqueados y obsolétos™ 2) Que el articulo 11 -del Manual de Contrataciol
EMPOCALDAS S. A. ES.P. establece [a p05|b1!|dad de sohc:tar s0lo -una. ofe
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cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en el

articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente

confrato no supera los 280 SMLMV 4) Que la. propuesta gcondmica presentada por
CONSORCIO SERVIC]OS ‘DE" INGENIERIA .se encuentra ajustada ‘a los

requeriiientos de 1a empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el

presupuesto de gastos de la empresa para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
00223 de.enero 30 de 2020. 6) Que los anteriores documentos y certificaciones
justifican y dan validez al preserite contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INSTALACION DE MEDIDCRES DE
ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION E INDEPENDIZACION DE
MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNIC]PIOS Y CORREGIMIENTOS:

AGUADAS - ARMA — ANSERMA —-_B_E_LALCAZAR ~ CHINCHINA —FILADELFIA
— LA DORADA - GUARINOCITO —-NEIRA — K_I_L_é'METRO 41 —~ MARQUETALIA -
MARULANDA - MANZANARES- MARMATO — PALESTINA - ARAUCA -
RIOSUCIO — RISARALDA — SALAMINA — SAMANA- SAN JOSE - SUPI_'A -
VICTORIA - VITERBO. frabajos que se realizaran de acuerdo a las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y los cuales forman
parte integral del presente contrato'y se describen a continuacion:

_ CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION. UNIBAD | ESTIMADA / VR UNITARIO . VR.TOTAL
MES
INSTALACIEGN
d Instalacidn . Have ur a5 12,800 320.00D0
Instalacidn de medidor, '
2 incluve el retira de) antiguo-y in 1.409 12.000 16.808.000
fa elaboracian del documiehto
de los costos.a cobrar
Instataclén medidor i
3 lacarpetida galvanizada, un 79 36500 2Z:883.500
wimpotrado o profundo ) .
Visita rio efectlva - LN 720 2.000 1.580.000
Matlficactones { Incluye.la . L ’ s
clabomcléh} un A4.448 2100 13.788.800
|COSTD PIRECTO . R .45.480.300
SABMINISTRACION i 20% . T 7.096.050-
IMPREVISTOS . 5% ‘1,77:4.015
UITILIDADES 506 1.774.015-
VA SOBRE UTILIDADES 199 ) 327.062
_JvoraL inNsTALACHSN . 46.461.453 '_
SUNMINISTROS
6 Soldadura Liguida’ . 1/4- G 1g 54,500 545000
7 JL¥mpladar removedar 760 gr 10 26.500 2G5.000
a Lnign PVC OlEimetro 172" ur - 558 ] 350 | 236,880
9 Adaptador macho 172" u 772 ) ) I6D ) . R7B.28D

10 Coda PVC 1/2" x 90 urn. 554 460 | __300.840 |

11 Tubgria PVC DIldgmetro 12" i 162 1.850 289.780

S RDE 13,5 315 PS5t . : i . - . -

12 Plan de datos movil SHVICARD 14 26.500 371.000
TOTAL IVA IRCLUIDO 19% 2, 296.700
ADMINISTRACION . 20% . 459,340
IMPREVISTOS Q . . -
UTH.IDADES 5% 114.835
TOTAL SUMINISTROS ) ) 2.870.875
TOTAL VMIES 45.,332.328
. = :

|ToTAL 3 mESES 247.996.984 |
- Lo

-00-70 Paginadcet1? .. .
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CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES A CONTRATAR: A. Instalacion de
medidores (exceptuando el medidor), mediante la aplicacién del procedimiento
interno adoptado por la entidad {(PRO-EP-11 Revisién y Cambio de Medidores — V6
13/12/2011), el cual sera de obhgatono cumpl:mlento y hace parte integral del
proceso contractual. B) Elaborar y efectuar las siguientes Notificaciones utilizando
los formatos establecidos por la empresa:

Notificacion Version
MEDIDOR F-C”S.—'GS P_rlmera'not[ﬁqacton 18/10/2018
FRENADO canibio medidor frenado.
| ~ | F-CS-69 Segunda notificacién 18/10/2018
carnbio medidor frenado
F_—C.Sﬂ*?‘ Notificacion suspensidn 18/10/2018
del servicio
Notificacién Version
| MEDIDOR _ll'-:_;ECC'.S—BF"S—.NO_TIFIGACION CAMBIO 30/16/2018
CAMBIO POR | =@—"rmera
CAMBIO DE [F-CS-86_NOTIFICACION 1-CAMBIO 30/10/2018
. _ TEC 2-V1
TECNOLOGIA F-CS-77Notificacion suspension del 18/10/2018
sarvicio
Notificacidon Version
INDEPENDIZACION ¢ 5754 Notificacion 2270312017
DE MEDIDOR Independizacion

C) Reposicién de la acometida domiciliaria de acueducto, cuando esté construida
en hierro galvanizada, el precio unitario, incluye suministro de materiales. D)
Instalacién de cajas de medidores, ya sea por reposicion o instalacién nueva. E)
Reconstruccion de andenes y pavimentos afectados por las reposiciones..F) Estas
actividades deben desarrollarse de acuerdo a las especificaciones técnicas de
EMPOCALDAS, las cuales se encuentran en la pagina www.empocaldas.com.co.en
el link de contratacion. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GENERALES: 1} Cumplir con
todas Ias espec;fcac:ones y requerlmlentos de[ Estudlo de Necespdad de la
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:3) Asumir por su cuenta’y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4)
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del
contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5) En caso de tener
trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos
para-el desarrollo de su funcion'y asegurarse de que los usen. 6) Cumplir con el
protocolo de seguridad que se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P.
y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad de los datos que. se procesen,
verificando gue no existan fugas ni indebide uso de la informacién. 7} Sin perjuicio
de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A.
E.S.P. (Supervisor). Como presentar-los informes que se exija. 8) Coniar con un
formato de pedido sistematizado por area que permita atender solicitudes valoradas.
para cada uno de los centros de-costo. (Centro de costos en unidades vy en pesos,
consumo en unidades y valor, facturacién total y detallada por cada centro de
costos, trazabilidad-de tuberia, por medio fisico y-magnético). 8) Ei proveedor debe.
estar dispuesto a atender los requerimientos de los centros de costos en fechas
previamente establecidas con el supervisor. 10) Responder por los dafios que
ocasione en desarrolio del contrato 2 Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros
afectados. 11) Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes: en la entrega de los bienes objetoc de suministro y proponer
soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 12) Las demas obligaciones a
su cargo que se- deriven de la naturaleza. del contrato y de las exigencias legales.
ESPECIFICAS: 1) Ejecutar las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con
la programacion que presentara el contratista y aprobada por EMPOCALDAS S.A.
ESP. 2} Suministrar los elementos relacionados en el cuadrc de cantidades
establecidas por EMPOCALDAS S.A.ESP, conteniendo |a clausula contractual de
precios unitarios fijos: 3) Utilizar personal idéneo en dichas labores, en [a cantidad
y del perfil que requiera la Empresa. 4) El personal del contratista debera
mantenerse debidamente uniformado y bien presentado durante la jornada de
trabajo, con dotacion suministrada por el contratista y ademas portara el carnet que
lo. acredita como tal, también suministrado por-este. 5) El camé de identificacion
debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cédula, una foto
reciente del trabajador y la leyenda “EMPOCALDAS S.A. E:S.P. CONTRATISTA".
B) El contratista debera hacer entrega del medidor retirado al usuario propietario del
mismo. 7) Debera certificar que cuenta con personal idonee y disponible para
realizar la interrelacién con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 8) Supervisar el trabajo de
todos los auxiliares de terreno que esién desarrollando el objeto del contrato, 9) El
contratista no podra. ceder ni subcontratar total o parcialmente las aclividades
especificadas en el conirato. 10) Cualquier anomalia en la prestacion del servicio
por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato
por el contratista. 11) El Contratista dentro de su utilidad debera tener en cuenta los.
costos de: Oficina, Secretaria, Papeleria, Correo y demas gastos de administracion
que se generen dentro de la ejecucién del contrato. PARAGRAFO. REGIME

AMBIENTAL. EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambi 4 2
_vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencién de las llcenc:1§
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permisos o autorizaciones que sea hecesario tramltar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.;'Son obligaciones
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P: 1. Pago oportuno de las obhgacmnes contraidas con
el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después.
2. La entidad debera retener el valor correspondiente a las estampillas pro-
universidad (1%), pro-desarrollo (2%}, pro-hospital Santa Sofia (1%) y pro-Adulto

mayor {3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA CUARTA. VALOR

DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la.suma
de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($147.996.984) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES. siendo enténdido que

el valor definitivo sera el que resulte de ‘acumular los productos de la cantidad de
obra ejecutada, entregada 'y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS

S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de

cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias

excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del Supervisor

y autorizadas por el Representante Legal de [a Empresa, haya necesidad de

modificar el valor.del presente, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento
(50%) del valor del mismo expresado en salarios minimos legdles mensuales
vigentes; €l plazo se ampliard mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las
poiizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del

valor o0 plazo adiciorial. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los.cuales se obliga

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estardn sujetos a la apropiacion ‘presupuestal bajo el
rubro, Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00223 de enero 30 de 2020.
CLAUSULA QUINTA. PLAZO: El plazo para realizacion de estos trabajos sera
desde la fecha de firma del acta de iniciacion al 30 de abril de 2020; o hasta que se
agote la disponibilidad presupuestal (es decir [a opcion que primero se cumpla)
CLAUSULA SEXTA. SUPERVISION: La SUPERVISION TECNICA estara a cargo
de los administradores de las seccionales y la SUPERVISION ADMINISTRATIVA a
cargo de la JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL. Los supervisores velaran
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA v representaran los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Interventoria y Supervision de la Entidad. Los
Supervisores tendran las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dari inicio
al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los. requisitos necesarios
para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion

del registro presupuestal. - Constitucién de las garantias exigidas. - Pago de las

estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los
demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las
obligaciones descritas en la clausula segunda del presente-conitrato. 3. Inform '
respecto las. demoras. o incumplimiento de las obhgaclones de EL CONTRAT[
4, Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacions
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constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5-
Realizar durante la ejecucion del contrato. la supervisién técnica, -administrativa,
financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute
de acuerdo con'los parametros determmados por la entidad. 7- Debera verificar la
presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las
obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago
por parte del confratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9- Exigir fa copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10~ Verificar la vigencia
de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda
relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11- Solicitar
los informes que consideren pertinentes en egjercicio de su control financiero,
relacionados con la ejecucion del mismo. 12- Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A E.8.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en €l contrato. 13- Realizar el acta de
liquidacion del contrate y dar su visto bueno para este fin.14. Adicionalmente 10s:
supervisores seran resporisables de allegar toda la documéntacién relacionada con
la interventoria de los contratos a la Seccién de Contratacién en donde reposa la
documentacién original de los mismos. 14. Las demas inherentes a la funcién
desempefiada. PARAGRAFO: Cuando por circunstancias de fuerza mayor (a
supervisién no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
deberd informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar ta designacién correspondiente.
CLAUSULA SEPTMA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacién, previa comunicacién por esciito al CONTRATISTA, por parie de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras rio previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Interventoria, los
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS SA.
E.S.P., realizandose una adicién en valor. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de
los precios no previstos deberd ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos
coirespondientes en documento escrito con previa autorizacién del Representante
Legal. CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera
cancelado en actas parciales mediante la presentacién de actas de avance, previa
presentacion de la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse-
cumplido con las obligaciones sefialadas. Los pagos-que reciba el CONTRATISTA
seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por
los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables-
a la correcta ejecucién del contrato. Las facturas deberan ser presentadas dentro
de los: primeros cinico (5) dias del mes. correspondiente, junto con el certificadg
trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo cofiia

.?r:um».'-

programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S. P., peroyen’y
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nmgun ‘momento sera supetior a freinta (30) dias, salvo fuera mayor 0.caso fortuito.
No se realizara ningun pago. anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las'sumas provenientes
de muitiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual
incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion
el CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud,
Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en [a ejecucién de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte
del Interventor, quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara
directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO
TERCERO: E| acta se elaborara -entre el supervisor administrativo y EL
CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos realizados y
entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la
multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios. El supervisor
podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el
CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningdn certificado que
no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse
como aprobacién de los trabajos éniregados. PARAGRAFO CUARTO: EL
CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social mtegral y parafiscal (Cajas de compensacién familiar, FIC, SENA, ICBF).
CLAUSULA NOVENA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podré
ceder el contrato sin previa auforizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA [e
legare a sobrevenir inhabilidad © incompatibilidad, deberd ceder el -presente
contrato. previa autorizacién escrita del representante legal de la empresa, si eflo no
fuere p05|ble debera rerunciar a su ejecucion. CLAUSULA DECIMA,
SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la
sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto. contractual, esta actividad la.
realizard de acuerdo con las normas de transito que regulen la _ma_t_er[a a su vez
fabricara barreras que eviten la produccidn de cualquier accidente. Los costos que
impliquen la realizacién de las obras de sefalizacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique . nmgun valor extra
o adicionala cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio
personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el anico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordénamientos en materia.de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS
S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del
presente. contrato. Por tanto, EL. CONTRATISTA se hace responsable d
salarios, prestacmnes somales e mdemmzaczones de Ias personas que ocup"
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E.S.P no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOM]CILIARIOS EL CONTRATISTA debera constituir-a

favor de EMPOCALDAS S.A7 E.S.P "Poliza de garantia Unica expedida por
-compafiia de seguros debidamiente constituida en el pais que avale los siguientes

riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios. derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas-del contrato,
por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del misme y con una
vigencia igual -al término del contrato y fres (3) meses mas. B) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de

incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado. en el

articulo 84 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y

relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En
cuantia equivalente: al veinte por ciento {20%) del valor del contrato y con una
vigencia.igual al término del contrato y tres (3) afios mas. D) RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que

cause el asegurado a [a salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%)
del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.

PARAGRAFO: La garantia requiere para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A E.S.P.'y debera ampliarse en los porcentajes-sefialados, cada

VEZ que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA

DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las. obligaciones del presente Contrato,
CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA, debera pagar a titulo de
indemnizacion, una.suma equivalente a al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el .cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los fontos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al

Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con

las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de

que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas. en {a propuesta o

en el confrato o en los documentos que forman parte integral del mismo
EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor serd

descontado de cualquier salde gue exista a su favor o cubierto por la garantia de

cumpiimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o
atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1)
POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y ftramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro de los cinco. (05) dias halgiigs
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la f|rm_ .

sancionard al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco' por": X

& o n n 7 0 Paging10.ded2 .
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ciento (O 5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. 2) POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando EL CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P serd sanciohado:con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento.
3) POR RETARDO Q INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste
autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento
judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento
(0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en el
incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiefe esta
estipulacion, no se entenderd extinguida la obligacion contratada por EL
CONTRATISTA en razon del contrato, nise le eximird de la indemnizacion por los.
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 4) POR INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES FRENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL, PARAFISCALES este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que
sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a-su favor le descuente un
cero punto dos por ciento 0. 2%) del valor del contrato por cada dia calendario que.
transcurra y subsista en:iel incumplimiento. CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a
EMPQOCALDAS S.A. E.S.P. ¢on ocasion de la violacion o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier dafio o perjuicio originado en’
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto ‘del dafio o perjuicio causado. E|l Contratista mantendra indemne a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por cualguier obligacion de caracter laboral o
re!acionado que se originen en el incumplimiento de Ias obligaciones Iab‘o‘rales 'que

Ia e;ec_uc_ton de las obligaciones derwa_das. del presente .Contrato. C_LAUS.ULA
DECIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Coniratista y EMPOCALDAS-S'A. E.S. P. con ocasion
de la firma, ejecucidn, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como
de cualquier ofro asunfo relacionado con el presente Contrato, seran sommetidas a la
revision de las partes para buscar unarreglo-directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
‘escrito a la ofra la existencia de una diférencia. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
'CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva
tegal, las partes deben mantener la confidencialidad de. esta informacién. Para elfo,
debe comunicar a la otra parte gue la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. ACTA DE CUMPLIMIENTO; Dentro
de los 120 dias siguientes a la terminacidn del contrato, las partes de comtin
actierdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen a
acuerdo sobre el contenido de la misma, serd practicada de manera auténom:
EMPOCALDAS 8.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA NOVENA, EL. CONTRAT
debera dar cumiplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad sogfagf
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integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de |a totalidad de la obra,
EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de page al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR; SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de
némina, ademas de las autoliguidaciones en salud, pension y riesgos profes;onales
de todos y cada urio de los trabajadores que participen en la. ejecucion de la obra;
adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago,
el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucién especial al impuesto de
guerra. CLAUSULA VIGESIMA, DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente
contrato, los- siguientes documernitos: 1. Estudio de necesidad de contratacion. 2.
Certificado de disponibilidad presupuestal. 3. Propuesta econdmica. 4. Compromiso
anticorrupcién. 5. Certificado de existencia y representacion legal. 6. Inscripcion
COPNIA. 7. Certificado antecedentes responsables fiscales de la persona juridica y
natural. 8. Certificado antecedentes sanciones ¢ inhabilidades de la persona juridica
y natural. 9. Certificado inscripcidn Registro Unico de Proponentes. 10. Declaracion
de pago de aportes parafiscales y de seguridad social. 11. RUT. 12. Cédula de
ciudadania CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. LEGALIZACION: EL
CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por parte de la entidad
contratante: a) La garantia Gnica a favor de empresas prestadoras de servicios
puiblicos domiciliarios. PARAGRAFO: Todo gasto que demande la legalizacion del
presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Se firma en Manizales Caldas a los T4 F55 1 14 FEB 2000

WILDER IBERSON ESCOBAR- QRTIZ LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Gerente Representante Legal
EMPOCALDAS S.AE.S.P. CONSORCIO SEVICIOS DE INGENIERIA
Contratante Contratista
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