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i CONTRATO DE OBRA W

MODALIDAD
CONTRATACiÓN
CONTRATANTE
NIT
REPRESENTANTE LEGAL
CC
OBJETO

• CONTRATISTA

NIT
REPRESENTANTE LEGAL
CC
MUNICIPIO DE EJECUCiÓN
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACiÓN 24%
IMPREVISTO 5%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE UTILIDAD 19%
VALOR TOTAL OBRAS

RECURSOS
¡ SUPERVISiÓN
CDP

.097- l
DE ¡ SOLICITUD DE ÚNICA OFERTA I

I

I
EMPOCALDAS S.A E.S.P.
890.803.239-9

I ANDRÉS FELIPE TABA ARROY AVE
I 16.072.158 DE MANIZALES I
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA;
REPOSICiÓN y OPTIMIZACiÓN DEL!
DE~COLE EN TUBERíA DE 24" Ví~ y_

ARANZAZU A CANTA DELICIA EN Ey:
MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS. . .
DUQUE y DUQUE INGENIERíA y
SERVICIOS S.A.S
810.003.968-6

I TATIANA CARDONA LOAIZA
30.234.766 DE MANIZALES
NEIRA, CALDAS
$ 49.931.950,00
$ 11.983.668,00
$ 2.496.598,00
$ 2.496.598,00
$ 474.354.00 /
$ 67.383.167,00 INCL61DO AlU E IVA SOBRE:
UTILIDADES
PROPIOS
INGENIERO DE ZONA
00374 DEL 26 DE ENERO DE 2022

Entre los suscritos a saber ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadanía N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representación de EMPOCALDAS S.A ES P NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de -1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N" 2214 del18 de noviembre de 2004 de la Notaria Oumta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por
la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994. reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte TATIANA CARDONA LOAIZA Identificada con la cedula
de ciudadania N° 30.234.766 de Manizales, obrando como representante legal de DUQUE
y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, con el NiT No 810.003.968-6, quien afirma
hallarse legalmente capacitada, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebra: 21 ;:_l/(:sente
Contrato de obra el cual se regirá por la Ley 142 de i99~~~?IUC~Óf1 SRi\ 1 :_< de 2001
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compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demás disposiciones que en materia de servicios
públicos domiciliarios tengan aplicación, previas las siguientes consideraciones el suscrito
Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento manifiesta que: 1) Que según estudio
de necesidad de contratación de fecha 26 de enero de 2022, suscrito por el Ingeniero de
Zona y el Jefe del Opto. de Operación y Mantenimiento manifiesta que: "Teniendo en cuenta
la inestabilidad de las laderas perimetrales al alineamiento de la tubería y los permanentes
deslizamientos superficiales con ocasión de las fuertes lluvias, se requiere la ejecución de
obras complementarias para mantener en buen estado la tubería, como drenaje de aguas
subsuperficiales (filtros), contención lateral mediante gaviones con sacos en suelo cemento
(tramo aprox. de 12metros lineales), llenos seleccionados y compactados con material de
préstamo y afirmado (dada la mala calidad del material resultante de las excavaciones), a
fin de estabilizar el terreno aledar'io a conducción de 24 pulgadas, la cual adicionalmente se
anclará mediante estructuras en concreto para evitar que empujes puedan generar
desplazamientos de la red. Es importante aclarar que la empresa de obras sanitarias de
Caldas EMPOCALOAS S.A. ESP, dentro de su objeto social principal se encuentra la
prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye
la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión,
reposición. y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado. En concordancia, las obras complementarias garantizan mayor
segundad y protección de las inversiones realizadas con el contrato de reposición de este
prolongado descole de aguas residuales, garantizando el adecuado manejo de las mismas
del barrio superior a la vía Canta delicia - Aránzazu, de las aguas de la vía misma y de las
viviendas eleoeñes, comunidad que hace parte de los usuarios y suscriptores de
Empacaldas SA ESP. Es oportuno la realización de obras complementarias en este sector
dada la oportunidad de dar continuidad con las obras principales ejecutadas, teniendo en
cuenta la logística implementada para el sobre acarreo de materiales, personal contratado
y con la seguridad social y agilidad contractual, en medio de las circunstancias
climatológicas actuales y la necesidad de dar protección a la inversión realizada". 2) Que el
artículo 11 del Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la
posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del
margen establecido en el artículo 1.3.5.4 de la Resolución CRA 151 DE 2001. 3) Que el
valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la
propuesta presentada por DUQUE Y DUQUE INGENIERíA Y SERVICIOS S.A.S se
determinó que la misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que
existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 00374 del 26 de enero de 2022, bajo el rubro 2320101001030808, con
denominación "REHABILlTACION INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y
BOCATOMAS" 6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez
al presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICiÓN Y OPTIMIZACiÓN DEL
DESCOLE EN TUBERíA DE 24" VíA ARÁNZAZU A CANTA DELICIA EN EL MUNICIPIO
DE NEIRA CALDAS, trabajos que se describen a continuación y de acuerdo con las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada
por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.
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Obras complementarias a la reposición y optimización del descole en tuberia de 24" vía Aranzazu a
Cantacencia en el municipio de Neira Caldas

DESCRIPCION

EXCAVACIONES
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ABIERTO

4
SOBRE.A,CARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR
:'L HOMBRO EN ;:UERTE PENDIENTE VIO
ESCALAS (SIN ACARREO liBRE)

5 LLENOS

6
SUSTITUCION DE SUELO CON AFIRMADO
COMPACTADO PARA, ESTRUCTURA

7
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
COSTALES DE FIBRA CON ARENA y ESTACONES
PARA ACLAJE

8 FILTROS

I
1SIJ~AIMSTRO TRANSPORTE E iNSTALP.CION

'3
Ti.J8ERLA e 3" ALL PERFOR;. DA PA,RA DRENES
ICONSTRUCCiON DE FiL ¡RO DE O.50xO 60 EN

1C GEOTEXTIL NT1600 PIEDRA y TUBERIA
PERFORADA DE DRENAJE EN 3 PULGADAS

11 CONCRETOS
CCNSTRUCCION DE ENROCADO PARA DESCOLE

'2 El'. CONCRETe CICL.OPEO 50% PIEDRA - 50%
CC)NCRETC

CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EN
COSito,LES DE FiBRA CON SUELO CEMENTO 10 1

14 CONSTRUCC1QN DE CANALES EN COSTALES DE
F!BRA CON SUELOCEMENTO 10 í

15 IOTRAS ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
15 JORNALES

¡ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS
17 TQAJiAJADORES (LOS e.JALES SE PAGARAN

SEGUN F.<\ClURA M,4,SAlU:

COSTO DIRECTO

ADMINISTR;:"CION

IMPREV'STC'

UTiliDADES

¡V ¡., SOBRE JT!UD.ADES

ICOSTO TOTAL OBRAS CIVILES 57383 167
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CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el
desarrollo del contrato. 3. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes
al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. 4. En caso de
tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos
para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen. 5. Sin perjuicio de la
autonomía técnica y Administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante
el desarrollo del contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.AE.S.P (supervisor)
como presentar los informes que exija 6. Responder por los daños que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A E.S.P. ya terceros afectados. 7. Las demás
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias
legales. OBLIGACIONES ESPECíFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto
del presente contrato, de acuerdo con su programación 2. Ejecutar la obra aplicando
las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, deberá Entregar
el Cronograma estimado de ejecución de la obra. 3. Cumplir con todas las
recomendaciones del supervisor frente a la utilización de materiales y equipos. 4.
Entregar la documentación solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe
entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como requisito
indispensable para la elaboración del Acta de Iniciación, las Actas Parciales y el Acta
de Cumplimiento Todos los documentos requeridos por la supervisión asignada como
requisito indispensable para la elaboración del Acta de Iniciación son de estricto
cumplimiento y continúan vigentes hasta la elaboración del Acta de Liquidación final. 5.
Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la
Empresa 6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el
plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras
realizadas a satisfacción y dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratación.
8. El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la
seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que
implique la ejecución del contrato. 9. El Contratista deberá velar por el cumplimiento de
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo 10. El Contratista entregará al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de
la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su
respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud,
Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se
encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se
tramitará el pago. 11. Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las
normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. 12. El Contratista
deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisión y estará
dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. 13.
En caso de daños o perjuicios a un tercero, el Contratista deberá asumir todos los
costos generados. 14. Cualquier anomalía en la presta~nc..~~~r~~~v~c~07~or8~arte del
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personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del
trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningún trabajador debe devengar un salario
inferior al salario mínimo legal vigente. 16. El contratista no podrá ceder ni subcontratar
total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. 17. Deberá entregar
la documentación necesaria sobre la calidad y vida útil de la tubería instalada,
trazabilidad, leteo, y sus características especiales y demás normas" ICONTEC"
propias para este tipo de contratos. 18. Deberá tramitar y comunicar a PLANEACIÓN
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupación
e Intervención de Vías y espacios Públicos etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista
deberá entregar al final de cada tramo construido el respectivo plano récord en formato
análogo y digital de la obra realizada y deberá entregar diligenciadas las planillas en
formato Excel que Empocaldas S.A.E.S.P le suministre. El plano debe estar
georreferenciado. 20. Señalizar las Áreas a intervenir mediante elementos adecuados
para tal fin y consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos
tanto a peatones como afectación a la movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y
aspectos contemplados en la solicitud de oferta PARÁGRAFO. RÉGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente,
supeditando la ejecución contractual a la previa obtención de las licencias, permisos o
autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:1. Cancelar en forma oportuna el
pago de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del
supervisor del contrato 30 días después, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato 2. Entrega de certificaciones y
demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del
contrato.3. La entidad deberá retener el valor correspondiente a las estampillas pro­
universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofía (1%) YproAdulto mayor
(3%) y la contribución especial del (5%) por cada pago que realice al contratista
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realización de estos trabajos será
de CUARENTA (40) DíAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta
de inicio. CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de SESENTA y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA y ~R MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
($67.383.167,00) INCLUIDO AlU IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que
el valor definitivo será el que res slte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfacción por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S P
a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades
PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACiÓN DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente
contrato, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios mínimos legales mensuales vion:~s,;, ,~I PlaZ~7r~seampliará
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mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en la Cláusula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARÁGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S. P, estarán sujetos a la
apropiación presupuestal bajo el rubro 2320101001030808, CDP W 00374 del 26 de
enero de 2022. CLÁUSULA QUINTA. SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS: La
supervisión de esta obra será el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E S P
El supervisor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido
por el Manual de Supervisión de la Entidad. El Supervisor tendrá las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales
se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las
garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar - Pago de los aportes a
la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecución del contrato la supervisión técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 7. Deberá
verificar la presentación por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
las obras de los registros fotográficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales serán anexados a los informes presentados.B. Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de
las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima segunda relacionada
con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecución del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obliqaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERÁ
RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TÉRMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACiÓN RELACIONADA CON LA SUPERVISiÓN DE LOS CONTRATOS
A LA SECRETARíA GENERAL - SECCiÓN CONTRATACiÓN EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACiÓN ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demás inherentes a la
función desempeñada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervisión no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General de la entidad,

con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la OS:~~:r~:~:NcC~r;:s~j~~~~lente
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CLÁUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICiÓN: Las cantidades que se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A E.S.P. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificación, previa
comunicación por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S A E.S.P.
PARÁGRAFO PRIMERO: FIJACiÓN DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervisión, los precios unitarios serán estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARÁGRAFO SEGUNDO: El
estudio de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los
trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorización del
Representante Legal. CLAUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato será cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentación de la
factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones señaladas. Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros
cinco (5) días del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales
y de segundad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la
Tesorería de EMPOCALDAS S.A E.S.P., pero en ningún momento será superior a
treinta (30) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizará ningún pago
anticipado del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Un día
antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá presentar las
afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de todos y
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra, dicha
información será confrontada por parte del supervisor, quien velará por el cumplimiento
de esta disposición e informará directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista deberá presentar la fotografía de la valla o vallas ya instaladas si existieren
PARÁGRAFO CUARTO: El acta se elaborará entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registrarán los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfacción. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las
cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor podrá hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podrá retener el valor
correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su
entera satisfacción. Ningún certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad
de los trabajos deberá considerarse como aprobación de los trabajos entregados
PARÁGRAFO QUINTO: Para ei trámite del acta de cumplimiento (liquidación) se debe
tener al menos el 20% del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo. PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA
deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (Cajas de compensación familiar, FIC, SENA. ICBF) CLÁUSULA
OCTAVA. CESiÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATIS~ ;,~r~r~¡d::'~C~d7:rel contrato
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sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S,A
E S P PARÁGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su
ejecución. CLÁUSULA NOVENA. SEÑALIZACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la señalización total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que
regulen la materia, a su vez fabricará barreras que eviten la producción de cualquier
accidente Los costos que impliquen la realización de las obras de señalización y
complementarias serán asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A E.S.P.
PARÁGRAFO: La valla o vallas que deberán ser instaladas por EL CONTRATISTA en
el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendrán una dimensión de cuatro (4) por
dos (2) metros CLÁUSULA DÉCIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se
ceñirá a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P le suministre
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACiÓN
DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente
contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que
utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de
su personal. Quedando entendido que no existe relación laboral alguna entre
EMPOCALDAS S.A E.S P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la
ejecución del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A
E S.P no asume obligación alguna de carácter laboral. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA deberá constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P Póliza de garantía única expedida por compañía
de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al
treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del
contrato y tres (3) meses más. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones
laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. C)
ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta recibo
final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el

treinta por ciento (30%) del valor del contrato y VigenCi~~::::lat:;~~~~sde:3~ismo y
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tres (3) meses más. PARÁGRAFO: Las garantías requieren para su validez, la
aprobación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberán ampliarse en los porcentajes
señalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prórrogas o adiciones al contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
DUQUE y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. deberá pagar a título de
indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con
ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código
Civil. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los
documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP, aplicará
las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su
favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será
entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO y
LEGALIZACiÓN DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no
presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el
perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los tres (03) días hábiles
Siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. POR SUSPENSiÓN
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente
los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E S P será
sancionado con cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato,
por cada día de suspensión o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO:
En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones
establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin
necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero
puntos tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada día calendario que
transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora Por el pago de la suma a que
se refiere esta estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el
CONTRATISTA debido al contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A E.S P con
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del daño o perjuicio
causado. El Contratista mantendrá indemne a !a Entidad Estatal contratante por
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incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA. ACTA DE
CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato, las
partes de común acuerdo deberán suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que
no lleguen a acuerdo sobre el contenido de esta, será practicada de manera autónoma
por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. EL CONTRATISTA
deberá dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL
CONTRA TISTA deberá presentar los recib-os de pago ~l -Fle, CAJAS DE

• I j .
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de
nómina, además de las autoliquidaciones en salud, pensión y riesgos profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra;
adicionalmente la Tesorería de la Entidad deberá descontar de las cuentas de pago, el
cinco por ciento (5%) por concepto de contribución especial al impuesto de guerra
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripción del mismo y la expedición del registro presupuestal. Para
su ejecución se requiere la constitución y aprobación de las garantías exigidas y la
verificación por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema
de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no
será posible iniciar la ejecución del contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre
el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P con ocasión de la firma, ejecución,
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia. CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista
información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta información Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratación. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de
ciudadanía. 5. Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de
antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 7.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupción. 10.
Propuesta económica. 11. Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de
Comercio. 12. Verificación en el registro nacional de medidas correctivas. CLÁUSULA
VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGALIZACiÓN DEL CONTRATO: Una vez firmado el
contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA deberá presentar para la
aprobación por la entidad contratante: A). La garantía única a favor de empresas
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prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalización
del presente contrato estará a cargo del CONTRATISTA. 1) ?
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Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CARDONA LOA IZA
Representante Legal
0&0 INGENIERIA y SEVICIOS SAS

Contratante Contratista
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