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CONTRATO DE OBRA N° k1 01-4
MODALIDAD DE | SOLICITUD UNICA DE OFERTAS
CONTRATACION :

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL | WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

cc 16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANA
OBJETO REPOSICION Y OPTIMIZACION DE RED

DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA
3 ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR
MONSERRATE, Y OPTIMIZACION DE
ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE
ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE
CARRERA 3 Y 4, CALLE LOS FAROLES
EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

CALDAS.
CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA
cc . 78.038.056 DE CIENAGA DE ORO
MUNICIPIO DE EJECUCION | AGUADAS, CALDAS
COSTO DIRECTO $ 151.122.349 '
ADMINISTRACION 24% $ 36.269.364
IMPREVISTOS 5% $ 7.556.117
UTILIDAD 5% $ 7.556.117

IVA SOBRE UTILIDADES | $ 1.435.662
19%

VALOR TOTAL OBRAS $ 203.939.610,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO GOBERNACION

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 00299 DE ENERO 21 DE 2021

Entre los suscritos a saber WILDER iBERSON ESCOBAR'ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.114.304 exbedida en Samana, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000363 de la Junta Directiva de enero 13 de 2020, inscrita el 16 de enero de
2020, bajo el nimero 00084286 del Libro IX, y tal comg consta en el Certificado de
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Existencia y Representacion Legal expedido por la Cémara de Comercio de
Manizales y Amparado en'la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001
quien en el curso-de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
de una parte y de otra parte RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA, identificado con
la cédula de ciudadania No. 78.038.056 de Ciénaga de Oro, obrando en nombre
propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de servicios publicos
domiciliarios tengan aplicacién, previas las siguientes consideraciones 1) Que
segln Estudio de Necesidad de Contratacion del 21 de enero de 2021 suscrito por
el Jefe del Depto. de Operacion y Mantenimiento manifiesta que: “Se requiere
reposicién y optimizacién de red de alcantarillado en la carrera 3 entres calles 2y 3
sector Monserrate, y optimizacién de alcantarillado y cambio de acueducto en la
calle 8 entre carreras 3 y 4, calle los faroles municipio de Aguadas Caldas; con el
fin de mejorar el servicio de acueducto y alcantarillado en estos sectores. Con la
reposicién y optimizacién de estas redes de alcantarillado y cambio de red de
acueducto se mejora la continuidad del servicio ya que se presentan dafios
continuamente, no presentardn mas, ya que se instalaré tuberia nueva. De no
realizarse la reposicion y optimizacién de estas redes de alcantarillado y cambio de
red de acueducto no se podra mejorar el servicio en estos sectores, presentandose
dafios constantes .disminuyendo la continuidad del servicio, afectando los
pobladores de estos sectores mencionados”. 2) Que el articulo 11 del Manual de
Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo
una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido
en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del
presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la propuesta
presentada por RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA se determin6 que la misma
cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 00299 de enero 21 de 2021, bajo el rubro
230101030504 con denominacion “Rehabilitacién Infraestructura Plantas, Redes y
Bocatomas — Convenio Gobernacion” 6) Que los anteriores documentos vy
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE
CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y OPTIMIZACION DE

ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCT N LA CALLE 8 ENTRE
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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CARRERA 3 Y 4, CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
CALDAS. trabajos que se describen a continuacién y de acuerdo con las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CARRERA 3 V4 il
ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.
ITEMS DESCRIPCION UNID [ CANTIDAD]|VR. UNITARI VR. TOTAL
1.~ PRELIMINARES .
Localizacion y replanteo de redes
(Incl.levantamiento del sector y plano
1.1 | record) mts 210,00 8.200 1.722.000
Cerramiento en polisombra Yute
verde de H=2m, parales en guaduay
1.2 |Cinta Plastica. mts 428,00 12.400 5.307.200 .
Seidalizacion Vertical preventivas
(Desvio, hombres trabajando, via
1.4 cerrada, barreras etc.) Und 6,00 236.300 1.417.800
1.5 | Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m und 1,00 704.100 704.100
2 DEMOLICIONES VARIAS 0
2.1 | Demoliciones de pavimentos rigidos m3 1,20 131.800 158.160
Demoliciones varias de muros en
2,2 |concretos, otros ‘'m3 1.560 113.800 170.700
Demoiliciones de Andenes y Sardinel
2.3 | en concreto hidraulico m3 "’ 8,92 119.700 1.067.724
3 SOBREACARREOS 0
Retiro de sobrantes en vehiculo
3.1 Automotor m3 211,96 37.600 7.969.696
4 EXCAVACIONES 0
Excavaciones en zanja - material
41 |ComunOa2m m3 369,34 34.100 12.594.494
Excavaciones en Material
4.2 | Conglomerado m3 68,25 39.700 2.709.525
4.3 | Entibado horizontal / vertical tipo 1 mi 35,00 32.500 1.137.500
o RELLENOS COMPACTADOS 0
Rellenos compactos con material
5.1 |seleccionado de excavacion m3 287,23 28.000 8.042.440
Rellenos compactos con material
5.2 | comun de cantera prestamo m3 68,25 105.700 7.214.025
SUSTITUCIONES- BASES Y
6 SUBBASES COMPACTOS 0
Suministro e instalacion de afirmado
en andenes compactos espesor 0,10 )
6.1 |m m3 8,92 93.500 834.020
Suministro e instalacion Sustitucion
en material granular Base:e=0,06 m y
altura mitad tubo por los lados. para
6.2 |tuberias y atraques. En red principal m3 41,06 104.000 4.270.240
7 ALCANTARILLADOS 0
Instalacién de tuberia corrugada
PVC-S de 160 mm (6"). Incluye
7.1 |manejo de aguas en zanja. ml 157,50 13.900 2.189.250
instalacion tuberia corrugada PVC-S
de 355 mm (14"). .Incluye manejos
7.2 |de aguas en zanja. ml 210,00 27.400 5.754.000
Empalmes a Camaras d=1.20m
7.3 |concreto 300 psi Und 4,00 124.100 496.400
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Empalmes a Cajas de Inspeccion

7.4 | Concreto 3000 psi A Und’ 10,00 73.900 739.000
' Camaras de inspeccign D= 1.20 - .

7.5 |Concreto 21 Mpa ml 1,70 793.000 1.348.100
Basel canuela camara D=1.20m en

7.6 |concreto 3000 psi Und 3,00 661,600 1.984.800
Suministro e Instalacion Tapa . .

7.7 |D=0.60m en HF Und 3,00 761.500 2.284.500
Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x

7.8 10,80, Incluye tapa reforzada und 35,00 453.500 15.872.500

Losa en c_;oncre_to reforzado de 1.60
%1.60 x 0,18m acero de refuerzo, a

79 |doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Und 3,00 802.200 2.406.600
incluye antisol y acelerante. Concreto} .
de 4000 Psi
770 |instalacion de silla yee de 14 x 6". Und 35,00 71.600 2.506.000
9 |OBRAS EN CONCRETO 0
~| Corte mecanizado profundidad 0.07
9.1 | m alcantarillado ' mi 98,00 10.450 1.024.100
Adecuacion de Andenes y Rampas
0.3 |e=0,08 m Concreto de 3000 Psi. m3 8,92 752.550 6.712.746
10 | TRABAJO DE SOCIALIZACION 0

Trabajadora Social- durante el
proceso de la obra, domiciliarias y .
socializacién de la obra contrada

10,1 |PARA AMBOS TRAMOS mes 1,25 2.487.400 3.109.250
Protocolo de bioseguridad ( Se paga

10,2 |presentando Facturas) Global 1,00 6.381.400 6.381.400
COSTO TOTAL ' 108.128.270
TOTAL COSTO DIRECTO 80.124.691
ADMINISTRACION - 24% 19.229.926
IMPREVISTOS 5% 4.006.235
UTILIDAD _ 5% 4.006.235
VA sobre utilidad 19% 761.185
COSTO TOTAL OBRAS i 108.128.270

OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO , EN
LA CALLE 8 ENTRE CARRERA3 Y 4, CALLE LOS FAROLES, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-

MM e
ITEMS ' DESCRIPCION UNID | CANTIDAD|VR. UNITARI VR. TOTAL

1.~ | PRELIMINARES
Localizacion y replanteo de redes

1.1 {(Incl.levantamiento del sector y plano mis 90,00 © 8.200 738.000
record) :
Cerramiento en polisombra Yute

12 |verde de H=2m, parales en guadua y mts 190,00 12.400 2.356.000

Cinta Plastica.
Sonalizacion Vertical preventivas

1.4 | (Desvio, hombres trabajando, via Und 2,00 236.300 472.600
cerrada, barreras -etc.) .
15 [Valla alusiva a la Obra de 4 x2m und 1,00 704.100 704.100
2 DEMOLICIONES VARIAS i :
51 | Demoliciones de pavimentos rigidos m3 25,88 131.800 3.410.984
2.2 Demoliciones varias de muros en m3 1,20 113.800 136.560

concretos, otros
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Demoliciones de Andenes y Sardinel
2.3 an conorsto hidsullco m3 5,83 119.700 697.851
3 SOBREACARREOS
Retiro de sobrantes en vehiculo
89 | Umsomotnr m3 82,99 3?.600 3.120.424
4 EXCAVACIONES
Excavaciones en zanja - material
4.1 Comin0a2m m3 179,26 34.100 6.112.766
Excavaciones en Material
4,2 Conglomerado m3 : 26,91 39.700 1.068.327
4.3 |Entibado horizontal / vertical tipo 1 ml 40,00 32.500 1.300.000
5 RELLENOS COMPACTADOS
Rellenos compactos con material
51 | seleccionado de excavacion m3 124,89 28.000 3.496.920
Rellenos compactos con material - :
5.2 comun de cantera prestamo m3 25,88 105.700 2.735.516
6 SUSTITUCIONES- BASES Y
SUBBASES COMPACTOS
Suministro e instalacion de afirmado
6.1 ]en andenes compactos espesor 0,10 m3 5,83 93.500 545.105
m
Suministro e instalcion de Sub-base
6,2 |tipo INVIAS E=0,20 m. incluye m3 25,88 192.470 4.981.124
ensayos de densidad, protor.
Suministro e instalacion Sustitucion
6,3 |en material granular e=0,05 m para m3 12,94 104.000 - 1.345.760
tuberias y atraques. :
7 ALCANTARILLADOS
Instalacién de tuberia corrugada
7.1 |PVC-S de 160 mm (6"). Incluye mi 88,20 13.900 1.225.980
manejo de aguas en zanja.
Instalacion tuberia corrugada PVC-S
7.2 |de 315 mm (12"). .Incluye manejos ml 90,00 27.440 2.469.600
de aguas en zanja. -
Empalmes a Camaras d=1.20 m
7.3 . | concreto 200 psi Und 1,00 124.100 124.100
Empalmes a Cajas de Inspeccion i
7.4 | Goncreto 3000 psi Und 6,00 73.900 443.400
Camaras de Inspeccion D= 1.20 -
7.5 Concreto 21 Mpa mi 3,60 793.000 2.854.800
Base/ cafiuela camara D=1.20 m en
78 | .oncrsto 3000 psi Und 2,00 661.600 1.323.200
Suministro e Instalacion Tapa
7.“( D=0.60m en HF Und 2,00 761.500 1.623.000
Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x
7.8 0.80, Incluye tapa reforzada und 21,00 453.500 9.523.500
Losa en concreto reforzado de 1.60
x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, :
7.9 |doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Und 2,00 802.200 1.604.400
incluye antisol y acelerante. Concreto
de 4000 Psi
7.10 |Instalacion de silla yee de 12 x 6" und 21,00 71.600 1.503.600
8 ACUEDUCTO .
Suministro e Instalacion tuberia PVC-
8.1 |Pde 2" RDE 21 . Incluye control y mi 95,00 20.360 1.934.200
manejo de aguas en zanja.
V Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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Suministro e instalacion de porta
valvulas de 2" (tipo chorote)incluye 45.040 445.040
8.2 tubo de 4" y losa en concretode 0,60 Un:d 1.00 4 5 ’ :
x 0,60 m
8.3 igrg:mstro e Instalacion de Valvula und 1,00 717.530 717.530 -
B4 |SmmiHo® instalacion de tee de 3X| - yng 1,00 200080 -|  290.980
55 |Empalimes a uberia existente. Und" 2,00 707.260 314520
Suministro e instalacion de acople
8.6 |.niversal de 3" HD Und 2,00 161.060 322.120
Suministro e Instalacién de
Acometida de 1/2" desde el tubo
madre hasta el medidor, Incluye .
g 1. 501
8.7 manguera PF+UAD de 1/2", und 21,00 71.500 1.501.500
Instalacion Acoples, collarin 2 x 12"y
demas accesorios requiera la
Anciajes en concreto y tuberia j
8.8 galvanizada de 2 Jongitud 1,50 m. und © 2.00 478.215 956.430

Base de 0,50x0,50 x0,25. Torton en
alambre galvanizado cal. 13
9 OBRAS EN CONCRETO

9.1 gf”e mecanizado profundidad 0.07 1} oy | 415,20 10.450 4.338.840
9.2 Adecuacion de Andenes y Rampas m3 5.83 752.550 4.387.367

e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.
Pavimento en rigido de 3000 Psi de
espesor 0,15 en obra incluye

0.3 |Acelerants, Antisol, ensayos de m3 19,41 828.100 16.073.421
laboratorios, disefio mezclas, ) :
Vibrador concreto, concretadora.
94 |TRABAJO DE SOCIALIZACION

Profesional siso - durante a duracion
10.1 del Contfato. AMBOS TRAMOS mes 1,50 2,639.050 3.958.575
" |Protocolo de Biose uridad (Se

102" | yagara presemandg facmf) | obl 1,00 4.653.200 4.653.200 -
COSTO TOTAL 95.811.340
TOTAL COSTO DIRECTO 70.997.658
ADMINISTRACION , 24% 17.039.438
IMPREVISTOS N 5% 3.549.883
UTILIDAD 5% 3.549.883
VA sobre utilidad 19% 674.478
COSTO TOTAL OBRAS i ‘ 95.811.340
TOTAL AGUADAS 203.939.6107

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especifica¢iones y
requerimientos  del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por
su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo ghgl contrato. 4. Presentar el

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin
de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su
funcion y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que
se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de
la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan
fugas ni indebido uso de la informacion. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como
presentar los informes que se exija. 8. Responder por los dafios que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9.
Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P., un plan de manejo
ambiental, en caso de generarse algun residuo sélido, liquido o gaseoso con
ocasion de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generara y el
aprovechamiento o la disposicién final de los mismos. 10. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestaciéon del servicio. 11. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las
labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programacién. 2. Ejecutar
la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de la obra. 3.
Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacién de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacién solicitada por el supervisor en
un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor
asignado, como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion,
las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos
por la supervision asignada como requisito indispensable para la elaboracién del
Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y contindan vigentes hasta la
elaboraciéon del Acta de Cumplimiento. 6. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de
los trabajadores, IVA, retenciéon en la fuente, y demdas costos que implique la
ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia
de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
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Salud, Pensiones-y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre
que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos
no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo
con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12. El
Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la
supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los
trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomaliaen la prestacion
del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por
ocupacién e Intervencion de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda).
18. Sefalizar las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin'y
consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a
peatones como afectacion a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y
aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta 'y riesgo
todos los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en
forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
supervisor del contrato. 2. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1 %), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1 %)
y proAdulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacién de estos trabajos sera de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS TRES
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
($203.939.610,00) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido
que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de EMPOCALDAS
SA. E.SP a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de
cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
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excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor
y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de
modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta
por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales
vigentes; el plazo se ampliarda mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las
polizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacién presupuestal bajo el
rubro 230101030504, CDP No. 00299 de enero 21 de 2021. CLAUSULA QUINTA.
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el
INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucién del
objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de
Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento
de los requisitos necesarios para su legalizacién y ejecucién, los cuales se indican
a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes
a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del
presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para cada uno
de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucién del contrato la
supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar
que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados
por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al iniciar,
durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y ‘avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos
gue soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y
el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
en la clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la
ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en
ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucién del mismo. 12.
Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier
circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno
para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
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DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA
SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a
la funcion desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de
fuerza mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado
para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General
de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero
son susceptibles de modificacion, previa comunicacion por escrito al
CONTRATISTA, .por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato
se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con
el concepto de. Supervision, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y
aprobados por EMPOCALDAS S.A. ESS.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio
de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos
correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del Representante
Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera
cancelado mediante actas parciales mensuales de pago, previa presentacion de la
factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones sefaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los
primeros cinco (5) dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes
parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores
utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion
prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningn momento
sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara
ningtin pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos
que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las
“cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los
costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el
CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud,
Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada por parte
del supervisor, quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara
directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO
TERCERO: Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia
de la valla o vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se
elaboraréa entre el Supervisory EL CONTRATISTA donde se registraran los valores
de los trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta
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sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios
unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de
las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de
las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningin
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacién de las obras de sefializacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberén ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se ceiiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A.E.S.P.le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacién laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. ES.P y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecuciéon del presente contrato. Por tanto, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS
S.A. ES.P Pdliza de garantia Unica expedida 6or compaiiia de seguros
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debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
'CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afos
contados a partir . del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL:_' Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada

vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma egquivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pa(:tay:lé"i de la presente clausula penal es el de la estimaciéon anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Caédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
“contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS
S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier
saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun
caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en vitud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro
de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEl., CONTRATO: Cuando el
; ' J' Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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CONTRATISTA suspenda totaimente los servicios contratados sin justificacién
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P ser4 sanmonado con un cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) det valortotal del contrato; por cadadia de suspeénsidn
o incumglimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las o%hgac:ones establecidas en
este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor?le descuente un cero punto
tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra
y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacién, no se entendera extinguida la otghgamén contratada por el
CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira .{de la indemnizacién por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CL}iUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar anEMPOCALDAS S.A ES.P.
con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las pbhgacaones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener i q"nc:lemms-: a la Entidad Estatal
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contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su ?ersonal hasta por el monto
del ddfio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacién de caracter !abo§ral o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vn'%culen ala ejecucxon de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias sxgmentes a la terminacién del
_contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscnbir el acta de cumplimiento y
-en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contemdo de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumphmlento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parat” scales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
-recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACIONEFAMILIAR SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada Uno de los trabajadores que
participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente ;la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por cxento (5%) por concepto de
contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccxona con la suscripcién del
mismo y la expedicion del registro presupuestal.-Para su ejecucion se requiere la
constitucién y aprobacién de las garantias exigidas y l;a verificacién por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los duales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA SOLUCION DE
CONTROVERSIAS Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
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L .y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion,
;o _ prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquner otro asunto relacionado
! con el presente Contrato, seran sometidas a la rewslén de las partes para buscar
': un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualqunera de las partes comunigue por escrito a la ofra la existencia’

de una diferencia. CLAUSULA VIGESIVA. CONFIDEﬂCIALIDAD En caso de que

exista informacion sujeta a. alguna reserva legal, lan partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunlcar a la otra parte que

la informacién suministrada tiene el carécter de* confidencial. CLAUSULA

VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte m‘tegral del presente contrato,

los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado

de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopsa matricula %rofes;ona! 4. Fotocopia de

la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.

6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por Ia Contraloria General de la

Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la

Procuraduria General de la Naci6n. 8. Certificado defantecedentes Judxmales 8.

Comprom:so anticorrupcion. 10. Propuesta econémica. 11. Registro Unico de

Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12 Verificacion en el registro

“nacional de medidas correctivas CLAUSULA | VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado ef contrato y después de su

entrega, El. CONTRATISTA debera presentar para Ié aprobacién por la entidad

contratante: A). La garantia Gnica a favor de empresas prestadoras de servicios

pablicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legahzacuén del presente
contrato estara a cargo del CONTRATISTA. 2 5 FEB 2021

Para constancia se firma en Manizales a los 25 FF p 20N
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