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CONTRATO DE OBRA N°

b - 14 9 =

MODALIDAD DE CONTRATACION

SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT

890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc

16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN CABLE
EN LA RED DE ADUCCION DEL REGIONAL
DE OCCIDENTE, SECTOR PARTIDAS EN EL
MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

CONTRATISTA

J G INGENIERIA S.A.S.

NIT

810.000.658 - 4

MUNICIPIO DE EJECUCION

SECCIONAL

DE ANSERMA CALDAS,
SECTOR PARTIDf&S

$ 167.048.881
$ 48.444.176 /

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION 29%

UTILIDAD 5% $ 8.352.444 #

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 1.586.964

VALOR TOTAL OBRA $ 225.432.465 PESOS MCTE INCLUIDO AU E
IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS EMPRESTITO BANCO AGRARIO $11.000
MILLONES

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

20230373 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023

. CDP

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se genominaré EMPOCALDAS S.A.

E.S.P. de una parte y de otra parte JORGE WILLIAM LDO BETANCUR, identificado
con la cédula de ciudadania N° 15.914.793 de Riosucj6, Caldas, quien actua en calidad de
REPRESENTANTE LEGAL de la empresa J G INGENIERIA S.A.S. con NIT 810.000.658
- 4, segun Certificado de Matricula Mercantil expedido el 13 de marzo de 2.023 por la
Céamara de Comercic de Manizales por Caldas, y quien para efectos de dicho documento
cuenta con la facultad para ejecutar de manera independiente cualquier acto o contrato

dentro de las limitaciones y requisitos que sefialen los e%ﬁeya%qm :E}EFET@Z IR%I%ES S .
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legalmente capacitado, sin inhabilidades e in¢ompatibilidades y que para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
Contrato de Obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas disposiciones que
en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las siguientes
consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 20 de febrero de 2023 suscrito por el
Jefe del Departamento Operacién y Mantenimiento manifiesta que: "La Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas ""EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Anénima Comercial
de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de
servicios publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige
por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y
reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen,
adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Bésico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100%
oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. El capital de la
Empresa es 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. esta conformada por una sede administrativa con domicilio en
la ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1
centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22
plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas
residuales; en su condicion de monopolio natural presta de manera integral los servicios de
Acueducto y Alcantarillado en los municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal
como lo exige la ley (Decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado
de lo anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario
argumentar que la Ley 142 de 1994 decreta en su capitulo I, lo siguiente: Principios
Generales: Articulo 1°. Ambito de aplicacién de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, distribucién de
gas combustible, telefonia fija publica bésica conmutada y la telefonia local mévil en el
sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios ptblicos
de que trata el articulo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas
en el Capitulo Il del presente titulo y a los otros servicios previstos en normas especiales
de esta Ley. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que se encuentra en concordancia con
el contrato de operacion que tiene EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con el municipio de Anserma
para la prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado, dentro de la cual incluye
operacién, administracion y financiacién de los servicios; asi como la construccion,
rehabilitacion, optimizacién, expansién, reposicion y mantenimiento de los sistemas
destinados a la gestién y prestacién de los mismos servicios. Se hace necesario realizar un
nuevo contrato con el fin de terminar el alcance del contrato 128 de 2022 el cual tiene como
objeto contractual: CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN CABLE EN LA RED DE
ADUCCION DEL REGIONAL DE OCCIDENTE, SECTOR PARTIDAS EN EL MUNICIPIO
DE ANSERMA CALDAS, que debido a diferentes factores como: La variacién de precios
del mercado, la inflacién, cambio de vigencia de afio, adicionalmente al momento de realizar
las excavaciones se encontraron condiciones diferentes a las inicialmente planteadas, por
lo que no fue en material comin sino que el material encontrado fue en conglomerado y
ademas se encontro roca en la trayectoria de excavacion. Pggotra parte se incluyeron items
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no previstos que no se tenian contemplados inicialmente y que fueron necesarios en la
ejecucién de la obra ocasionando asi que los recursos del contrato 128 de 2022 fueran
agotados, por ende se hace oportuno y necesario realizar una nueva contratacion para
terminar con las actividades del objetivo inicial correspondientes al izaje de la tuberia,
empalmes de tuberia, instalacién de cable, abrazaderas de la tuberia, trinchos para el
manejo de estabilidad de los caisson y terreno donde se excavo para retirar la tuberia
existente, con ello se mitigara el riesgo de un posible deslizamiento que afecte la tuberia y
adicionalmente se favorecera la continuidad del servicio en los municipios de Anserma,
Risaralda, San José y Belalcazar. Consecuentemente con lo anterior, es menester aclarar
que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A. E.S.P.) dentro de su
objeto social principal se encuentra la prestacién, administracién y financiacion de servicios

publicos domiciliaros, el cual incluye la gestién, financiacion, disefio, operacion,
Q rehabilitacién, construccidn, expansion, reposicién y mantenimiento de la infraestructura de
los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. De acuerdo a esto,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. debe de mantener las redes en adecuado estado de
funcionamiento y expandir el sistema para prestar servicio a nuevos usuarios. Por lo anterior
desde EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se ve conveniente el desarrollo de la obra civil para
terminar la construccion de “OBRAS COMPLEMENTARIAS: CONSTRUCCION DE
VIADUCTO EN CABLE EN LA RED DE ADUCCION DEL REGIONAL DE OCCIDENTE,
SECTOR PARTIDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”, garantizando asi que
los recursos invertidos en el contrato 128 de 2022 puedan reflejarse al terminar con la obra
inicialmente planteada y que favorecera la continuidad del servicio en los municipios de
Anserma, Risaralda, San José Belalcazar. Por lo que se hace conveniente la celebracion
del nuevo contrato para la proteccién de los recursos invertidos. Es oportuno a la mayor
brevedad posible, para evitar un colapso de la red por la falla que actualmente hay en el
terreno donde se encuernitra la red de polietileno de 14” expuesta al movimiento en masa en
este sector, con el desarrollo de la obra civil para la construccion de “OBRAS
COMPLEMENTARIAS: CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN CABLE EN LA RED DE
ADUCCION DEL REGIONAL DE OCCIDENTE, SECTOR PARTIDAS EN EL MUNICIPIO
. DE ANSERMA CALDAS”. Los recursos ascienden a $225.432.465". 2) Que el articulo 11
del Manual de Contrataciéon de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de
solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen
establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) El valor del
presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la propuesta presentada
por J G INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 810.000.658 - 4, se determiné que la
misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que
cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 20230373 del 23 de
febrero de 2023, bajo el rubro 2320101001030854, con denominacién "RECURSO
CREDITO BANCO AGRARIO POR $11.000 MILLONES”. 6) Los anteriores documentos y
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS:
CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN CABLE EN LA RED DE ADUCCION DEL
REGIONAL DE OCCIDENTE, SECTOR PARTIDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA
CALDAS. Trabajos que se describen a continuacién (anexo 1) y de acuerdo con las
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especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada
por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

@ EMPOCALDAS SA.ESP, P
: : EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS 3
. SECCIONAL ANSERMA CALDAS : empocgﬁ:l_g;_s

GAEWMIPRIA S, A9,

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN CABLE EN LA RED DE ADUCCION FECHA INICIACION:
DEL REGIONAL DE OCCIDENTE,SECTOR PARTIDAS, MUNICIPIO DE ANSERMA- CALDAS
MUNICIPIO: ANSERMA, CALDAS. VALOR PROPUESTA: § 225432 465
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRAL DO BETANCLUR
CONTRATISTA: JGINGENIERIA SAS. SUPERVISION:
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UND
OBJETO: OBRAS COMPLENTARIAS CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN CABLE EN LA RED DE ADUCCION DEL REGIONAL DE
OCCIDENTE,SECTOR PARTIDAS, MUNICIPIO DE ANSERMA- CALDAS
1.0 |Excavacion manual en brecha material comin m* 138 | § 37.000] ¥, 5.106.000
20 | Lleno compacto con material de sitio m* 1583 | § 31.000) 5_ 4.907.300
4.0 |Concreto clase C (28 Mpa) (incluye acameo intemo en la cbra) m* 5 $  1.180.000[ § $5.900.000
Suministro e instalacion de abrazaderas t=1/2 ancho 150 mm ASTM para fijar cable de acuerdo al detale, incluye pemos y
50 | ercas 5/8" SAE 4140 segn detalle en plancs od R 530,000’ ’{ 240000
6.0 | Suministro, corfe, doblaje y colocacion de acero de refuerzo en las diferentes estructuras del provecto Kg 390 H 12000 8/, 4.680.000
7.0 | Trabajador Siso mes 1 §  4.200.000 $¥/ 4.200.000
80 | Excavacién manual en brecha material conglomerad m* 80563 | $ 48.000] 8, 3870240
90 (iqulen), transporte de bafo provisiona, incluye 2se0 y periad mes 2 | § 1250000 ¥/ 2.500.000
100 i sporie & trinchos en guadua ml 862 S 115000 ¥ 9.913.000
de SOCKET &= 1-14 para anclaje cable incluye cono encaste - soporte cono y uberia
1o muqurm:mg:mmwpmmw ylodosios rios para su cormecia instaiacion. und 8 3'5°°'°°°l “/ L
[ de cable 6X26 A i 1-14 Incuye cable, lensionamiento, v
120 | Toda o dum : m 180 | $ 415000 § ; 74.700.000
d union & tope para huberia de polietieno akta densidad PEAD 355 mm (147). Incuye bada ymonisie v
130 | cabk {No ickiye abrazaderas y ek deltem 1.10) ml 106 | $ 410000 s/ 43.050.000
140 | instalacion de tberia PEAD @= 14" en zarja m 45 |s  1aes00[ g/ 6502500
150 tuberia @ = 14 ( no se indluye ningun tipo de ) und 2 $ 1200000 $ 2.400.000
160 Smlnisl;oumﬁepumlbeﬂuPEADB 14° ( hberia gahvanizada @ = 1-1/2° L=1,5mis ( no induye concrelo, ni acero de wnd 2 s 238,000 gJ 1.576.000
/
& — 4 4% T v
170 Ew&'oymmmsmuhbeanF =14". Transp sitio de la cbra & la Panta Empocaidas i w |s 58000/ § im0
IB,D usunmnmammmanmmnegm m3 172 |$ 400.000, $ 6,880.000
190 EM«mmwdaMmMmth&wﬂymmmaddm m3 44 | S 42500 § 1887425
i
|
|cosTo TOTAL s 25432465
|COSTO DRECTO [ s 167.048.881
ADMNISTRACION 2% | s 48.444.176
MPREVISTOS 0% $ -
UTLDADES 5% s 8.352.444
SUMA ANTES NA ] ¢ s 223845.501
LV.A | 19 | s 1.586.964
[VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NCLUIDO ALU. E VA (19% U) ] s 225432.465
PLAZO DE EJECUCION DOS 2 (DOS) MESES CALENDARIO

JG INGEMERIA SAS
RL. JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
MP.17202-51196
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan

por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Q En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del
contrato, dichos productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la
mayor brevedad posible. (o0 en el tiempo indicado en la invitacion) El contratista debera
corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su
cuenta y riesgo durante la garantia. 8. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo
del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacioén del servicio. 10. Las demas
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias
legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente las labores objeto del
contrato, de acuerdo con su programacién. 2) Ejecutar la obra aplicando las
especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el
Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3) Cumplir con todas las recomendaciones
del supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. 4) Entregar al supervisor los
ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra. 5) Entregar la documentacion solicitada
por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la

supervisoria asignada, como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de
. Iniciacién, las Actas Parciales y el Acta de Liquidacion Final. Todos los documentos
requeridos por la Interventoria asignada como requisito indispensable para la elaboracién
del Acta de Iniciacién, son de estricto cumplimiento y continian vigentes hasta la
elaboracion del Acta de Liquidacién Final. 6) Emplear personal idéneo en dichas labores,
en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8)
Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente
terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento a los pliegos de
condiciones. 9) El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales,
pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos
que implique la ejecucion del contrato. 10) El Contratista debera velar por el cumplimiento
de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 11) El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo
paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y
Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando
al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no saramitaré el pago. 12) Debera
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utilizar los elementos de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes,
durante la ejecucion de sus labores. 13) El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervisoria y estara dispuesto a suministrar cualquier
informacién solicitada de los trabajos efectuados. 14) En caso de dafios o perjuicios a un
tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados. 15) Cualquier anomalia
en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 16) Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 17) El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas
en el contrato. 18) Debera entregar la documentacioén necesaria sobre la Calidad y vida Gtil
de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas normas
“ICONTEC” propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar y comunicar a
PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O
DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS o
LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacién e Intervencién de Vias y Espacios
Publicos etc. 20) El contratista deberd entregar al final de cada tramo construido el
respectivo plano record en formato analogo y digital de |a obra realizada, y debera entregar
diligenciadas las plantillas en formato Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El
plano debe estar georeferenciado. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL
CONTRATISTA deberd cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la
ejecucion contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones
contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias
después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor
del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista
para el éptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente
a las estampillas Pro-Universidad (1%), Pro-Desarrollo (2%), Pro-Hospital Santa Sofia (1%)
y Pro-Adulto Mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacién de estos trabajos
sera de 60 DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el
valor del contrato asciende a la suma de DOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS MCTE ($225.432.465) INCLUIDO AU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante
Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios
minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez
autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a
ampliar las pdlizas relacionadas en la Clausula Décima Segdnda, hasta la concurrencia del
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valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacién presupuestal bajo el rubro
2320101001030854, CDP N° 20230373 del 23 de febrero de 2023. CLAUSULA QUINTA.
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervisién de esta obra sera por el INGENIERO
DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervisién de la Entidad. El
Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato,
una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacién y
ejecucion, los cuales se indican a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. -

Constitucién de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago
. de los aportes a la seguridad social. - Los demés requisitos de ley. 2. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente
contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacién se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervisién técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se
ejecute de acuerdo con los parédmetros determinados por la entidad. 7. Deber4 verificar la
presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de
los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales
seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de
los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago
parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
en la clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucién del
contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control

financiero, relacionados con la ejecucién del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de
’ EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del
contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR
SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A
LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA
DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion
desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera
informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de
que la Gerencia proceda a realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA.
CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades
son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto
pero son susceptibles de modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA,
por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE
NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas
cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concato de Supervision, los precios
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unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningiin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ninguin pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicién e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podré retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacién de las obras de sefializacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningin valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA FO: La valla o vallas que
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deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre y que sean aplicables al objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL
PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su
propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A.E.S.P
y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato.
Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
Q . indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual,
respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién alguna de caracter
laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA
debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Péliza de garantia Unica expedida
por comparia de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente
al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) meses més. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales,
de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que
esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA:
En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
Q EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. E) SERIEDAD DE LA
PROPUESTA: Garantiza que el contratista favorecido en la aceptacion de la oferta
suscriba y legalice el contrato. El valor de la garantia corresponde al 10% del
presupuesto oficial estimado y su vigencia sera de sesenta dias. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan

ampliarse en los porcentajes sefialados, cadg vez que se produzcan suspensiones,
prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato EL. CONTRATISTA debera pagar a titulo de indemnizacién, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la
presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de

conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA D’QICMA CUARTA. MULTAS: E||1 :
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caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en
el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S A.
ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor serd descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ninguin caso su aplicacion
sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y
legalizacién del contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir
de la fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién aceptada
por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por
cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el
pago de la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion
contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion
por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de
caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros gque se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminacién del contrato, las partes de comuin acuerdo deberan suscribir el acta de
cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practlcada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina,
ademas de las autoliquidaciones en salud, pensién y riesgos profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%)
por concepto de contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcién
del mismo y la expedicion del registro presupuestal. Paasu gjecucién se requiere la
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constitucién y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacién por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales
si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucién del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la
firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminaciéon del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisiéon de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
. informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacién. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania.
5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de
antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econémica. 11.
Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en
el registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega,
EL CONTRATISTA deberé presentar para la aprobacién por la entidad contratante: A). La
garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo
ggsto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

ra constancig se firma en Manizalegsa los 2 1= O 3 Z 2 0 2 3 b

c

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Contratante Contratista

)

ILLIAM GIRALDO BETANCUR

~

Vo. Bo: SERGIQ
Jefe Dpto. Operaciény M

Elaboré! FO OSPINA RUIZ
Abogado - Secretaria General

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 11 de 11 & PBX - (+57) (6) 8867080 NIT:890.803239-9




