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CONTRATO DE OBRA N° *"

MODALIDAD DE | SOLICITUD  UNICA OFERTA -

CONTRATACION CONTRATACION DIRECTA

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

ce 4.384.840 DE BELALCAZAR

OBJETO OBRA 1: OBRAS PARA LA PROTECCION
DE LA INTEGRIDAD A LA CONDUCCION
SECTOR BOCATOMA LA JULIA EN EL
MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS
OBRA 2: OBRAS DE OPTIMIZACION
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS

CONTRATISTA JOSE ALBER GIRALDO HENAO

cC 10.262.670 DE MANIZALES

MUNICIPIO VITERBO, CALDAS

OBRA 1 COSTO DIRECTO $ 3.076.147

ADMINISTRACION 24% $ 738.275

IMPREVISTOS 1% $ 30.761

UTILIDADES 5% $ 153.807

IVA SOBRE UTILIDADES 16% | $ 24.609

OBRA 2 COSTO DIRECTO $ 13.857.416

ADMINISTRACION 20% $2.771.483 |

IMPREVISTOS 5% $ 692.871 /

UTILIDADES 5% $ 692.871

IVA SOBRE UTILIDADES 16% $110.859 ]

VALOR TOTAL OBRAS

$ 22.149.100 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

RECURSOS PROPIOS

INTERVENTORIA INGENIERO ZONA OCCIDENTE

PLAZO 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO

CDP 00817 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2.016

Entre los suscritos a saber CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA,
identificado con cédula de ciudadania No. 4.384.840 de Belalcazar, quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su

calidad de Gerente debidamente
Diciembre 16 de 1997 de la Notaria

facultado mediante Escritura N° 1483 de
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del

18 de Noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediary
/A
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Acta No. 0000312 de la Junta Directiva de enero 13 de 2.016, inscrita el 5 de
febrero de 2.016, bajo el numero 00072155 del Libro IX, y tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. y de otra parte JOSE ALBER GIRALDO HENAO identificado con
cédula de ciudadania No. 10.262.670 de Manizales, quien afirma hallarse
legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos
del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, con quien hemos
acordado celebrar el presente contrato de obra civil, previa las siguientes
consideraciones: 1) Que segln Andlisis de Conveniencia y Oportunidad suscrito
por el Jefe del Departamento de Operacion y Mantenimiento de la Entidad del 6 de
octubre de la presente anualidad, manifiesta que: debido a la situacién que se
presenta en la red de conduccion a escasos metros de la bocatoma La Julia, se
evidencia que el ducto se encuentra en riesgo debido a desprendimientos de
material de la ladera que lo soporta dejando un tramo del mismo en el aire y
teniendo en cuenta el deterioro de las instalaciones fisicas de la planta de
tratamiento de aguas en el municipio de Viterbo Caldas, el dia 21 de septiembre
se realiza inspeccion técnica en la que se expone la situacién encontrada: -
Descripcion de la problematica: a escasos 150 metros de la Bocatoma La Julia,
la tuberia de la conduccién se encuentra dispuesta a media ladera; esta ladera
tiene caracteristicas de fuerte pendiente entre 70 y 80 grados de inclinacion, con
estratificacién rocosa en alto grado de meteorizacién, con altura aproximada de 20
metros, y una zona de afectacién aproximada de 15 metros de ancho a media
ladera justo al paso de la tuberia de conduccion de agua de la bocatoma La Julia.
Por el alto grado de meteorizacién y por la fuerte pendiente se han presentado
derrumbes tipo caidas de rocas que estan dejando la tuberia casi sin soporte en
una longitud de 15 metros, en este tramo el unico soporte es el de una roca sana
de gran tamario (1,0 m3 aproximadamente), la cual en la mitad de su volumen se
encuentra embebida en la ladera y su ofra mitad se encuentra hacia el exterior: en
este sitio se evidencian antiguan reparaciones a la tuberia y aparentemente todo
este tramo (13 metros) ha sido cambiado de asbesto cemento a tuberia PVC 10" y
por la formacion de lama y musgo en su superficie se observa que lleva un tiempo
considerable expuesto a la intemperie. — Acorde a la inspeccién ocular se puede
considerar que la causa de la caida de rocas corresponde al proceso de
meteorizacion que conllevan a la fragmentacion y pulverizacién de la roca que por
la fuerte pendiente se vuelve incapaz de resistir la fuerza de gravedad siendo
inevitable su caida. Como posible escenario futuro se infiere la caida de la roca
sana que se encuentra bajo la tuberia siendo su Unico soporte, lo que dejaria la
tuberia en un vuelo de 13 metros, que por su diédmetro y a tuberia llena lo mas
probable seria que se produzca su fallo e interrupcién de funcionalidad. Otro
posible escenario seria la caida de una roca o fragmento de roca desde la parte

superior de la ladera generando un impacto directo sobre la tuberia producfendO/;’
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asi su rotura y arrastre. Realizar obras de estabilidad seria muy costoso por lo
complejo de la situacion y teniendo en cuenta que son progresivos e inevitables
tambien son demasiado lentos. Por lo anterior y como (nica medida preventiva se
sugiere la sujecion de la tuberia con grapas, para este tramo se consideran 3
unidades, de las grapas se sugiere asegurar una guaya o cable acerado de ¥, la
guayas serian aseguradas por un muerto anclado al suelo en la parte superior de
la ladera aproximadamente 20 metros ladera arriba y que se puede construir con
una malla gavion rellena de sacos de suelo cemento. Esta opcién protegeria la
integridad de la tuberia en el evento que se continte con el desprendimiento de
material o caida de la roca que actualmente la soporta en su parte inferior. Se
aclara que los conceptos en este anélisis corresponden unicamente a lo
observado en el sitio, las sugerencias se hacen con base en experiencias pasadas
con buenos resultados y estan encaminadas unicamente a la mitigacién del riesgo
de integridad para lo que no se realizaron analisis, sondeos o calculos detallados.
— En la planta de tratamiento del municipio de Viterbo se evidencia un avanzado
deterioro de las puertas y ventanas en todas las instalaciones, es notorio su
avanzado grado de oxidacion, existen también marcos de madera que se
encuentran totalmente inservibles a causa del comején, los pasamanos de
seguridad en los filtros y escaleras de acceso se estan oxidando a falta de un
adecuado recubrimiento con epodxico, también es necesario un sitio donde
almacenar la tuberia de didmetros de 2" hasta 4" siendo esta la tuberia que
permanece por mas tiempo en la planta y que en la actualidad se almacena a la
intemperie ocasionando su deterioro. 2) Que el Manual de Contratacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta
cuando el monto del contrato no exceda los 200 SMMLV. 3) Que revisada la
propuesta presentada por el ingeniero JOSE ALBER GIRALDO HENAO, la
Gerencia encuentra que se ajusta a lo requerido para dar cumplimiento con el
objeto de este contrato. 4) Que para la presente contratacion EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. expidi¢ el certificado de disponibilidad presupuestal N° 0081 el 04 de
noviembre de 2.016 bajo el rubro N° 2301010301 con dghominacién
‘Rehabilitacién Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas” 5) Que en
consecuencia se suscribe el presente contrato el cual se regira por la Ley 142 de
1.994, la Ley 689 de 2.001, el Manual de Contratacion de la Entidad, los principios
que regulan la funcién publica (Art. 209 C.P.), el Cédigo Civil, el Cddigo de
Comercio y demas normas que las modifiquen, adicionen o complementen y por
las siguientes Clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRA 1: OBRAS
PARA LA PROTECCION DE LA INTEGRIDAD A LA CONDUCCION SECTOR
BOCATOMA LA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VITERBO. OBRA 2: OBRAS DE
OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VITERBO
CALDAS. Lo anterior, en atencion a la propuesta allegada por el contratista, la cual
se ajusta a las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P,, las
que a su vez hacen parte integral del presente contrato y son descritas a
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MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS

PARA LA PROTECCION DE LA INTEGRIDAD A LA CONDUCCION SECTOR BOCATOMA LA JULIA EN EL

]

CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION uUNID
CTANTI VR. UNITA VR. TOTAL
1 Excavacion Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts m3 18,00] S 21.450 | $ 386.100
Suministro, Transporte e instalacion de grapa de
2 sujecion de 10" incluye pintura en anticorrosivo v mil 3,00} S 118.500 | S 355.500
tornilleria 12
Suministro, Transporte e instalacion de Buaya de
= sujecion en cable acerado de 1/4" 5 60,0015 16.800 | S 1.008.000
Suministro, Transporte e instalacion de malia
gavion rellenos de sacos cocidos de fique,
4 rellenos de suelo; incluye el sobre acarreo al sitio m3 6,003 379.000 | S 2.274.000
de los materiales y recubrimiento interno en
geotextil NT 1600 psi en sus 6 caras
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e IVA sobre
utilidades) s B2 EO0 J
TOTAL COSTO DIRECTO 3 3.076.147
ADMINISTRACION 24% 738.27S
IMPREVISTOS 1% 30.761
UTILIDAD 5% 153.807
VA SOBRE UTILIDAD 16% 24,609
COSTO TOTAL OBRA(Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES) 4.023.600
OBRAS DE OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS }
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UNID
CANTI VR. UN!TA VR. TOTAL
1 Suministro, Iranspbrtc e instalacion pintura esmalte para puertas, rejas, " 200,005 15600 | $ 4.680.000
ventanas y pasamanas
Suministro, Transporte y aplicacion de anticorrosive premium tipo
2 PINTUCO REF. 513 O SIMILAR, incluye limpieza previa con lija en el area m2 230,005 69501 % 1.598.500
a aplicar
Suministro, Transporte e instalacion marco metalico para puertas, en
llamina cold rolled cal, 18 para puerta de ancho 0,80 a 1,0 m y altura de
3 180 m a 2,20 m Iincluye el anticorrosivo y esmalte. Incluye el desmonte | und- 4,005 2195005 878.000
de existente en madera y el monte de puerta en madera sobre el nuevo
marco metalico
a Reposm?n de vidrio templado de 3mm incluye silicona y retiro del - 9,506 49,000 | § 465.500
vidrio existente -
5 ﬂlep‘nsiclon de vidrio de bronce de 4 mm incluye silicona y retiro del 2 7 2.00}% 60.000 | $ 120.000
vidrio existente
7 S.urnmxsiro e instalacion de ventana el lamina colroled cal. 20, incluye s 6.000% 64.000 | 5 184.000
vidrios y pintura |
8 Suministro e instalacion de malla eslabonada 21/4" * 21/4" * 2 Mts -~ m2 - 50.001'S 45.000 | S 2.250.000
P Suministro e instalacion c-ie poste en concreto prefabricado para L .00l 9spoo | s 490.000
refuerzo de los postes existentes donde se instalara la malla
10 |Suministro, e instalacion concertina ~ mi 25,001S 35000 | S 875.000
11 Suministro, e rlnstalacion de c‘oncrelu de 3000 psi para adecuacion sitio m3 a,500¢ 585.000 | 5 2.632.500
de almacenamiento de tuberia -
Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica para
12 |soportar techo y ailmacenamiento tuberia{incluye soldadura, kg - 280,00(-% 13.400 | 5 3.752.000
anticorrosivo y esmaite)
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AlIU e IVA sobre utilidades) $ 18.125.500
Discriminacion AlU
TOTAL COSTO DIRECTO 5 13.857.416
ADMINISTRACION 20% 2.771.483
IMPREVISTOS 5% 692.871
UTILIDAD 5% 692.871
COSTO TOTAL OBRAS 18.014.641
IVA SOBRE UTILIDAD 16% 110.859
COSTO TOTAL OBRA(Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES) 18.125.500
. 4 . 0P T
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a: 1. Ejecutar el objeto contractual en atencién a las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2. Entregar en el
plazo estipulado por la Empresa la obra contratada. 3. Cumplir con las
especificaciones de obra y de materiales entregadas por la propuesta. 4. Asumir el
pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social
integral y parafiscales de los trabajadores contratados a su cargo para la ejecucion
del contrato, ademas del IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique
la ejecucién del objeto contractual. 5. Velar por el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores
que llegare a tener a su cargo. 6. Entregar al interventor designado por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., copia de las planillas de pago de los trabajadores,
copia de la liquidacion de prestaciones sociales en caso de retiro de algln
trabajador, la cual debera contener su respectivo paz y salvo, y copia de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de salud, pensiones y riesgos profesionales.
Sin estos documentos no se tramitara el pago. 7. Utilizar durante la ejecucién de
sus labores, los elementos de proteccion adecuados de acuerdo con las normas
de seguridad vigentes. 8. Presentar el informe de las actividades realizadas al
interventor respectivo, y estar dispuesto a suministrar cualquier informacién que
sea solicitada en relacion a los trabajos efectuados. 9. Presentar al interventor del
contrato, al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras, los registros
fotograflcos impresos en los que se evidencien las condiciones y el avance de las
mismas, los cuales deberan ser anexados a los informes presentados
periédicamente al interventor. 10. En caso de dafios o perjuicios causados a un
tercero, el contratista debera asumir todos los costos generados. 11. Cualquier
anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del
Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo
indica el interventor. 12. Ningun trabajador debera devengar un salario inferior al
minimo legal mensual vigente. 13. Constituir las pélizas exigidas en el contrato.
14. Sufragar el costo del impuesto de estampilla pro universidad, estampilla pro
desarrollo, estampilla pro hospital estampillas pro adulto mayor. 15. No ceder ni
subcontratar total o parcialmente las actividades estipuladas dentro del presente
contrato sin la observancia de los requisitos que para el efecto se han establecido
dentro del mismo. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion
contractual, a la previa obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B.
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Son obligaciones de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de
las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de
cumplimiento de las obligaciones, expedida por el interventor del contrato.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO: EI plazo para la realizacion del contrato sera d//
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TREINTA (30) DIAS contados a partir de la suscripcién del acta de inicio del
presente contrato. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de VEINTIDOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE
($22.149.100) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que
el valor definitivo seré el que resulte de multiplicar la cantidad de obra ejecutada,
entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por
los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades
PARAGRAFO PRIMERO. MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales
calificadas previamente a través de escrito suscrito por el interventor y autorizadas
por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del
presente contrato, este Ultimo se podra adicionar hasta por el cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial expresado en salarios minimos legales mensuales
vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato, EL CONTRATISTA procedera a ampliar
las pdlizas relacionadas en la clausula décima segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se
obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estaran sujetos a la apropiacién presupuestal
No. 2301010301 con denominacién “Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes
y Bocatomas” Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00817 del 04 de
noviembre de 2.016. CLAUSULA QUINTA. INTERVENTORIA DEL CONTRATO:
La Interventoria del presente contrato estara a cargo del INGENIERO ZONA
OCCIDENTE de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. el interventor velarda por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del
objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de
Interventoria de la Entidad. El interventor tendra las siguientes obligaciones: 1. Dar
inicio al contrato una vez verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios
para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion
del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las
estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los
demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las
obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar
respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.
4. Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en un requisito previo para cada uno de los pagos que
deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucién del contrato la Interventoria
técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el
objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la
entidad. 7. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social, y parafiscales si hay lugar. 8. Exigir la copia de los

documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de/
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pago parciales y el acta final. 9. Verificar la vigencia de las coberturas de los
amparos solicitados en la clausula decima segunda, relacionada con las garantias
exigidas para la ejecucion del contrato. 10. Solicitar los informes que consideren
pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucion del
mismo. 11. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de
cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 12. Realizar el acta de liquidacién del contrato dentro
de los términos estipulados y dar su visto bueno para este fin. 13. Adicionalmente
el interventor sera responsable de allegar toda la documentacion relacionada con
la interventoria de los contratos tres (3) dias habiles después de la elaboracion del
documento a la secretaria general donde reposa la documentacion original de los
mismos. 14. Las demas inherentes a la funcién desempefiada.15. Asi mismo, sera
responsable de la tramitacién y ejecuciéon con tiempo prudencial de anticipacién
de las adiciones y/o ampliaciones a suscribirse en razéon del contrato de la
referencia. PARAGRAFO: Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
Interventoria no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el objetivo de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION. Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, pero son susceptibles de modificacion, previa comunicacion enviada
por escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. al CONTRATISTA.
PARAGRAFO PRIMERO. FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el
desarrollo del contrato se requieren obras no previstas, y cuya ejecucién fuere
indispensable de acuerdo con el concepto del interventor, los precios unitarios
seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO PRECIOS NO PREVISTOS: El estudio de los precios
no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucién de los trabajos
correspondientes, el cual constara en documento escrito con previa autorizacion
del representante legal de la entidad. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO:
El pago sera realizado mediante acta de pago 1 y final, una vez se reciba a
satisfaccion la obra contratada, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro
con el lleno de los requisitos legales y constancia expedida por el interventor, con
la cual se entendera el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones
establecidas a cargo del CONTRATISTA. Las facturas se cancelaran de acuerdo
con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero
en ninglin momento sera superior a cuarenta y cinco (45) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA
seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por
los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia
antes de la firma del acta de iniciaciéon el CONTRATISTA debera presentar Ias
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afiliaciones correspondientes a salud, pension y riesgos profesionales de todos y
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra, dicha
informacion sera verificada por parte del interventor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al Representante Legal
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: El acta o las actas se
elaboraran conjuntamente entre el interventor y EL CONTRATISTA, en donde se
registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacion de las
cantidades de obra por los precios unitarios. El interventor podra hacer
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por éste y
podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que EL
CONTRATISTA no haya entregado a entera satisfaccién. Ningun certificado que
no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos, debera considerarse
como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO CUARTO: EL
CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF).
CLAUSULA OCTAVA. ESPECIFICACIONES: EI contratista atendera las
especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre. CLAUSULA
NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar la
sefalizacién total del lugar donde se ejecute el objeto de |la presente contratacion,
esta actividad sera realizada de acuerdo a las normas de transito que regulen la
materia y a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacién de las obras de seializacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
llegaré a configurar ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. CLAUSULA DECIMA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad
o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita
del representante legal de la entidad o, si ello no fuere posible, debera renunciar a
su ejecucion conforme lo establece el articulo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA aportara para el desarrollo
del presente contrato su propio personal, por consiguiente, como empleador del
personal que utilice sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos establecidos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto del personal destinado para la ejecucion del contrato,
quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. y el personal al servicio del CONTRATISTA. Por lo anterior, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no asume

obligacién laboral alguna. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA /)
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A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. la garantia unica que avale los siguientes
riesgos: A). CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del
contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del mismo y
con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B).
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el
riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo
consagrado en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta
obligado el amparado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y
por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afos mas. C).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afnos contados
a partir del acta de liquidacion final. D). RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que llegare
a causar el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses
mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacién de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefalados,
cada vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLAUSULAS EXORBITANTES: Quedan
incorporadas en este contrato las clausulas de interpretaciéon unilateral,
modificacion unilateral, caducidad y terminacion unilateral, de acuerdo con lo
preceptuado por el articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la Ley 689
de 2001 en concordancia con la Resolucién No. 151 de 2001 expedida por la
Comisiéon Nacional de Regulaciéon de Agua Potable y Saneamiento Basico.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento  definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagara a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendra caracter
sancionatorio, una suma de dinero igual al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, suma que se hara efectiva de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones
estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que forman
parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o
cubierto por la garantia de cumplimiento y en ninglin caso su aplicacién sera
entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO
Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables  al
CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites
necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los
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entregado para la firma, se sancionard al CONTRATISTA con una suma
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por
cada dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO:
Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin
justificacién aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero
punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de
suspension o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de
mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones
establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que
sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente
un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario
que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la
suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion
contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la
indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra
indemne al CONTRATANTE de todo reclamo, demanda, accién legal, y costos
que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes,
ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto
y obligaciones del presente contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o accion legal contra EL CONTRATANTE por asuntos, que segun el
contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas
pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne a EMPOCALDAS S.A. ESP. y
adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. LIQUIDACION: EI presente contrato debera ser liquidado de comun
acuerdo por las partes, dentro de los ciento veinte (120) dias siguientes a la
entrega de los elementos. En representacién de EMPOCALDAS S.A. ESP,
actuara el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la
liquidacion unilateral por parte de EMPOCALDAS S.A. E.SP. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: EL CONTRATISTA deberad dar cumplimiento a las
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay
lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera
presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR,
SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina, ademas de las
autoliquidaciones en salud, pension vy riesgos profesionales de todos y cada uno
de los trabajadores que participen en |a ejecucion de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad deberd descontar de las cuentas de pago, el cinco por
ciento (5%) por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato
se perfecciona con la suscripcién del mismo y la expediciéon del registro ,
presupuestal. Para su ejecucién se requiere la constitucion y aprobacién de las
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garantias exigidas, el pago de las estampillas pro universidad (1%), pro desarrollo
(2%), pro hospital Santa Sofia (1%) y pro Adulto mayor (3%), y la verificacién por
parte del contratante que el contratista seé encuentra afiliado al sistema de
seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no
sera posible iniciar Ia ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA.
DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Analisis de Conveniencia y Oportunidad. 2. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 3. Hoja de vida de persona natural en formato del
Departamento Administrativo de la Funcién Publica. 4. Declaracion de bienes y
rentas. 5. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 6. Registré Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN. 7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloria General de Ia Republica. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de |a Nacion. 9. Consulta de antecedentes
judiciales. 10. Declaracion de renta. 11. Afiliacién Y pago al Sistema General de
Seguridad Social. 12. Fotocopia de la matricula profesional. 13. Propuesta
econémica. PARAGRAFO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega,
EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad
contratante: a). La garantia tnica a favor de entidades estatales. b). Pago de la
estampilla pro universidad (1%). c). Pago de la estampilla pro desarrollo (2%). d).
Pago de la estampilla pro hospital Santa Sofia (1%). e). Pago de la estampilla pro
adulto mayor (3%). Todo gasto que demande la legalizacién del presente contrato
estara/a/cargo del CONTRATISTA.
/
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