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CONTRATO DE OBRA N° b-144-

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc | 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO | CONSTRUCCION TERCERA ETAPA
DE INTERCEPTORES - COLECTORES

-~ DEL PSMV DE FILADELFIA, CALDAS
CONTRATISTA CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S.
NIT 901.483.663 - 3

MUNICIPIO DE EJECUCION | MUNICIPIO DE FILADELFIA,
!' DEPARTAMENTO DE CALDAS

COSTO DIRECTO $ 233.723.472

ADMINISTRACION 29% $ 67.779.807

UTILIDAD 5% $ 11.868.174

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 2.220.373

VALOR TOTAL OBRA $ 315.409.826 PESOS MCTE INCLUIDO

| AU E IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS EMPRESTITO BANCO AGRARIO
$11.000 MILLONES

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

Q CDP 20230391 DEL 28 DE FEBRERO DE

2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de |la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ, identificado con
la cédula de ciudadania N° 75.064.769 de Manizales, Caldas, quien actla en calidad de
REPRESENTANTE LEGAL de la empresa CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S. con
NIT 901.483.663 - 3, segun Certificado de Matricula Mercaa expedido el 13 de febrero de
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2.023 por la Camara de Comercio de Manizales por Caldas, y quien no tendra restricciones
de contratacién por razén de la naturaleza ni cuantia de los actos que celebre por lo tanto,
se entendera que el representante legal podré celebrar o ejecutar todos los catos o
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad; y quien afirma hallarse legalmente
capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Obra
el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién CRA 151 de 2001 compilada en el
Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacién y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las siguientes consideraciones:
1) Segun estudio de necesidad del 07 de marzo de 2023 suscrito por el Jefe del
Departamento Planeacién y Proyectos manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de

Caldas "EMPQOCALDAS S.A E.S.P"" es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad é

Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con
autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las
disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan,; por las
normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el
Departamento y 21 municipios de Caldas. El capital de la Empresa es 100% oficial y los
accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estéa conformada por una sede administrativa con domicilio en la ciudad de Manizales y 24
seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes
al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua
potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicion de
monopolio natural presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en
los municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (Decreto
2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo anterior y en aras de
sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario argumentar que la Ley 142 de
1994 decreta en su capitulo I, lo siguiente: Principios Generales: Articulo 1°. Ambito de
aplicacién de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, distribucion de gas combustible, telefonia fija publica
basica conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. Teniendo en cuenta lo
anterior y dado que se encuentra en concordancia con el contrato de operacién que tiene
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con el municipio de Filadelfia para la prestacion del servicio de
acueducto y alcantarillado, dentro de la cual incluye operacién, administracién y financiacién
de los servicios; asi como la construccion, rehabilitacién, optimizacion, expansion,
reposicion y mantenimiento de los sistemas destinados a la gestién y prestacién de los
mismos servicios. Se requiere realizar la construccion de un tramo de Interceptor — Colector
en el Municipio de Filadelfia correspondientes a la ejecucién de la tercera etapa de obras
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de dicho Municipio.
Consecuentemente con lo anterior, es menester aclarge que la Empresa de Obras
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Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A. E.S.P.) dentro de su objeto social principal se
encuentra la prestacién, administracion y financiacién de servicios publicos domiciliaros, el
cual incluye la gestion, financiacién, disefio, operacién, rehabilitacion, construccion,
expansion, reposicién y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Publicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. De acuerdo a esto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
a la fecha tiene en el municipio de Filadelfia un total de 1.608 usuarios activos de
alcantarillado, de los cuales 147 son suscriptores comerciales y 1.461 residenciales esto
obliga a la Empresa a realizar la construccién de Interceptores — Colectores en adecuado
estado de funcionamiento y recolectar las aguas residuales del municipio en un solo punto.
Por lo anterior desde EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se ve conveniente el desarrollo de la obra
civi para la “CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE INTERCEPTORES -
COLECTORES DEL PSMV DE FILADELFIA, CALDAS”. Con lo que se estaria
. contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de
Filadelfia, adicionalmente se esta avanzando en el cumplimiento del PSMV de Filadelfia y
se estara avanzando hacia el logo de sanear una parte de los cuerpos de agua receptores
del alcantarillado en dicho municipio. Actualmente el municipio de Filadelfia cuenta con
varios puntos de vertimiento en diferentes sectores. De no atenderse dicha problemética,
no se tendria fa capacidad de proveer del servicio de acuerdo a lo establecido en la
Resolucién 330 de 2017, lo que se traduce en el vertimiento tanto de las aguas lluvias como
las aguas residuales de forma libre, este genera malos olores, incremento de vectores de
infeccién y alta proliferacion de enfermedades gastrointestinales. Es oportuno el desarrollo
de la obra civil para la CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE INTERCEPTORES —
COLECTORES DEL PSMV DE FILADELFIA, CALDAS. Como empresa prestadora del
servicio de acueducto y alcantarillado se encuentra en la capacidad de ejecutar a entera
satisfaccion los recursos que ascienden a TRESCIENTOS QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS (MCTE)
$315.409.826,00. Por concepto de la obra civil. Dichos recursos son producto del crédito
por valor de ONCE MIL. MILLONES DE PESOS MCTE ($11.000.0000.0000,00) realizado
con el BANCO AGRARIO". 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de
. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el
objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la
Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) El valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV.
4) Una vez analizada la propuesta presentada por CONSTRUCCION Y AMBIENTAL
S.A.S., identificada con NIT 901.483.663 - 3, se determiné que la misma cumple con los
requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el
rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo
cual se ha expedido el CDP N° 20230391 del 28 de febrero de 2023, bajo el rubro
2320101001030854, con denominacién “RECURSO CREDITO BANCO AGRARIO POR
$11.000 MILLONES". 6) Los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez
al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO: CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE INTERCEPTORES — COLECTORES
DEL PSMV DE FILADELFIA, CALDAS. Trabajos que se describen a continuacion (anexo
1) y de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A.E.S.P.ya
la propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.
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PROPUESTA ECONOMICA

CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE INTERCEPTORES-COLECTORES DEL PSMV DE FILADELFIA, CALDAS.

CONTRACTUAL
™M DESCRPCION UND
o CANTIDAD vRUMITARD | VR, TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 Roceria y Lmpiera m} 340,00 1.482.00 503.880,00
Local yrep de grafia para levamtaTiento duramie la N
12 obra y 8aboracion del plano record. Inchiye entreg ol Plano Record, o 1w LMo 1010
w :-:-mqunmrnumﬂnrﬂumm gereral delproyecio Ima & 100 23594800 £15948.00
1.4 CATPINerd0 & INFLA BOONEL PrOMUON T m) 15,00 16L 366,00 2.420.490,00
2 MOVIMICNTOS DE TIERRA
2.1 | Excavacion en ranja/cielo ablerto - material comundegal m m3 319.00 2757300 8.923.382,00
22 on ranyafoels aburta - matenal comunde 2ad m m3 133,00 32.614,00 .55 062,00
2.3 Excavacdn en Lama/Oelo abierto - matensl comun mayor ad m m3 49,00 61.000,00 2.989.000,00
24 Crtdvacidn 60 Laoyh/ (el abieno - matedsl (onglomenido m3 3300 30.9%6,00 2.724.128,00
25 FRCIvacion a0 Tanja/ el abianto - reca m3 40,00 66.723.00 2.668.920,00
Surrerestro, Transports @ MILALCION SLUTILCION #n ATena LImpda. Indhuye
8 carred iterns en vehiculo y al Rombro & mula hasta 50 m. =3 fning 12409 4.923.834,00
2.7 Refleno en Material el dela #on Comp, m3 450,00 1332400 10.821.040,00
28 — TRAMPORE ELAIACION IS COMPACLID COnMatne 91 m s100 €5.0%,00 132000%,00
Sobre-aaleo de Matenales wanos & hombro, buly v o0 Medio oe
29 wansporte de marwsl m3-Hm 500 58.030,00 3.3123%0.00
2.10 Tramnes 06 permeso de aprovechamieno forestal [ 100 3.000.000,00 3.000.000,00
.11 Corte de guaduas i 1000 12.590,00 125.900,00
12 [atraccidn Oe rakes o4 dlametro superor A 0.8 m. v 10.00 3484100 34841000
213 R4TIrg ¥ #1041C10N e 30brates e sho m3 208,00 16.302,00 3358 212,00
214 Retiro de materal sabrante en vehicule aviomotor m3 14,03 34.81000 ABT. 340,00
] NS TALACION TUSERIA ¥ CAMARAS
31 Canaras 04 MEOsCCON D=1.2 metros - Concrata 21 Mpa m 33.00 ©77.3562.00 21.339.540,00
32 Bazet y catuelss pars cimaras D+1,20 m ea Concreto 3000 pu wh 3.00 $74.4%0.00 5.170.410.00
Suministre, Transporte € iutalascion Arc Taps HE D=0.08 m. P/Camars de
b I pac (iR, CON (Adnd d8 tagurdad. e b FaLIsL08 FELBAL
Tapa #n Cor<rato 08 11 Mpa pala CAmara, Da0.G8 M. INChAye 30810 04 (RIGeTI0.
i Incluye 1cbrescarreo en wehiculo y al Rombra o rwia. - b4 1EA0ER00 st
Transpons » NILalacion Tubena k Corngada oe 315 mm [117) para
i Alantantade. Inchiye scarres en vehioula y ol hombra @ mula. ot 22600 2521800 3.163.028.00
Suministro, Transporte @ ritalacidn Tuberls PVC Corrugads 64 315 mwn (127)
e Para AkantarSada. InChiye ACATTe0 87 venkuk y & hombro o mula. "' $4.00 VR0 S A0000.
Suministro, Transporte @ Instalaciin Tuberia PVC Cormugada de 43 mvn (16°)
bl pors Alkantarilado. Indhuye scameo 1 vehiculo v ol hombro o mula ” 2.9 N1as00 $.700.050,00
38 Empaime 3 camarat un 1.00 939%9.00 33 999.00
4 VIADUCTO
4.1 Rewision ¥ Huste Gsadio viadu(lo v 1.00 2.005.972.93 2.003.974.00
4.2 |Locaitzacion y replanteo m 24,00 155197 25.247.00
Piotines en concreto. 0.33 m. nduye fc= 21 Mpa, inchuys
a3 ¥R 110 xg/mi) m 400 22822065 SAT.483,00
4.4 Sclado &4 bmpiazs 2000 pyl #=5cm ml 4,00 24.73708 91.948.00
4.3 Concreto Capitel Fic 3 21 Mpa m3 .00 936.637.30 1.873.315.00
Surninistro, Transporte & Instalacién de Acero de Refuerto de 1/4™ 3 1-1/4" de
s 420 Mpa 14200 Kg/tm2). Incluye obrescarmeo enwenxuloy dhombeo amula, | *8 a0 20424 I
0, e L | CSINKTura MEtiica pard vidduclo. Inciuye
a7 2poyo1 y amames de la tubena, priturs smtcorrowva, acatado con base epomca kg 2650,00 25.044,00 66.368 600,00
y umalte epsxko. INduye SODFRMCATRO #n wehiLID ¥ Al hamare o mula.
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Tranoporte ¢ nstalacsdn Tubera PYC Conmugada & 315 mm (127) Undn Caucho
43 para Akcantarfiaga. inchye w0 on vehculo y al b Py m 2400 15.278.00 60887200
Lamina pdnmetral da proteccion tLbeny, eipesar de 1.2 mm gavanizada y
49 m.!-. S oy al - m 2400 1ze02. 11 4,526.465,00
5 ALIVIADERO TIPO VERTEDERO LATERAL
Sumimsiio, trarnports ¢ rmislicdn barrera con bombone plisicos, ants de
3.1 ¥ UL Paca Cottamiento mi 15,68 £373,00 18871700
5.2 Eacavacion petd ESTucturss - Material Comin - 00 3 20m - 12.26 27.973,00 342 549,00
. 33 DaCoviion pora ESTuCturas - Matenial Coman - 20 3 d.0m ) 10,73 31.614,00 34984500
3.4 Excavniitn €1 20mj4/Cimlo stwivtd - matenal cOmUn mayor a d m m 431 61.000,00 294.630,00
[X] Excavecida en tanja/cielo abserto - materwl conglomerada - 3,08 30.956,00 94.725,00
38 Sclado de bnpizia 2000 pu e=Scm - Q.38 15.191,00 237300
CONGeto oo 3000 psi (21 Mpa| Impermedtaiizado pird Aviadero Tipo
59 Vertedero Lateral. rchuye smenistro, tranaporte ¢ rutalacidn de formebets. .,.’ 1008 878.881.00 B8)2.754,00
Inchipe 50brecaTeo on wehiculo y al hambro o mula,
a0 EsmaRada, pulido y Drikzao de 1a superficss 80 concreto del canal elevado, . 0 136.334.00 300.373,00
Suministro, Transporte & Wstalackda de Acere de Refuero de 1/4° 3 )-1/4" de 5358328,
an 420 Mpa (4200 Kg/eml). Indhuye sobreacartea en vehico y al hombro o mula. = 70400 203200 o
5.12 Sumistro, Tranaporte & istalacsda Cinta Sk PVC-0.22 o Semiler par s Juntas m 1168 $6.576,00 $60.508,00
0, Trangporte @ E3cala o Paldaio 1 ACH O OGS0 o W”
313 v 420 Mps, Cor by " ‘ s . un €00 74.102,00 44451200
Suminlitra, Transports @ Inttalacion Arc Taps HD D=0.68 m. P/Camara oo
S I394Cxide, Inchu v 3OLVE s T & velCulo ¥ 8l ROMEr0 0 muld - i 3313000 M i
313 Raligro @n Matenial Seiecc1onddo Provenente de b Dacivacion Compactado ..’ rn 14.302.00 $0.317,00
5.18 ReTHO ¥ SPOsIdn b @5COmbrog y Ibrantes ¢n sl o’ 3524 34.810,00 1.226.704,00
- S —
- TRATAMIENTO ESTASILZACION DE TALUDES
61 Tratarmeento Tipo | - Trnchs en guadua m) 115.00 53.36).00 6.136,745,00
Tipa 1. Traniponia de Apu: Madcra
62 (€ntibado Tigo 1) m 110,00 3308200 16¥9.680,00
&3 Suminitro, Transponie y Sembra ¢ £30UCHE G MaLIraton O Breiar wh 67.66 S0¥5.00 408.599,00
7 HIO
7.1 Profesional en Segaridad Industial y Sabud Ocupacional - $150 | mes | 100 | T | 3.052.310,00
e SOCIAL
1 AOMPMIMALO S0 Gurante toda b odia | me | 1 | 1mmasisco 1.778.333,00
LOSTO DIRECTO 23.72.472.00
ADMINISTRALIOMN 29% 67 779 807.00
UTRIDAD 5% 11686 174 00
WA SOSRE UTRIDAD 19% 2 220 373.00
LOSTO TOTAL 318.409.928.00
[
|
PROPONENTE
LUIS FERNA VASQUEZ

R.L. CONSTR L Y AMBIENTAL SAS
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
En el evento que algin o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del
contrato, dichos productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la
mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacién) El contratista debera
corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su
cuenta y riesgo durante la garantia. 8. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo
del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 10. Las demas
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias
legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente las labores objeto del
contrato, de acuerdo con su programaciéon. 2) Ejecutar la obra aplicando las
especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el
Cronograma estimado de ejecucién de la obra. 3) Cumplir con todas las recomendaciones
del supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. 4) Entregar al supervisor los
ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra. 5) Entregar la documentacién solicitada
por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la
supervisoria asignada, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de
Iniciacién, las Actas Parciales y el Acta de Liquidacién Final. Todos los documentos
requeridos por la Interventoria asignada como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion, son de estricto cumplimiento y continian vigentes hasta la
elaboracién del Acta de Liquidacion Final. 6) Emplear personal idéneo en dichas labores,
en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8)
Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente
terminadas las obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento a los pliegos de
condiciones. 9) El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales,
pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos
que implique la ejecucién del contrato. 10) El Contratista debera velar por el cumplimiento
de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 11) El Contratista entregard al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liquidacién de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo
paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y
Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando
al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no saramitaré el pago. 12) Debera
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utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes,
durante la ejecucion de sus labores. 13) El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervisoria y estard dispuesto a suministrar cualquier
informacién solicitada de los trabajos efectuados. 14) En caso de dafios o perjuicios a un
tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados. 15) Cualquier anomalia
en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 16) Ningln
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 17) El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas
en el contrato. 18) Debera entregar la documentacién necesaria sobre la Calidad y vida Util
de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas normas
“ICONTEC" propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar y comunicar a
Q PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O
DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS o
LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacién e Intervencién de Vias y Espacios
Publicos etc. 20) El contratista debera entregar al final de cada tramo construido el
respectivo plano record en formato analogo y digital de la obra realizada, y debera entregar
diligenciadas las plantillas en formato Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El
plano debe |estar georeferenciado. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL
CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la
ejecucién contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones
contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias
después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor
del contrato. 2, Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista
para el optimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente
a las estampillas Pro-Universidad (1%), Pro-Desarrollo (2%), Pro-Hospital Santa Sofia (1%)
y Pro-Adulto Mayor (3%) y la contribucion especial del (5%) por cada pago que realice al
. contratista. CLAUSULA  TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos
sera de 90 DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, sin
exceder el 31 de diciembre de 2023. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:
Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de
TRESCIEN,T.(SS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MiL OCHOCIENTOS
VEINTISE!S | PESOS M/CTE ($315.409.826,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los
productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro
de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO:
Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante
Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios
minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliard mediante documento. Una vez
autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a
ampliar las pélizas relacionadas en fa Clausula Décima Sewda, hasta la concurrencia del
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valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro
2320101001030854, CDP N° 20230391 del 28 de febrero de 2023. CLAUSULA QUINTA.
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervisién de esta obra sera por el
COORDINADOR GESTION AMBIENTAL RN DE EMPOCALDAS S.A. ES.P. El
supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida
ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual
de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los
requisitos necesarios para su legalizacién y ejecucion, los cuales se indican a continuacion:
- Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de .
las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas e
requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas
en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo
para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del
contrato la supervisién técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6.
Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros
determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cldusula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados
con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE_ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcién desempefada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervision no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por
escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacién, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requ'aen obras no previstas cuya
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ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacién del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacién de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningiin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ningun pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de cbra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los cosios directos e indirectos imputables a la correcta ejecuciéon del contrato.
PARAGRAFQ SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA
deberd presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensiéon y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
curnplimiento |de esta disposicién e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFQ-CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podré hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprcbadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitive de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el trarnite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligacicnes frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF), CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL. CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucién. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizer, de ser necesario, la sefalizacién total del lugar donde se ejecute el objeto
lcontractual, esta actividad. !a realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los
\costos que impliquen la realizacién de las obras de sefializacién y complementarias seran
lasumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que jpligue ningun valor extra o
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adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre y que sean aplicables al objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL
PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su
propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demaés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P
y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del presente contrato.
Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e 6
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual,
respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién alguna de caracter
laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA
debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Péliza de garantia unica expedida
por compaiiia de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente
al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales,
de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que
esté obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA:
En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
de cinco (5) afos contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacién de EMPOCALDAS S.A. ESS.P. y
deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan
suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de
las obligaciones del presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de
indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion
del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civi. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones
estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los docu tos que forman parte integral
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del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera
descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de
cumplimiento y en ninglin caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante
de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables
al| CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites
necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionard al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los
servicios contratados sin justificacién aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera
’ sancionado con cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por
cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso
de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas
en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres por ciento
(0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en el
incumplimienta o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacién, no
se entendera extinguida la obligaciéon contratada por el CONTRATISTA en razén del
contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a
indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la violacién o el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la
Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral, o relacionadas que
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
Q frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE
CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del contrato, las partes
de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen
a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada de manera auténoma por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera
dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los
parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA
deberd presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA
e ICBF, teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pensién y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera
descontar de/las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucién
especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicién del registro
presupuestal. Para su ejecucién se requiere la constitucién y aprobacién de las garantias
exigidas y la verificaciéon por parte del contratante que el coaatista se encuentra afiliado al
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sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales
no sera posible iniciar la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucién, interpretaciéon,
prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacién sujeta
a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter
de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. .
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. :
Fotocopia de la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la
DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso
anticorrupcién. 10. Propuesta econdmica. 11. Registro Unico de Proponentes, expedido por
la Camara de Comercio. 12. Verificacién en el registro nacional de medidas correctivas.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado
el contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la
aprobacién por la entidad contratante: A). La garantia unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del
przﬁente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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