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CONTRATO DE OBRA N° £~
n-iab™
MODALIDAD DE | SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS CON
CONTRATACION PLURALIDAD DE OFERENTES N° 036
DE 2023
CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
'GERENTE (S) JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
iPC 75.079.556 DE MANIZALES
"OBJETO REPOSICION DE REDES DE

ALCANTARILLADO EN EL TRAMO 1:
PARTE DE ATRAS DEL ESTADIO
MUNICIPAL: TRAMO 2: SALIDA
COLEGIO COMERCIAL; TRAMO 3:
BARRIO DEPARTAMENTAL PARTE
BAJA; TRAMO 4: LOS ANDES Y TRAMO
5: ENTRADA BARRIO BUENA VISTA EN !
EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. |

CONTRATISTA SEBASTIAN QUINTERO PINILLA
B g 75.102.306 DE MANIZALES e
'MUNICIPIO DE EJECUCION CHINCHINA - CALDAS o
| COSTO DIRECTO $ 337.352.015,00 . e
'ADMINISTRACION 29% $ 97.832.084,00 CEINERNEEEES |
'IMPREVISTOS 0% S R
UTILIDAD 5%  |$ 16.867.601,00
| IVA'SOBRE UTILIDAD 19% S 3904 e’x’z‘i‘éﬁ)‘d ‘“‘_J
| VALOR TOTAL OBRAS $ 455.256.545,00 INCLUIDO AlU E IVA |
SOBRE UTILIDADES |
| RECURSOS T TPROPIOS - OBRAS POIR 1
'SUPERVISION ' INGENIERO DE ZONA B
CDP 20230353 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023 |

Entre los suscritos a saber JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, identificado con
cédu'a de ciudadania N° 75.079.556 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente Suplente debidamente facultado, tal como consta en =
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara ce
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
659 del 2001 quien en el curso de este documento se dencininara EMPCCALDAS
S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte SEBAST!IAN QUINTERC PINILLA,
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identificado con la cédula de ciudadania No 75.102.306 de Manizales, actuando en
nombre propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira por la Ley 142 de 1994, Resoluciéon CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad del 20 de enero de 2023
suscrito por el Jefe del Dpto. de Operaciones y Mantenimiento manifiesta que: “La
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una
Sociedad Andénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden
Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o
por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Bésico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es
100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.
EMPOCALDAS S.A E.S.P esta conformada por una sede administrativa con
domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3
corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas;
igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1
planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicién de monopolio natural
presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los
municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley
(decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo
anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario
argumentar que la LEY 142 de 1994 decreta en su capitulo |, lo siguiente: Principios
Generales: Articulo 1o. Ambito de aplicacién de la ley. Esta Ley se aplica a los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
distribucion de gas combustible, telefonia fija publica béasica conmutada y la
telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente Ley, y a
las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. es responsable de la prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado,
dentro de la cual incluye la operacién, administracion y financiacién de los servicios;
asi como la construccion, rehabilitacion, optimizacién, expansién, reposicion y
mantenimiento de los sistemas destinados a la gestién y prestacién de los mismos
servicios. por lo tanto, se hace necesario la reposicién de redes de alcantarillado en
el tramo 1 parte de atras del estadio municipal, tamo 3 salida colegio comercial,
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tramo 6 barrio departamental parte baja, tramo 7 los Andes y tramo 11 entrada barrio
Buena Vista en el municipio de Chinchina Caldas. Lo anterior con el fin que el
municipio proceda a pavimentar vias”. 2) Consecuente con lo anterior, es menester
aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.
dentro de su objeto social principal se encuentra la prestacién, administracién y
financiaciéon de servicios publicos domiciliarios, el cual incluye la gestion,
financiacion, disefio, operacion, rehabilitacion, construccion, expansion, reposicion
y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Publicos Domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado. por lo tanto, se considera conveniente la reposicion de
estas redes de alcantarillado con el fin de mitigar los dafios y taponamientos
constantes de estas redes, producto de su antigiedad y deterioro por el paso del
tiempo, y que se pueda dar estabilidad a la pavimentacion que ejecutara
posteriormente el municipio. De no realizarse la reposicién de estas tuberias
continuara los problemas de taponamientos y dafios en estas, afectando con esto a
la comunidad que habita estos sectores. Y el municipio no podréa ejecutar y mejorar
la movilidad de los sectores en mencién. 3) Que mediante solicitud privada de oferta
con pluralidad de oferentes N° 036 de 2023, se invitd a tres (03) personas para
participar y presentar propuestas para las obras relacionadas en el objeto
contractual. 4) Que el dia 21 de marzo de 2023 mediante formato F-GC-31
(SOLICITUD DE OFERTA), via correo electronico se envié la invitacién a tres (03)
personas para participar en el procedimiento de seleccion, anexando los requisitos
para participar. 5) Que el dia 27 de marzo de 2023, se procedié a cerrar dicho
procedimiento contando con TRES (03) propuestas presentadas por: - SEBASTIAN
QUINTERO PINILLA, FEXSA INGENIERIA S.A.S., y PROMUNDI S.A.S. 6) Que el
dia 29 de marzo de 2023 se llevé a cabo la evaluacién de las propuestas
presentadas y el comité evaluador recomendé aceptar la oferta del proponente
SEBASTIAN QUINTERO PINILLA por cumplir con los requisitos exigidos y obtener
el mayor puntaje de la calificacién economica. 7) Que el dia 31 de marzo de 2023,
a través de Notificacion de Aceptacion de Oferta se acepto la oferta del proponente
SEBASTIAN QUINTERO PINILLA, para ejecutar el contrato derivado de la solicitud
privada de ofertas con pluralidad de oferentes N° 036 de 2023. 8) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 20230353
del 17 de febrero de 2023, bajo el rubro 2320101001030842, con denominacion
“Obras POIR". 9) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan
validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: REPOSICION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN EL TRAMO 1: PARTE DE ATRAS DEL ESTADIO
MUNICIPAL; TRAMO 2: SALIDA COLEGIO COMERCIAL; TRAMO 3: BARRIO
DEPARTAMENTAL PARTE BAJA; TRAMO 4: LOS ANDES Y TRAMO 5:
ENTRADA BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
Trabajos que se describen a continuacidén y de acuerdo con las especificaciones
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suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el
contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

Reposicién de alcantarillado tramo 1 segiin imagen parte de atrds del estadio municipal en el municipio de Chinchini Caldas
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UND
CANTIDAD |  VRUNITARIO VR.TOTAL

1 PRELIMINARES

2 Localizacién y replanteo ml 210,00| § 7.477,00 | S 1.570.170,00

3 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 432,00 5 18.000,00 | $ 7.776.000,00

4 Sefial preventiva y reglamentaria un 200 S 222.849,00 | $ 445,658,00

5 ;r:sft;l:l?z:r: de valla institucional 2x4 una al principio de la obra y Ia otra 0 100 § 1.128.112,00 | $ 1.128.112,00

6 DEMOLICIONES

7 Corte con disco abrasivo mi 10,00| § 10.944,00 | § 109.440,00

8 :;r;z:aci::a:i:]sat:uﬁuras en concreto hidraulico inciuye andenes, m 1,00 $ 119.509,00 | $ 119.509,00

9 EXCAVACION

10 En material comdn de 0a 2m m?* 704,00 $ 37.750,00 | $ 26.576.000,00

1 En material comin de 2,13 4m m* 38,00| § 44.012,00 | § 1.672.456,00

12 Entibado horizontal Tipo | ml 210,00{ § 44.652,00 | § 9.376.920,00

13 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m* 64,00 § 46.976,00 | $ 3.006.464,00

~..14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
15 Instalacién e tuberia PVC corrugada de 12" mi 210,00| $ 34.112,00 | & 7.163.520,00
] i = < = cho
15 E:;;apiz:::ﬂz:ﬂiﬁ,VH£:£:;IT:pesnr de pared e=0,20 con colchon de L 200] § 914.370,00 5 1.828.740,00
Suministro e instalacion de tapa con aro poze de inspeccion en HF

e D=0.60cm para trafico aesadopcon logo eraﬁa de re;:uerzo NA 5001 1.001.250,00 | 5 R2E000

18 Bases y Cafiuelas Un 5,00 § 775.274,00 | 5 3.876.370,00

19 ! |instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias ml 150,00 § 19.797,00 | § 2.969.550,00

20 Cajas de inspeccién 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto| un 25,00| S 573.540,00 | § 14,338.500,00

21 Instalacion de silletas de 12"x6" = 7 2,00 $ 62.373,00 | 5 1.559.325,00

22 |Empaime acamara PisYallals Boo|$  129.551,00 | $ 1.036.408,00

3 T el Rop ™ b hools oo |5 3,600.000,00

24 LLENOS

25 Arena para base y atraque m* 36,00 § 173.081,00 | $ 6.230.916,00

2 Lleno compactado con material de la obra m* 596,00| $ 31.745,00 | § 18.920.020,00

27 Afirmado compactado m* 21,00| § 207.781,00-| $ 4.363.401,00

28 CONCRETOS

29 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m* 0,50| $ 868.565,00 | § 434,283,00

30 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m?* 1,000 $  1.179.550,00 | 1.179.550,00

3 ACERO

32 Acero de refuerzo para graderias Kilo 180,00 $ 12.189,00 | § 2.154,020,00

B e e L E L) b o M

34 Trabajador Siso para todos l0s tramos mes 30008 4.119.093,001 S 12,357.279,00
COSTO TOTAL $ 143.639.167,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 106.438.804,74
ADMINISTRACION 29,00%| $ 30.867.253,38
IMPREVISTOS 0.00%) §. -
UTILIDAD 5,00%| $ 5.321.940,24
IVA sobre utilidad 19.00%| & 1.011.168,65
COSTO TOTAL OBRAS $ 143.639.167,00
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Reposicion de alcantarillado tramo 2 salida Colegio Comerciai en el municipio de Chinchind Caldas
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UND
CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL

1 PREUIMINARES

2 Localizacion yrepianteo {Incluye plano record) ml 95,00 § 747700 | § 717.792,00
B Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 204,00 $ 18.000,00 | § 3.672.000,00

4 Sefial preventiva y reglamentaria un 2,00 § 222.849,00 | $ 445.698,00

5 ::?,-::T:? de vaila instituciona! 2x4 una al principic de ia cbrayla otra i 100§ 1.128.112,00 | § 1.128.112,00

6 DEMOLICIONES

7 Corte con disco abrasivo mi 10,00 § 10.944,00 | § 109.440,00

. 3 [g);r::::n::;xjs;u:tuﬁ: en concreto hidraulico incluye andenes, i 100 § 119.509,00 | $ 119.509,00
| 9 EXCAVACION
| 10 En material comin de 0 a 2m m* 25600 37.750,00 | § 9.664.000,00

11 En material comin de 2,1 a 4m m? 20,00 § 44.012,00 | § 880.240,00

12 Entibado harizontal Tipo | mi 20,00| S 44.652,00 | § 3.572.160,0G

13 Retiro de material sobrante en vehicuio automotor m? 30,00| § 46.376,00 | S 1.408.280,00

14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO ;

15 Instalacion e tuberia PVC corrugadade 12° mi 96,001 § 34112001 8 3.274.752,00

3 ida b= <304 0 3

% E?er:{a:;apf::::;d:;;;:,:if‘;”e:pesor de pared e=0,20 con colchén da i 300 314.370’00 S 2.743.110.00
! 7 Sgg:g:;c:anrzslt:fai:;o:!::;:pa ton ara pozo de inspewcion en HD Un 4000S  1.001.250,00 |'S 4.005.000,00
[T |Basesycofueins . Un 00| S 77527400 § 3101.096,00 |
] 19 Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6° para domiciliarias mi 2,000 5 19.79?,00 S 831.474,00 |

2 Cajas deinspeccicn 0,50x0,3C pera domiciliarias, Incluye tagsa en concreto| un 7,00 § 73.540,00 | € -‘5.014.780,00"1
i b3l Instaiacion de silletas de 12°x6" un ‘ mi s 62,373,001 S 436.611,00

2 Empalme & camara un 5,001 S 129.55,00 1 § 777.206,00 |

inist i0 ’ : ¢ ) i
® s oo R R 7 8 R

2% - LENOS - : o : : e

5 Arena para base y atraque m* 13,000 § 173.081,00 1 2.250.053,0{5“

2% Lizno compactzds con material de ia obra m* a0l € 3174500 | § 7.745.780,00
{1 |Mimadocompactado ; m* 180 207.78,001 5 3.740.058,00
| 38 |cONCRETOS ;

i 29 Corcreto de 21Mpa para graderias yandenes m* . 0501 S §68.565,00 | S - 434:282,50 ¢

% |Concretc para gavimento 42MR hecho en obra m 100§ 1.179.550,00 | § 1'179&5(&,__(-,1.—

3 laceRo ; ! g d '

12 }Acero de refuerzo para graderias ’ Kilo g 90.00}—3 12,189,00 | § 1.097 -.UL{L
COSTO TOTAL ‘ : $ 59.149.993,5¢
TOTAL COSTS DIRECTO $ 43.830.376,81
ADMINISTRACION ' 29.00%; § 12.710.809,27
IMPREVISTOS L. I T 0,00%] §

UTILIDAD - =518 !a_ ak z V4 5,00%} $ 2191.519,%
IVAsobreutilidad - -~ § Gl Nl U1 § G L -~ 19.00%] $ 416.388,5
(COSTO TOTAL OBRAS - - - - i ] i 1S 5914009400
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Reposicion de alcantarillado tramo 3 Barrio Departamental parte baja en el municipio de Chinchind Caldas
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UND
CANTIDAD | VRUNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacion y replanteo ml 96,00 § 747700 | § 717.792,00
3 Cerramiento con tela verde y scportes de guadua cada 2 metros ml 204,001 § 18.000,00 | § 3.672.000,00
2 Sefial preventiva y reglamentaria un 2,00 § 222.849,00 | § 445.698,00
5 :;Sct,::,fiz? de valla institucional 2x4 una a! principio de la obra y '2 otra i 100] ¢ 1.128.112,D0 $ 1.128.112.00
6 DEMOLICIONES
7 Certe con disco abrasivo m! 60,00] § 10.944,00 | § 656.640,00
8 :rear;::;aci::ait:lsausunuras #n concreto hidraulice Incluye andenes, = 200] $ 119.509,00 | § 239.018,00
9 EXCAVACION
10 En material comin de 0 a 2m m? 265,00] S 37.750,00 | § 10.003.750,00
11 En material comin de 2,13 ¢m m? 45,00 § 44,012,00 | $ 2.024.552,00
12 Entibado horizontal Tipo | ml £0,00] § 44.652,00 | $ 3.572.160,00
13 Retiro de material sobrante en vehicule automotor m* 30,00] § 46.976,00 | § 1.409.280,00
14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
15 instalacion e tuberia PVC corrugada de 14" mi 96,00 § 39.802,00 | S 3.820.992,00
% (dmara de caida D=12, HsB,G-:f espesor de pared 2=0,20 con ¢aichon de l 300 § 914.370,00 | $ 2.742.110,00
piedra pegada e=40cm y bequilla
17 Suministro e instalacién de tapa con aro poio de inspeccion en HD Un ool & 1.001.250,00 | $ 4.005.000,00
D=0.60cm para trafice pesado
13 |BasesyCafiuelas Un s00[$  775.274,00 | $ 3.101.096,00
19 Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias ml 48,00| S 19.797,00 | § $50.256,00
20 Cajas de inspeccion 0,30¢0,50 para domicitiarias, Incluye t2pa en concreto] un 8,00| § 573.540,00 | § 4,588.320,00
1 Instalacion de silletas de 14°x6" un 800 § 62.373,00 | § 498.934,00
n Empalime a camara un 6,00 § 129.551,00 | § 777.306,00
o [ R e |y | s mowols s
24 LLENOS
5 Arena para base y atrague m? 14,00 § 173.081,00 | § 2.423.134,00
2 Lleno compactado con material de 1a obra m? 271,00 § 31.745,00 | $ 8.793.365,00
27 Afirmado compactado m 18,00 § 207.781,00 | § 3,740.058,00
28 CONCRETOS
n Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m* 500| § 868.565,00 | $ 4,342,825,00
39 Concreto para pavimente 42MR hecho en obra m? 100| §  1.179.550,00 | § 1.179.550,00
3 ACERO
32 Acero de refuerzo para graderias Kilo 200,00| $ 12.189,00 | S 2.437.800,00
COSTO TOTAL $ 69.070.798,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 51.182.510,56
ADMINISTRACION 29.00%| § 14.842.928,06
IMPREVISTOS 0,00%| $
UTILIDAD 5,00%) $ 2.559.125,53
IVA sobre utilidad 19,00%| $ 486.233,85
{COSTO TOTAL OBRAS $ 69.070.798,00
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Reposicion de alcantarillado tramo 4 Los Andes en el municipio de Chinchind Caldas
CONTRACTUAL
ITEM ; DESCRIPCION UND
1 CANTIDAD | VRUNITARIO VR.TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacién y replanteo ml 180,00) § 7.477,00 | S 1.345.860,00
3 Cerramiente con tela verde y sopores de guadua cada 2 metros mi 372,00[ S 18.000,00 | § 6.696.000,00
4 Sefial preventiva y reglamentaria un 2,00 § 222.849,00 | § 445,698,00
5 ::s,«tl::?;:: de valla institucional 2x4 una al principio de 1a obra y ia otra o 100] $ 1.128.112,00 | 1.128.112,00
§  |DEMOUCIONES :
7 Corte con disco abrasivo ml 10,001 § 10.944,00 | § 109.440,00
g E;:::::?;Z:r:;mum en concreto hidraulico Incluye andenes, e 100] § 119.509,00 | $ 119.505.00
9 EXCAVACION
10 En material comin de 0.a 2m m? 407,000 § 37.750,00 | S 15.364.250,00
1 En material comiunde 2,1 a 4m m? 86,001 § 44.012,00 | § 3.961.080,00
2 Entibado horizental Tipo | ﬁ ' o > ml__ F ol 00| S 44.652,00 | § 4.465.200,00
13 Retiro de material sobrante en vehiculo of | Ml 5,00 $ 46.976,00 | § - 4.039.93¢,00
16 [ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO |
15 instalacién e tuberia PVC corrugada de 16" L4 mi 180,001 § 45.488,00 | S §.187.840,00
5 ida D=12 H<3.04 2 : :
1 2?;:??;: ::?:‘Dw;;,:t;:qo;;”e:pesor de pared e=0,20 con coichén de P 500 $ 914.370,00 | § 4.571.850,00
istro e | i0 f ) i zion 2
R e O e R g e
18 |BesesyCafueias Un sl § 775.074,00 3,876,370, |
19 Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domicilizrias mi - 22000 § 19.797,00 | S 8314 74-i_‘p
2 (ajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en cencreto| un 700 § 573.540,00 | & 4.014.?80;3.64
n Instalacién de silletas de 16"x6" un 7,00] 5 62.373,00 | § ©436.611,00
n Fmpaime a cdmara : un 800 § 129.551,00 | S 1.036.408,00
i t 20 de 1/2° : ‘
e s st | i | uals (s tonomm
3 |uEnos i
2% |Arena para base y atraque m 200 173.08100 | § 3.807.782,00 |
25 Lieno compactado con material de 1a cbra m* 405,00( S 31.745,00 | § 12.856.725,0¢ }
% Afirmado.compactade : m? 2,00] S 207.781,60 | § 4.363.401,00 i
27 |CONCRETOS :
2 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m? 1,000 § 868.565,00 | $ $58.565,00
29 {oncrete para pavimento 42MR heche en obra : m? 100§ 1.179.550,00 | ¢ 1.179.55(),5[‘?
{30 |acero ’ : ipied
| 31 |Acerode refuerzo para graderias Kilo 150,00 § 12.189,00 | § ].SZS.ESO,DG-E
COSTO TOTAL ‘ o : B 92.341.041,00 |
TOTAL COSTO DIRECTO | : 66.426.114,12
ADMINISTRACION -~ . b 29,00%! § 19.843.573,09
IMPREVISTOS . : 0.00%| § s
UTILIDAD ; i 5.00%| § 3.421.305,71 |
IVA sobre utilidad s 19.00%] § 650.042,0¢
COSTO TOTAL OBRAS : : ; § 92.341.041.40
' Q Carrera 23 No: 75 - B2 Manizales ~Caidas :
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Reposicion de alcantarillado tramo 5 entrada barrio Buena Vista en el municipio de Chinchind Caldas
TEM DESCRIPCION UND o
CANTIDAD | VRUNTARIO VR. TOTAL

1 PRELIMINARES

2 Localizacion y replantec mi 60,00 § 747700 | § 448.620,00

3 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros mi 132,00/ § 18.000,00 | S 2.376.000,00

4 Sefial preventiva y reglamentaria un 2,00 5 222,849,00 | § 445.698,00

5 iar;st:a:llaa;lﬁar: de valla institucional 2x4 una al principic de la obra yla otra i 100§ 1.128.112,00 5 1.128.112,00

6 DEMOLICIONES

7 Corte con disco abrasivo mi 240,00( § 10.944,00 | 2.626.560,00

8 :ear;::aci:nﬁdﬁi:s::nuras en concreto hidraulico Inciuye andenes, m 1800 $ 119.50,00 | $ 2.151.162,00

9 EXCAVACION

10 En material comdn de 0 a 2m m 57,00( § 37.750,00 | § 9,701.750,00

1 En material comun de 2,1 a4m m* 90,00| § 44.012,00 | § 3.961.080,00

12 |Entibado Vertical tipo Il m 21000| § 44.652,00 | $ 9.376.920,00

13 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m? 62,00 § 46.976,00 | § 2.912.512,00

14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO

15 Instalacion e tuberia PVC corrugada de 18" mi 60,00 $ 51.174,00 | § 3.070.440,00

3 i < ed e=0,20 con colchd

1 ::;;apc; ::::rot,:],rng:;:aspesur de pared e=0.20 con colchon de = 100 5 514.370,00 | 914.370,00

17 S;;ltg;;o:alrra\s:raalfaissoogeclz;:.pa con aro pozo de inspeccion en HD Un 2000 1.001.250,00 | $ 2.002.500,00

18 Bases y Cafiuelas Un 200[ § 775.274,00 | S 1.550.548,00

19 ‘nstalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias mi 60,00 § 19.797,00 | § 1.187.820,00

20 Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto| un 10,00| § 573.540,00 | § 5.735.400,00

1 Instalacion de silletas de 18"x6" un 10,00 $ 62.373,00 | § 623.730,00

2 Empalme a camara un 2000 129.551,00 | $ 259.102,00

N i = e Ol LD O

% [LLENOS -

25 Arena para base y atraque ; _ 2,000 § 173.081,00 | § 2.076.972,00

2% Lieno compactado con material de la obra e m* 280,00| $§ 31.745,00 | § 8.888.600,00

7 Sub base para pavimento m* 2400 § 207.781,00 | § 4.926.744,00

28 CONCRETOS

L] Concreto de 21Mpa para graderias yandenes m* 100[ § 868.565,00 | § 868.565,00

30 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m? 18,000 §  1.179.550,00 | § 21.231.500,00

3 ACERO

32 Acero de refuerzo para graderias Kilo 60,00| $ 12.189,00 | § 731.340,00
COSTO TOTAL $ 91.056.445,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 67.474.208,57
ADMINISTRACION 29.00%| § 19.567.520,60
IMPREVISTOS ; 0,00%) § -
UTILIDAD 5.00%| § 3.373.710,45
VA sobre utilidad 19,00%| § 641.004,99
COSTO TOTAL OBRAS 5 91.056.445,00

Y ° Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y
las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo deberd suministrar los
elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcion y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A.
E.S.P.y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato. los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones
para garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de
acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones
técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma
estimado de ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los
documentos requeridos por la supervisién asignada como requisito indispensable para
la elaboracion dei Acta de Iniciacién son de estricto cumplimiento y contindian vigentes
hasta la elaboracion del Acta de Liquidacién final. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento
al estucio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, VA,
retencién en la fuente, y demas costos que implique la ejecucién del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.AE.S.P., copia de
fas planillas de pago 2 los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
socna. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos
de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante !a ejecucion

i ; : ° Carrera 23I No: 75 - 82 Manizaies ~-Calaas
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de sus labores. 12. El Contratista deberd presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el
Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberd ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacién necesaria sobre la
calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18. Debera
tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacién e Intervencién de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada
y debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas

a intervenir mediante elementos adecuados para tal finy c0n51gnados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la
movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del
Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacién ambiental vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa
obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa
constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato.
2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el
dptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a
las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) y la contribucion especial del (5%) por cada pago que realice
al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacién de estos
trabajos sera de 60 DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS ($455.256.545,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES, siendo entendido que ei valor definitivo sera el que resulte de acumular
los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por
parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a los precios unitarios establecidos y pactados en
el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O
DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor y
autorizadas por el Representante Legal de ia Entidad, haya necesidad de modificar el
valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%)
del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo
se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con
el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la
Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A.
E.S.P, estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 2320101001030842.
CDP N° 20230353 del 17 de febrero de 2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION
DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA v representara los intereses de la
empresa para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus-
actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor
tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez
haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacién y
ejecucidn, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal.
- Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. -
Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar
que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda
del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacién se constituye en requisito previo para cada uno de
los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucién de! contrato la
supervision técnica, administrativa, financiera y contable de! mismo. 6. Supervisar que
el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los paramatros determinados por la
entidad. 7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante vy
una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones
y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8.
Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan ias
cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10.
Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima
segunda relacionada con ias garantias exigidas para la ejecucién del contrato. 11.
Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero,
relacionados con la ejecucidon del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A ESP. de cualquier circunstancia que liegare a afectar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acte de
cumplimiento del contrato y dar su visto' bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE
EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS
OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON_ LA
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION
CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS
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MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO
PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervision no pueda ser
realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por escrito a
la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES
Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por
parte de EMPOCALDAS S.A. E.SPP. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE
NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no
previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de
Supervisién, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no
previstos debera ser siempre anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes
en documento escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA
SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante
actas parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas deberan
ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente, junto
con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada
uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo
con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en
ningun momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
No se realizara ninglin pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO:
Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar
las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los
costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucién del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el
CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y
Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucién de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor, quien
velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S AE.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el
pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya
instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborard entre el
Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos
realizados y entregados a entera satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado
de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. EI Supervisor
podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
este y podré retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el
CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que no
sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse como
aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta
de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20% del valor del contrato, con
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el fin’ de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacién familiar,
FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del
representante legal de EMPOCALDAS S.A. ES.P. PARAGRAFO: Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el
presente contrato previa autorizacion escrita del representante legal de la entidad, si
ello no fuere posible, deberd renunciar a su ejecucion. CLAUSULA NOVENA.
SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la
sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la
realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen la materia, a su vez
fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los costos que
impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningln valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA
DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones
que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.
Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera ei Gnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido
que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al
servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto,
EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A
FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARICS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EM FOCALDAS S.A.
E.S.P Poliza de garantia Unica expedida por compariia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para
precaver los perjuicios derivados dei incumplimiento imputabies al afianzado de las
obli'gaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30%
del valor del mismo'y con una vigencia igual ai término del contrato y tres (3) meses
mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir
el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado
en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo. a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecuciéon del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contraio y por una vigencia igual 2l
término del contrato vy tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia
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equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) afos contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacién de EMPOCALDAS S.A. ESP. y
deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan

suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente Contrato SEBASTIAN QUINTERO PiNILLA
debera pagar a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede
ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del
Codigo Civi. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato
0 en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP.,
aplicara las siguientes sanciones y su valor seré descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningin caso su
aplicacién sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y
tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado
para la firma, se sancionara ail CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero puntos veinticinco por ciento ‘
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR
RETARDG O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente cero puntos tres por ciento (0,3%) del valor del contrato
por cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora.
Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida
la obligacién contratada por el CONTRATISTA debido al contrato, ni se le eximira de la
incjemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: ElI Contratista se obliga a indemnizar a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
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indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de su
personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacién
del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de esta, sera practicada de
manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL
CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de |a totalidad
de |la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de
némina, ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra;
adicionalmente |la Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el
cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial al impuesto de guerra.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcién de este y la expedicion del registro presupuestal. Para
su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacién de las garantias exigidas y la
verificacion por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema
de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no
sera posible iniciar la ejecucién del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre
el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista
informaciéon sujeta a alguna reserva legal, las  partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de
ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de
antecedentes fiscales expedido por la Contralorfa General de la Republica. 7.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10.
Propuesta econémica. 11. Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio. 12. Verificacién en el registro nacional de medidas correctivas. 13. Demas
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documentos aportados y generados en virtud de la Solicitud Privada de Ofertas con
Pluralidad de Oferentes N° 036 de 2023. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacién del presente contrato
estara a cargo del CONTRATISTA. 10- 04-209 P

en Manizales a los
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JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE SEBASTIAN QUINTERG PINILLA
Gerente (S) Contratista
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