\(, Bl Empocaldas (© empocaldas_oficial
empocaldas U Goble'mo dAes M empo@empocaldas.com.co
& www.empocaldas.com.co

il

CONTRATO DE OBRA N° - 120 7

MODALIDAD DE | SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No.
CONTRATACION 0103 DE 2022.

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO REPOSICION DE  REDES DE

ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO
CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

CONTRATISTA CARLOS EDUARDO HERNANDEZ
VALENCIA

cC 75.106.064 DE MANIZALES

MUNICIPIO DE EJECUCION SAMANA, CALDAS

COSTO DIRECTO $ 48.688.785,00

ADMINISTRACION 28% $ 13.632.860,00

IMPREVISTOS 1% $ 486.888,00

UTILIDAD 5% $ 2.434.439,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 462.543,00

VALOR TOTAL OBRAS $ 65.705.515,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

RECURSOS OBRAS POIR

SUPERVISION INGENIERO DE ZOXA

CcDP 0607 DEL 20 DE MAYQ DE 2022

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por Ia
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominaréa EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA,
identificado con la cédula de ciudadania No 75.106.064 de Manizales, obrando en nombre
propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades
y para efectos del presente contrato se denominarda EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién
CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015, manual de contratacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y demas disposiciones que en materia de servicios publicos
domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones: 1) Que segun
estudio de necesidad suscrito por el Jefe del Dpto. de Qperaciones y Mantenimiento
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manifiesta que: “Se hace necesaria la reposicion de la red de alcantarillado que cruza por
un costado de la cancha de futbol del estadio de Samana Caldas, ya que sobre dicho predio
se esta construyendo el centro de integracion de la primera infancia CDI del Municipio, y el
actual lineamiento de la red de alcantarillado interfiere con los disefios de la cimentacion de
la estructura presentados por el Municipio, de hecho fue durante la excavacion de una de
las zapatas que se encontro la tuberia de la cual no se tenia registro alguno. EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. dentro de su objeto social principal se encuentra la prestacion, administracion
y financiacién de servicios publicos domiciliarios, el cual incluye la gestion, financiacion,
disefio, operacion, rehabilitacion, construccion, expansion, reposicion y mantenimiento de
la infraestructura de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. De
acuerdo con lo anterior y aprovechando la situacién, es conveniente realizar estas obras
realineando la red de alcantarillado por un costado del coliseo municipal, ya que se esta
asegurando una ubicacion adecuada de las redes de la empresa para poder tener control
sobre ellas para mantenimiento, limpiezas, reparaciones y seguimiento en general, asi
mismo se contribuye a su vez con el avance de las obras que son de gran importancia para
el Municipio y la comunidad. Es oportuna la realizacién de estas obras, ya que, con la
construccion de estas redes, se esta asegurando un trabajo adecuado de las mismas en
cuanto a los pilares de calidad, continuidad y cobertura, previniendo a futuro un problema
mayor ya que no solamente se programa esta labor por la ubicacion de la red sino ademas
por el avanzado estado de deterioro de una tuberia que tiene mas de 40 afios de haber sido
instalada, deterioro que fue evidenciado al realizar la inspeccién de la red”. 2) Que mediante
solicitud publica de ofertas N° 0103 de 2022, se invit6 a personas naturales y juridicas a
presentar propuestas para las obras que se describen a continuacion: REPOSICION DE
REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE
SAMANA CALDAS. anexando los requisitos para participar. 3) Que el dia 01 de junio de
2022 mediante resolucion N.° 0119 de 2022, se dio apertura en la pagina web de la entidad
y en SECOP | a la Solicitud Publica de Ofertas N.° 0103 de 2022. 4) Que el dia 10 de junio
de 2022, se procedi6 a cerrar dicho procedimiento contando con CUATRO (04) propuestas
presentadas por: JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL, INCIVILPRO S.A.S., CARLOS
EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA, CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA. 5) Que el dia
17 de junio de 2022 se llevo a cabo la evaluacion final de las propuestas presentadas y el
comité evaluador recomend6 aceptar la oferta del proponente CARLOS EDUARDO
HERNANDEZ VALENCIA por cumplir con los requisitos exigidos. 6) Que el dia 21 de junio
de 2022, a través de la Resolucion N.° 0149 de 2022 se aceptd la oferta del proponente
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA para ejecutar el contrato derivado de la
solicitud publica de ofertas 0103 de 2022. 7) Que existe disponibilidad presupuestal en el
presupuesto de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato,
para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.00607 del 20
de mayo de 2022. 8) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez
al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI
DEL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS. trabajos que se describen a continuacion y de
acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. ES.P y a la
propuesta presentada por el contratista, la cual forma parteggtegral del presente contrato.
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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[ 1 TPRELIMINARES

Bodega para campamento (incluye adecuaciones) mes 2,0 $ 391910 | $ 783.820
Localizacién y replanteo de redes, incluye pano récord mi 92,0 S 6.452 | § 593,584
Roceria y limpieza m2 18,0 S 2738 | § 49.284
|Cerramiento en polisombra yute verde de H=2m, parales en guadua y cinta pldstica ml 196,0 S 15.162 | 2.971.752
Puente peatonal provisional en madera {ancho=1,40 m) ml 8,4 S 45990 | § 386.316 j
Suministro, transporte e instalacién seﬁale_s_preventivas, reglamentarias e informativas und 2,0 S 193342 | § 386.684 |
Instalacion de valla institucional segun disefio empocaldas 2x4 mt “und T 1,0 S 646.651 | $ 646.651

DEMOLICIONES

2,1 _|Demolicidn de andenes y sardineles en congcreto hidriulico

{‘2,2 Demolicion de pavimento en concreto hidriulico o

i3 |Corte mecanizado de pavimento 0,07m F

) EXCAVACIONES -
3,1 IExcavacion en zanja - Material comun 0,0 a 2,0 Mts
3,2 ]Excavacion en zanja - Conglomerado 0,0 a 2,0 Mts
4 REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

92.764 | $ 853.429
0208 064 L2570
4.086 1.220.436

[
ey
)

l

3.210.162
2.906.281

23.368 | S 560.832

¥—'4,1 Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada ®©=160 mm (6") para alcantarillado
4

Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada ®=250 mm (10") para alcantarillado,

; P mi 6,0 S 31572 |s 189.432
incluye manejo de aguas

Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada ®=315 mm (12") para alcantarillado,

2 ) ml 14,0 S 35988 | S 503.832
incluye manejo de aguas

——

F’l 4 Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada @=400 mm (16"} para alcantarillado,

x . 72,0 S 53.145 | $ 3.826.440
incluye manejo de aguas

und 4,0 S 206.983 | S 827.932

r 45 Transporte e instalacion empalme para PVC corrugada de 400 x 160 mm para domiciliaria
f 4
|

de alcantarillado (incluye acondicionador y adhesivo)
T
4,6 |C3mara de inspeccion/caida D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi ml 8,0 S 692.172 | § 5.537.376
L
{:,7 Base cafiuela para camara de inspeccion/caida D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi und 5,0 S 641.158 | $ 3.205.790
U,S Suministro e instalacion Aro Tapa HF D=0,68m para cdmara de inspeccion | und 5,0 S 696.066 | S 3.480.330
4.9 Caja de inspeccion dormiciliaria de 0,60m x 0,60m en concreto 3000 psi (incluye base y i 4,0 s 477851 | s 1.911.404
; cafiuela) | ] ]
4,10 |Empalme a cdmara de inspeccién concreto 3000 psi und | 5,0 S 114,0"/5{’?5 570.395 |
4,11 |Empalme a caja de inspeccién domiciliaria concreto 3000 psi und ,I 1,0 S 82 439 f S 82 4397
5 _[ENTIBADOS e e VS G ) G SRS S E e
5.1 _|Entibado horizontal/vertical tipo 1 m o 306 s 878301 5 1.434.900 ,
6 |RELLENOS |
6,1 |Rellenos compactados con material de la obra m3 95,8 I S 29.052 | § 2.783.182
6,2 |Rellenos compactados con material de cantera de préstamo m3 63,8 I S 66.714 | S 4.256.353
7 SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS ]
j,wl_J"Suministrol transporte e instalacion subbase para pavimento m3 1,4 S 141.892 | S 198.649
L2 [Suministro. transporte e instalacion afirmado compactado m3 11,1 5 107.012 | § 1.187.833
7,3 |Sustitucion en arena limpia para tuberias m3 17,7 S 93.511 | S 1.655.145
8 EVACUACION DE ESCOMBROS
8,1 |Evacuacién de escombros y sobrantes en vehiculo automotor m3 74,1 5 51.151 | § 3.790.289
; 9 OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO ‘i
_9.1 |Concreto para pavimento MR 41 para vias producido en obra m3 1,6 $ 1.012.304 | $ 1.619.686
8.2 |Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras m3 3,9 S 842369 | § 7.497.084 |
10 |ACERO DE REFUERZO
10,1 |Acero de refuerzo Fy=60.000psi kg 70,4 S 8.658 | $ 609.523
11 |TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO
11,1 |Trabajo Social : mes 1,0 S 2.680.975 | $ 2.680.975
11,2 |profesional SISO mes 1,0 $  2.680.975| % 2.680.975
11,3 |Cumplimientos al protocolo de Bioseguridad segun facturas Gl 1,0 S 487.450 | S 487.450 /
COSTO TOTAL OBRA ({INCLUYE ALU.) 5 65.705.515 |
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION 28,0%
IMPREVISTOS 1,0%
UTILIDADES L_5.0%
e

[suMa ANTES VA - - ST . ‘
{1.V. A._SOBRE UTILIDAD 19%

[ COSTO TOTAL OBRA (Incitye AIJ e iva.sobre atilidades) [ |

o I
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por
su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el
pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin
de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su
funcion y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que
se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de
la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan
fugas ni indebido uso de la informacion. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como w»
presentar los informes que se exija. 8. Responder por los dafios que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9.
Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P., un plan de manejo
ambiental, en caso de generarse algun residuo solido, liquido o gaseoso con
ocasion de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generara y el
aprovechamiento o la disposicion final de los mismos. 10. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 11. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las
labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar
la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3.
Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacién solicitada por el supervisor en
un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor =
asignado, como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion,
las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos
por la supervision asignada como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacién son de estricto cumplimiento y continlan vigentes hasta la
elaboracion del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion. 8. ElI Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de
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los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la
ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia
de la liquidacién de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre
que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos
no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo
con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12. El
Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la
supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los
trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacion
del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por
ocupacién e Intervencion de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda).
18. Sefalizar las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin'y
consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a
peatones como afectacion a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y
aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo
todos los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en
forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
supervisor del contrato. 2. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1%), Pro-Desarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia
(1%) y pro-Adulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos sera de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del contrato asciende a la suma de SESENTA Y CINCO
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MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS
($65.705.515,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido
que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de
cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor
y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de
modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta
por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales
vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las
pélizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacién presupuestal bajo el w
rubro 2320101001030842, CDP No. 0607 del 20 mayo de 2022. CLAUSULA
QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el
INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del
objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de
Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento
de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican
a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes
a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del
presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para cada uno —
de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la
supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar
que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados
por la entidad. 7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar,
durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos
que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y
el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
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en la clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la
ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en
ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecuciéon del mismo. 12.
Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier
circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno
para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA
SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a
la funcién desempefada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de
fuerza mayor la supervisién no pueda ser realizada por quien ha sido designado
para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General
de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero
son susceptibles de modificacion, previa comunicacién por escrito al
CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato
se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con
el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y
aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio
de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos
correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del Representante
Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera
cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de la factura y
constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5)
dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de
seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la
Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a
treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba
el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de
obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
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ejecucioén de la obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
qgue el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir -
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacién y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro -
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se ceiiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacién laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. ESP y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL
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CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS
S.A. ES.P Pdliza de garantia Unica expedida por compafia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Codigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada

vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA debera pagar a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al
Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con
las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de
que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en
el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo
EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera
descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de
cumplimiento y en ninglin caso su aplicaciéon sera entendida como liberatoria o
atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR
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RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO:
Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se
realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionard al CONTRATISTA con una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato
por cada dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO:
Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin
justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero
punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de
suspension o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de
mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones
establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que,
sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente
un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario
que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma
a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion
contratada por el CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le eximira de la
indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. ES.P.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EI Contratista se obliga a
indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista
se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dano o perjuicio causado.
El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier
obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE
CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del contrato,
las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso
de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada de
manera autéonoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la
totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al
FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base
las planillas de ndmina, ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos
profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucién
de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar de las
cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial al
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impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del
registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de
las garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar,
documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de
las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacién
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 3. Documentos de la solicitud publica de ofertas 085
de 2022. 4. Propuesta presentada por el contratista. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y
después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion
por la entidad contratante: A). La garantia unica a favor de empresas prestadoras
de \servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que dema%de la legalizacion del
presente contrato estata a cargo del CONTRATISTA. (L
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NDRES FELIPE TABA ARROYAVE CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
Gerente Contratista
EMPOCALDAS S.A. ES.P.

Contratante
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V.bo: BERTHALUCIA GUZMA DIAZ
~ " Secretaria Genera5

Elaboro: JUAN CAMILO ARISTIZABAL VALENCIA
Abogado — Contratista
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