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Objeto de la
contratacion

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO Y A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA
8 ENTRE CALLES 2Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento
previc

NA

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

Necesidad

LLa Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P" es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden
Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142
de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.
EMPOCALDAS S.A E.S.P esta conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3
corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1
planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicién de monopolio natural presta de manera integral los servicios de acueducto y alcantarillado en los
municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo anterior y
en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario argumentar que la Ley 142 de 1994 decreta en su Capitulo 1, lo siguiente: Principios
Generales: Articulo 10. Ambito de aplicacién de la Ley: esta Ley se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
distribucién de gas combustible, telefonia fija publica basica conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural: a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios plblicos de que trata el articulo 15 de la presente ley y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta ley.

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que EMPOCALDAS S.A. E.S.P adelanta la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el
municipio de Salamina, lo que incluye la operacién, administracién y financiacién de estos servicios, asi como la construccion, rehabilitacién, optimizacion,
expansion, reposicién y mantenimiento de las redes existentes, se hace necesario celebrar un convenio interadministrativo con el fin de aunar esfuerzos técnicos,
financieros, administrativos y de gestién para ejecutar las obras complementarias a la "Reposicién Y optimizacion de acueducto y alcantarillado en el sector de la
Calle 1 Carreras 4 y 5 barrio 20 de Julio", lo mismo que de las actividades de "Reposicién y oplimizacién de acueducto ¥ alcantarillado en el sector de la carrera 8
entre calles 2 y 3" de este municipio, ya que la empresa es responsable en la reposicion de las franjas de pavimento intervenidas para cambio de tuberias y el
municipio de reponer el resto de la estructura de pavimento no intervenida pero en mal estado. Es importante y necesario construir las losas en su totalidad para
garantizar la adecuada proteccion y estabilidad a las redes reemplazadas. El municipic de Salamina ha decidido adelantar las obras complementarias en aras de
mejorar las condiciones de vida de los habiantes del barrio 20 de Julio, facilitando la movilidad de un amplio sector marginal en la Calle 1 entre las Carreras 4 y 5; de
igual manera, por el pesimo estado que presenta la Carrera 8 entre Calles 2 y 3 fue incluida esta cuadra dentro de los compromisos del plan de desarrollo de la
actual administracion. Con esta finalidad, el municipio de Salamina remitié el certificado de disponibilidad presupuestal No. 247 del 2 de Febrero de 2023 por $
300.000.000 y la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas-Empocaldas S.A E.S.P, aportara en bienes y servicios por actividades de Supervisién el 6% de este valor,

Conveniencia

Es conveniente que EMPOCALDAS S.A E.S.P en asociacién con con el municipio de Salamina, unan esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y de gestién
para reparar integralmente las zonas intervenidas ante las actividades de reposicion y optimizacién de redes de acueducto y alcantarillado en estos dos importantes
sectores del casco urbano municipal, adelantando las obras complementarias que aseguren la permanencia, durabilidad y buen funcionamiento de las redes de
acueducto y alcantarillado, la recuperacién urbanistica de estos sectores y la moviliad de vehiculos y peatones.

o

Oportunidad

Es oportuna la celebracién del convenio interadministrativo en aras de ejecuctar obras complementarias a las intervenciones principales en las redes de acueducto y
alcantarillado de estos dos sectores ante el cumplimiento de la vida util de las redes, con el fin de propender por el mejoramiento en la calidad de vida de los
suscriptores y usuarios de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de Salamina, y garantizar el perfecto estado en el tiempo de las inversiones realizadas.

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos Técnicos

Ejecucién de las obras de optimizacion de redes conforme las especificaciones técnicas de construccion y a los requerimientos de la supervision técnica,

delbienylo | iministrativa y financiera de EMPOCALDAS S.A. E.S P
servicio
Codificacion cODIGO NOMBRE
estandar de 72141120 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
producto y
Pl 72141119 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO
Naciones Unidas. 81101500 INGENIERIA CIVIL

item

Cédigo inventario | Descripcion del bien o servicio unidad
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OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y AIjCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE

JULIO!
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL
1 DEMOLICIONES
2 Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico ml 230 10.944 s 2.517.120,00
" Demolicién de estructuras en conereta hidrdulica Incluye andenes, m &5 119.508 s 7.768.085,00
graderia y cafiuelas
4 EXCAVACION
5 En material comin de 0 a 2m m 140 37.750 5 5.285.000,00
6 En conglomerado m* 55 41.775 S 229.762,50
7 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m* 220,2 46.976 S 10.344,115,20
3 LLENOS
9 Sub base para pavimento m* 80 207.781 H] 16.622.480,00
10 CONCRETOS
11 Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel Incluye formaleta m? 30 841.712 S 25.251.360,00
12 Coficreto pars pavines AZMR hécho en obraIncluye formalets'y m 60 1.143.082 s 68.584.920,00
sardineles
13 ACERO

1 Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y translapes en 1/2" Kilo 1500 12,189 5 18.283.500,00
de 1mts cada metro

COSTO TOTAL $ 154.886.342,70 .

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

1 DEMOLICIONES

2 Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello 180,00 10.944 1.969.920
elastomerico mi

4 EXCAVACION

s En material comin de 0 a 2m m? 140,40 37750 5.300.100

6 En conglomerado m? 10.00 4N.775 469.760

7 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m 20484 46.976 9613263

8 LLENOS

9 Sub base para pavimento m? 56,70 207 781 11.781.183

10 CONCRETOS

1 Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel incluye 25.20 841712 219211142
formaleta m

12 Conereto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y 64,33 1.143.082 73.536.751
sardineles m

13 ACERO

14 Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y translapos 1210,00 12.189 14.748.690
en 1/2" de 1mts cada metro Kilo
COSTO TOTAL $ 145.113.216

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona natural o Juridica Contacto Email Teléfono

Presupuesto Oficial [ '

Adjuntar soportes del precio del mercado
Todos los precios deben incluir IVA
Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotizacién.

PRESUPUESTO
[ Vigencia actual (2023) Vigencia futura (2024) Total vigencias
$299.999.559 0 299,999,559
Cod. Rubro Nombre rubro de apropiacién Valor de la apropiacion
No. 247 del 2 de Febrero de 2023 MUNICIPIO DE SALAMINA $ 300.000.000
TOTAL CDP $ 300.000.000
LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR? NO
Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afio de entrada en Operacién
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligaciéon : APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la APLICA
solicitud de oferta.
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y

i NO APLICA

las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P..
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. APLICA
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. APLICA
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrolio de su funcion y| APLICA
asegurarse de que los usen.
Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le APLICA

impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija.

En el evento que algln o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberan ser retirados
por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacién) El contratista debera corregir| NO APLICA
cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante la garantia.

Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. APLICA

Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer] NO APLICA

soluciones para garantizar la prestacién del servicio.

Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. APLICA

Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Nimero de Identificacién del tubo o Cédigo de trazabilidad, 2) APLICA
.Nﬂmero de certificado, 3) Organismo de certificacion del producto, 4)Numero del Lote, 5) Fabricante de la tuberia, 6) NIT-DV

Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:

umero ae
'demfza:;?;od:el R0 Numero de certificado Organismo de certificacion del producto NaTz[z del Fabr:z::i:ade la NIT-DV

- En la columna “Nimero de certificado”, se debe indicar el numero de certificacian de la tuberia.

- En la columna “Organismo de certificacion del producte”, se debe escribir el Nombre o Razén social del organisme que realiza servicios de evaluacién y
certificacion de la conformidad de la tuberia.

- En la columna “Numero del lote”, Indicar el nimero del lote del fabricante al cual pertenece la tuberia. APLICA
- En la columna “Fabricante de la tuberia”, se debe indicar el Nombre o Razon social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tuberia.

- En la columna “NIT-DV”, se debe escribir el Numero de identificacion tributaria y digito de verificacién de la empresa fabricante o empresa importadora de la
tuberia.

Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el
Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacion para el adecuado descargue de las mercancias y una correcta APLICA
inspeccién de los elementos entregados,

El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. APLICA

Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la seccién de

suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancias recibidas NG.APLICA

Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P en la sede central (Sede Administrativa de
Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccién de Suministros y del Supervisor o los NO APLICA
supervisores del contrato.

Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de

entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remision, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del NO APLICA
.Supervisor.

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

'Aportar los recursos correspondientes Aplica

Constituir los certificados de disponibilidades presupuestales Aplica

Constituir los respectivos Registros Presupuestales Aplica
esignar un tunciol ra qu CONJUNto con el Ingeniero de zona de 5 S.A E.S.P realice 1a su TSion e1_pres‘éﬁ!E| -
nyvenio Aplica

Agilizar los permisos requeridos con el fin de poder dar inicio a las obras respectivas Aplica

Firmar constancia de recibo a satisfaccion de la obra y liberacién de responsabilidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes:

Adelantar los procesos contractuales que se requieran para seleccionar al contratista que realizara las obras y entregara los suministros

indispensables para el avance en la ejecucién del proyecto. Apiica
Ejecutar los recursos del respectivo convenio. Aplica
Suministrar todos los datos y documentos que guarden relacidn con el objeto del presente convenio. Aplica
Designar al ingeniero de zona para que realice la supervision técnica, administrativa y financiera del presente convenio. Aplica
Aperturar una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos ylo aportes, e incorporar los recursos y/o aportes para darles el Aplica
Una vez suscrita el acta de liquidacién, girar los rendimientos financieros generados por el aporte realizado Aplica
Presentar informes de avance del proyecto Aplica
Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad Aplica
Prestar asistencia técnica y supervisién durante la ejecucion del convenio Aplica
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LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar de ejecuc{énlCALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. ]

Plazo de ejecucion lHasta el 31 de Diciembre de 2023 }

FORMA DE PAGO

Forma de pago [Serén desembolsados en su totalidad una vez se firme el convenio interadministrativo I

Esfampilla a descontar APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%) No aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%) No aplica
Estampilla Pro Hospital (1%) No aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%) No aplica
Contribucion Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

| Riesgo
|[Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional.

|Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones
idel mercado, aumento en los factores de produccidn, en el valor de los insumos o de los fletes

|Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen. ’
|Esta a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccién, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de
disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de produccion, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega

de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destruccion o deterioro antes de efectuar la recepcién en la Empocaldas SA ESP.

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de informaci6n confidencial y privilegiada de
'la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.

'La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION
| > Nombre del Supervisor Administrativo } Cargo del Supervisor
| Juan Pablo Zuluaga Correa Ingeniero de Zona
Nombre del Supervisor Técnico : Cargo del Supervisor
Juan Pablo Zuluaga Correa Ingeniero de Zona
GARANTIAS
Tipo de garantias
Péliza de garantia de seriedad de la oferta. No aplica
Cumplimiento No aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal No aplica
Estabilidad y calidad de la obra No aplica
Responsabilidad civil extracontractual No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad No aplica
TIPO DE CONTRATO
I Tipo de contrato ;
| Suministros No aplica
|Arrendamiento No aplica
Obra No aplica
Consultoria No aplica
Prestacion de Servicio No aplica
Interventeria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrative Aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

'De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parametros legales
|sefalados en las normas anteriormente citadas y las demas mmp!ementarw CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO _—

S a2 | 7 7 2 AT
Solicitadopor: . /£, 7 # Aprobado por” /. [
(L~ (L

Firma Firma
Nombre Juan Pablg,ﬁ:luagg‘é’urrea Nombre Juan P;bﬂ: Zuluag/éurrea
Cargo Jefe Depanamentp«d’e PlanegﬁiOn y Proyectos ( E ) Cargo Jefe Depey:teﬁento depﬁneacién y Proyectos ( E
& ~ ki
, T P S S S R e Revision Juridica: o o s AR A T i ai ]
Firma )
Nombre LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Cargo _Secretaria General -
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