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Dependencia o Seccional: DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS

En cumplimiento a los principios generales de la contratacién y lo ordenado
por la Gerencia, se adelanta el siguiente analisis de conveniencia y
oportunidad:

DEFINICION DE LA NECESIDAD:

En el Departamento de Planeacion y Proyectos de EMPOCALDAS S.A E.S.P
es necesaria la contratacion de un ingeniero civil con experiencia en disefio
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con el fin de realizar la PTAR
del municipio de San José Departamento de Caldas, para cumplir con los
ajustes al PSMV exigidos por CORPOCALDAS para el afio 2015.

Lo anterior debido a que la empresa no cuenta con el personal suficiente para
realizar dicha actividad e igualmente es una tarea especializada que requiere
la contratacion de personal externo

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV desarrollado
por EMPOCALDAS identifica, encamina y cuantifica los beneficios
ambientales y sociales de la regulacién, y construccion de obras que
alivien los vertimientos que se hacen en las distintas cuencas de los
departamentos de Caldas, este plan contiene las acciones necesarias
para avanzar en el saneamiento de los vertimientos que entran al
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial por medio de la reduccién
gradual de las descargas, en cada municipio. Establece metas de
reduccion de contaminacién de vertimientos por Cuenca, formulando
para cada una un diagnostico del estado actual, tanto del sistema de
alcantarillado como de la situacién ambiental, y elabora un plan de
cumplimiento que contiene las obras y acciones para mitigar los
impactos ambientales generados por vertimientos puntuales,
conexiones erradas y sistemas de alivio en alcantarillados combinados.
Permite dar soluciones estructurales progresivamente a los impactos
ambientales de las aguas residuales, acorde con la viabilidad financiera
de la empresa dando cumplimiento al Decreto 3930 de 2010 que
establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso
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hidrico, el ordenamiento del recurso hidrico y los vertimientos al recurso
hidrico, al suelo y a los alcantarillados, por lo cual la empresa requiere
realizar los estudios de definitivos para la construccién de plantas de
tratamiento de aguas residuales. El siguiente es el resumen del total de
caudales a tratar para los cascos urbanos servidos por EMPOCALDAS
proyectado en el ano 2015.

Tabla No. 1 Listado de caudales totales de vertimientos proyectados a
2015 por casco urbano.

Q A TRATAR

MUNICIPIO/SECCIONAL L/S

5| SAN JOSE 10

Fuente: Empocaldas.

En el ano 2008 se hizo una consultoria para presentar la modificacion a
los PSMV solicitados en la Resolucién del 19 de septiembre de 2008
DE CORPOCALDAS, en el cual se realizaron los estudios de
tratamientos de aguas residuales, y andlisis de alternativas, para los
vertimientos de diferentes cascos urbanos por parte de la empresa Juan
Bernando Botero. En Junio 22 de 2015 CORPOCALDAS entrega las
resoluciones de la aprobacién de los PSMV CON Como parte de La
Resolucion en su Articulo Segundo: EMPOCALDAS S.A.E.S.P. debera
presentar a CORPOCALDAS en un periodo de seis (6) meses,
contados a partir de la expedicion del presente acto administrativo, un
nuevo ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
Municipio, el cual debera contener los programas, proyectos vy
actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias
para avanzar en el saneamiento y tratamiento del los vertimientos
(incluyendo recoleccién, transporte, tratamiento y disposicion final),
disenos definitivos y articulacion con el Plan de Ordenamiento Territorial
municipal (perimetro sanitario igual que perimetro urbano). El horizonte
de ejecucion del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos sera
propuesto por el usuario, teniendo como soporte el respectivo analisis
financiero que garantice la viabilidad del plan (técnico y financiero
(técnico financiero), el cual sera validado por la Corpaoracion.



YT

A
3

N

P

N EMPOCALDAS S.A ESP
5 F-GC-01 GESTION CONTRATACION
< Version: 6

Junio2015 | ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

4
2

Con la anterior obligacion se hace necesario el estudio y disefio de la
Planta de Tratamiento de Aguas residuales de San Jose.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO:

Para la elaboracion de los estudios y disefios objeto de este proceso
contractual se deben cumplir |a totalidad de los lineamientos contenidos
en la normatividad vigente para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico, el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico- RAS 2000- y los actos administrativos
que lo modifiquen y/o adicionen, al igual que el cumplimiento de la
norma sismo resistente NSR- 10 (Ley 400 de 1997, Decreto 33 de
1998) y demas normas técnicas relativas al objeto del presente
proceso.

Se hace necesario la contratacion de un ingeniero civil adelantaran las
actividades relacionadas con la elaboracion del disefios de la planta de
tratamiento residual del Municipio de San José Departamento de
Caldas. Asi mismo, los el ingeniero contratista realizara la totalidad de
los estudios necesarios y/o complementarios que sean requeridos para
respaldar la veracidad de los disefios y su sostenibilidad en el periodo
de disefo. Dichos disefios seran presentados y sustentados por el
contratista. Es de aclarar que este proyecto sera recibido a satisfaccion
por EMPOCALDAS SA ESP, Unicamente cuando el mismo este
aprobado técnicamente por la Subdireccién de Recursos Naturales de
Corpocaldas.

De igual manera, durante el desarrollo del contrato preparara y
presentara todos los informes que se requieran por parte de la
Interventoria, que indique claramente el avance vy dificultades
encontradas en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Calidades del ingeniero a contratar.
El proponente debera presentar certificado de :

Ingeniero civil con experiencia general de 10 afios y especifica de tres
(3) contratos de los cuales la suma de su valor sea por lo menos de 50
smmlv donde se especifiquen los disefios de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o potables.
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1 contrato por valor de por lo menos 50 smmlv que demuestre el disefio
de sistemas de filtracion de agua.

1 contratos de los cuales la suma de su valor sea por lo menos de 50
smmlv, donde se evidencie en su objeto la consultoria y disefio de
PTAR's y/o PTAR.

Registro vigente en la camara de comercio Clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (version 14)

77101700: Servicios de asesoria ambiental.
77101600: Planeacién Ambiental.
77111500: Proteccion medioambiental
77121700: Contaminacion del agua

CAPITULO 1 - ASPECTOS TECNICOS

1.1 Condiciones o requisitos de ejecucion:

a) Los estudios, disefios, memorias, planos y demas especificaciones
de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales

b) Los planos relacionados deberan presentarse en formato analogo
tamario 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.

¢) Dar cumplimiento a los objetivos bajo la normatividad especificada

1.2 Estudios para proyecto de las plantas de tratamiento y sus
componentes anexos

Estudios Hidraulicos

Estudios de suelos.

Estudios Estructurales.

Estudios Ambientales.

Manual de operacién

Todos aquellos que sean necesarios para la completa y correcta
elaboracion de los disefos objeto del contrato.

1.4 Aspectos ambientales

« Articulacion de proyectos con Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos PSMV .

» Entrega de documentos necesarios para realizar el tramite para
el otorgamiento de los permisos de vertimiento basados en los
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estudios y elementos de informacién ya obtenidos anteriormente
por EMPOCALDAS y el PSMV. (No es obligacion del contratista
llevar a cabo estudios ambientales)

+ Elaboracion de planes de manejo ambiental.

1.5 Elaboracion y entrega de los planos de disefio

» Presentar planos con coordenadas originales.

» Planos de disefo fisicos a color con las convenciones
clasificando lo existente de lo proyectado.

+ Presentacion de los planos en medio fisico y medio magnético.
Planos de obra civil.

« Planos de detalles constructivos.
Planos estructurales y de cimentacion.
Planos de detalles de accesorios.

» Planos arquitectonicos de las edificaciones para las operaciones
y paisajismo.

1.6 Presupuesto de obras y cronograma de ejecucién del proyecto

» Presupuesto de obras discriminando el suministro de mano de
obra.

Cronograma de ejecucion.

Analisis de precios unitarios.

Analisis y calculo del AU.

Analisis y calculo del valor de la interventoria de obra.

1.7 Especificaciones técnicas

o Elaboracion detallada de las especificaciones técnicas de
construccion, en donde se incluyan la Medida y Forma de Pago,
de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios. Es de
aclarar que dichas especificaciones deben ser desarrolladas
item a item de acuerdo con las necesidades de cada uno de
ellos.

Nota: debe existir coherencia entre los items incluidos en el
presupuesto de obra y las especificaciones técnicas.

1.8 Manual de operaciones y mantenimiento

El manual de operacion, tendra dos partes principales. Una primera
parte que defina claramente el funcionamiento general de los sistemas,
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y una segunda parte en donde se explique el modo de operacion en sus
diferentes configuraciones (arranque, normal, parada, emergencia...), y
los diferentes parametros encargados de regular la operacion. El
manual debera contener texto comprensible, esquemas y sinépticos de
la planta; dentro del manual de operacion y mantenimiento, el disefiador
aclarara las actividades necesarias para el mantenimiento del sistema,
asi como su periodicidad; si se requiere la intervencién de personal
externo a EMPOCALDAS S.A E.S.P, indicara el perfil profesional de
esta(s) persona(s) y la duracion y frecuencia de su(s) intervencién(es).
Indicara como garantizar la calibracién de los equipos de medicién que
componen el sistema y con qué recurso se debe contar para
realizarla.Este manual se llevara a cabo teniendo el cuenta y
aplicandose a la norma RAS 2000.

CAPITULO 2-Disefio
2.1 Elaboracion estudios base para efectuar los disefios.

El Consultor contara con el recurso humano suficiente para elaborar los
estudios de una manera rapida y eficiente garantizando la buena
calidad del producto,. De igual manera, el consultor realizara dichos
estudios como base y soporte para la correcta, éptima y eficiente
elaboracion de los disefios y sus alternativas.

Para la elaboracion de los estudios y disefios objeto de este proceso
contractual se deben cumplir los lineamientos contenidos en la
normatividad vigente para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico, el RAS 2000 y los actos administrativos que lo modifiquen y/o
adicionen, al igual que el cumplimiento de la norma sismo resistente
NSR- 10 (Ley 400 de 1997, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010) y
demas normas técnicas relativas al objeto del presente proceso o los
ensayos y la cantidad de los mismos de acuerdo con lo indicado por la
interventoria del contrato.

El Consultor elaborara todos aquellos estudios que sean necesarios
para la completa y correcta elaboracion de los disefios objeto del
contrato. A continuacién se presentan las actividades y estudios
minimos que debe contemplar el consultor en la elaboracion de los
disefos.

2.2 Recopilar la informacion base para el disefio
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El Consultor recopilara la informacion necesaria general y especifica
que le proporcione una visién integral del sistema y del funcionamiento
de los elementos a disefiar.

2.3 Identificar las necesidades de informacién indispensable para
diseno

El consultor identificara la informacién faltante o necesaria para la labor
a realizar que bien puede ser evaluacién de infraestructura existente,
elaboracion de disefios y analisis de costo minimo.

2.4 Realizar o actualizar el catastro de redes del predio

Es obligacion del consultor elaborar los catastros de redes donde seran
construidos los sistemas y levantar la informacion sobre la topologia y
topografia del sistema.

2.5 Estudios de suelos (Geolégico y Geotécnico).

El consultor realizara los estudios de suelos que permitan conocer las
caracteristicas de los suelos donde se plantea la construccién de
nuevas estructuras para lograr una correcta definicion y disefio de la
cimentacion. Asimismo, conocer la presencia de altos niveles freaticos y
tomar las medidas adecuadas para la impermeabilizacién, desagiie y
reforzamiento de las estructuras

proyectadas. Igualmente debe realizar un analisis de estabilidad de los
taludes. De acuerdo con el area a construir se definira con la
interventoria y segun la norma aplicable la cantidad, profundidad y
tipologia de los sondeos a realizar en cada uno de los sitios de trabajo.

2.6 Estudios estructurales

El consultor realizard los estudios Estructurales y el disefio de las
mismas segun la norma NSR -10.

2.7 Estudio arquitectonico del edificio de operacién: el contratista
realizara los estudios arquitecténicos establecidos, hidraulicos,
sanitarios.
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CAPITULO 3-Memorias de Disefio

EL CONTRATISTA entregara a EMPOCALDAS SA ESP Ia
documentacion completa del proceso de disefio y las memorias de cada
uno de los disefios objeto del contrato, que contengan como minimo la
siguiente informacioén:

» Introduccion

» Antecedentes

» Ingenieria de detalle con tablas de calculo, resultados y
conclusiones de los diferentes aspectos del proyecto:
Topografia, Disefios de obras civiles y detalles constructivos,
disefios estructurales y de cimentacion, disefios eléctricos,
electrénicos y de automatizacion, disefios arquitecténicos de las
edificaciones para las operaciones y paisajismo general del
area, plan de manejo ambiental.

» Diagramas del proceso de tratamiento, incluirlos también dentro
de los planos para hacer mas facil la comprension del sistema.

» Firma de los responsables del disefio.

CAPITULO 4-Presupuesto de obras, aspectos financieros y
cronograma de ejecucion del proyecto

4.1 Presupuesto de obras:

Todos los presupuestos sin excepcién deben ser elaborados y
entregados por el

consultor discriminando los suministros de la mano de obra, formulados
y vinculados a la base de datos del analisis de precios unitarios, de
manera que faciliten y permitan realizar de manera rapida y eficiente las
actualizaciones de los precios cuando se requieran, evitando cometer
errores de digitacion.

4.2 Analisis de precios unitarios

El consultor entregara como soporte a la elaboracién de cada proyecto,
el analisis de precios unitarios completo incluyendo todas las
herramientas, equipos, suministros, mano de obra, listado de
materiales, transportes, descripcién y sustentacion de los valores
seleccionados en el proyecto, objeto del Contrato..
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4.3 Anadlisis de AU

El consultor entregara el analisis y calculo de los valores de

Administracion y Utilidades, teniendo en cuenta todos los aspectos
generales, impuestos y de personal.

4.4 Cronograma de ejecucion

El consultor presentara el cronograma de actividades discriminando el
presupuesto, recursos y la ruta critica de ejecucion de las obras.

CAPITULO 5- Elaboracién y entrega de los planos de disefio y
de obra civil

5.1 Topografia real del sistema amarrada a los puntos del IGAC

El consultor entregara todas los planos de disefio que contengan
planimetria con las coordenadas de cada punto y los dibujos en una
escala convencional que permita su rapida conversién y medicion en
obra. Las coordenadas estaran amarradas a los puntos del IGAC
sistema Magna Sirgas.

El consultor entregara todas las carteras topograficas que sustenten los
estudios topograficos y tendra Planos fisicos a color

El consultor presentara todos los planos impresos a color, definiendo
las convenciones para cada uno de los elementos y diferenciando lo
existente de lo proyectado, con el manejo de escalas convencionales
que faciimente se puedan convertir en la obra. Asimismo, deberan
contener toda la informacion necesaria para identificar claramente los
componentes del sistema.

5.3 Planos en medio magnético

El consultor presentara todos los planos en medio magneético (Autocad)
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CAPITULO 6- Aspectos ambientales
6.1 Concesiones de agua

Para los estudios y disefios, el consultor verificara la necesidad de
existencia de alguna concesion de agua para el respectivo sistema y
corroborara que los datos documentados en la resolucién coincidan con
la realidad, en especial que el caudal concesionado corresponda al
caudal de disefio. En caso de no ser asi, el consultor preparara las
gestiones para realizar los ajustes requeridos.

6.2 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)

Para los estudios y disefios, el consultor verificara la existencia del plan
de saneamiento y manejo de vertimientos de los municipios y
corroborara que el respectivo proyecto esté contemplado en el mismo.
De igual manera el consultor verificara que exista coincidencia con los
datos documentados en la resoluciéon aprobatoria 0 en el documento
que lo soporta. Si el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para
dicho municipio objeto de estudio no ha sido aprobado, el consultor
coordinara con los responsables de su entrega para que haya
correspondencia entre los estudios y disefios, y el PSMV a presentarse.
Asimismo el consultor informara EMPOCALDAS vy a la Interventoria la
falta de coincidencia de los disefios con el PSMV e informara a
EMPOCALDAS S.A E.S.P de la necesidad de las gestiones para
adelantar dicho proceso. No obstante lo anterior en caso de que el
estudio arroje que existe la necesidad de modificar el PSMV, se debera
Informar a EMPOCALDAS vy a la interventoria paraqué se tome las
medidas pertinentes.

6.3 Permiso de vertimientos

Para los estudios y disefios donde aplique y/o exista permiso de
vertimientos, el consultor corroborara que haya correspondencia entre
los estudios y disefios y los datos documentados en la respectiva
resolucion. En caso de no ser asi, el consultor preparara los
documentos necesarios en  gestiones para realizar los ajustes
requeridos. Si el permiso de vertimientos no existe, el consultor
entregara la documentacion requerida para iniciar el tramite ante la
autoridad ambiental competente todo lo anterior no implica ni obliga al
contratista llevar a cabo estudios ambientales, es decir, esta labor se
llevara a cabo con el apoyo del PSMV de cada municipio y los estudios
de los que disponga EMPOCALDAS.
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6.4 Planes de manejo ambiental de los sistemas y de las obras

El estudio y disefio entregado por el consultor incluira un plan de
manejo ambiental con las actividades que debera desarrollar el
constructor para cumplir con la normatividad ambiental vigente y en
especial con el Manual de Buenas Practicas Ambientales buscando que
durante la ejecucion del proyecto no se generen impactos significativos
al medio ambiente y a los recursos naturales. Igualmente incluira un
plan de manejo ambiental a desarrollarse durante la operacion del
sistema que involucre las actividades orientadas a prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se
puedan causar.

El plan de manejo ambiental debera incluir un plan de gestion del riesgo
para el manejo del vertimiento en concordancia con Articulos 43 y 44
Decreto 3930 de 2010 y la RESOLUCION 1514 DE 2012 del MAVD Por
la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboracion del Plan
de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos.
Bajo este decreto las situaciones de emergencia que tengan que ver
con derrames que se presenten en otras areas del proceso diferente a
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento, deberan
ser abordadas y manejadas a través del plan elaborado para este
proposito.

CAPITULO 7- Especificaciones técnicas

El consultor entregara las Especificaciones Técnicas de Construccion
que deben hacer énfasis principalmente en la definicién de las
caracteristicas y calidad de la obra terminada, asi como la definicién y
descripcion de los procedimientos minimos necesarios para obtener
tales resultados. Dichas especificaciones deben ser desarrolladas item
a item de acuerdo con las necesidades de cada uno de ellos.

De igual manera, las Especificaciones Técnicas elaboradas deben
suministrar ademas de las normas minimas de construccion, los
Esquemas y Planos necesarios de forma tal que se encuentren en
concordancia y se complementen mutuamente. Deben contener las
especificaciones técnicas particulares, definir la normatividad técnica
aplicable y el listado general de Actividades.

En los casos que no estén estipulados expresamente en las
Especificaciones Técnicas definidas como base, o que la naturaleza del
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proyecto requiera de la alteraciéon de las mismas, el consultor podra
realizar las modificaciones en las

Especificaciones Técnicas Base que considere pertinentes, con el
previo conocimiento y aprobacion por parte de la Interventoria.

El consultor debe elaborar Las Especificaciones técnicas de
construccion en total correspondencia con las actividades planteadas
en el presupuesto y en los analisis de precios unitarios, incluyendo la
medida y forma de pago, de forma clara y precisa.

En el ajuste o modificacién que se requiera de las Especificaciones
Técnicas base definida, el consultor se puede apoyar en las Normas y

Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos:

NOMBRE

ENTIDAD

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico - RAS - 2000, teniendo en

Ministerio de

e e ) Desarrollo

cuenta sus modificaciones y complementaciones E P

. conomico
vigentes.
Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC
American Concrete Institute. ACI
American Society for Testing and Materials ASTM
American Institute of Steel Construction. AISC
Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC
Ley 400/1997 Decreto 926 del 19 de marzo de 2010

Cadigo Colombiano de Construcciones NSR-10

Sismorresistentes y anexos posteriores.

Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas

Ministerio de Minas

y Energia.
Normas Técnicas para Redes de Telecomunicacion EMTELSA S.A.
Normas Técnicas para Redes de Telecomunicacion TELECOM S.A.
Normas Técnicas para Redes de Gas natural EPM
Accesorios de PoliCloruro de Vinilo (PVC) Rigido para
Tuberia Sanitaria y de Ventilacion, Norma NTC 1341- ICONTEC
1748
Especificaciones generales de Construccion de INVIAS
Carreteras
'Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS
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Tuberias y Accesorios en Polietileno de Alta densidad, ICONTEC
Normas NTC 2935-3664-3694-4585-4843-3409-3410

Accesorios PVC Rigido para transporte fluidos en

tuberia presion. NTC 1330.382.2508. s
Tuberias y accesorios en Hierro Ductil, Normas ISO ISO
2531-8179.

Tuberia Concreto sin refuerzo, Norma NTC 1022 ICONTEC
Tuberia Concreto con refuerzo, Norma NTC 401 ICONTEC
Tuberia PVC, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC
Tuberia PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC
?gg?sorios de PVC Rigido para Alcantarillado. Norma ICONTEC

Los

1

CAPITULO 8-Plantas de tratamiento de aguas residuales:
siguientes puntos deberan ser especificados en el disefio.

Todos los componentes de la planta (Tuberias, valvulas,
bombas,y otros equipo metalmecanicos, sistemas de aforo,
filtros, desarenadores, tanques de procesamiento,
instrumentacion, etc.) deberan ser identificados en los planos
mediante numeros o nombres. Dichos numeros y/o nombres,
deberan ser reportados en los planos y esquemas de la planta,
asi como en el manual de operacién. De esta forma se facilitara
la correcta operacion de la planta, asi como las posibles
intervenciones sobre la misma (periédicas o de urgencia);

Los materiales utilizados para la planta (tuberias, valvulas,
equipos y todas obras civiles, eléctricas y electronicas y las
demas necesarias para el funcionamiento de la planta) deberan
ser especificos de tal forma que garanticen la durabilidad del
sistema teniendo en cuenta el ambiente humedo y la temperatura
del sitio. El diseno debera especificar el tipo de material utilizado
para todos los componentes.
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CAPITULO-9 Presentacion de documentos

El contratista deberd presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P. los
documentos resultados de la consultoria, en fecha establecida de
acuerdo al cronograma contractual. Dichos documentos deberan ser
originales legibles en idioma espafiol. La forma de presentacion de
documentos y planos debera coordinarse con EMPOCALDAS vy con la
interventoria de tal manera que sigan los lineamientos que en tales
aspectos tenga la empresa.

Se deberan entregar un total de 1 ejemplar en papel (1 original), a color
y una copia en CD-Rom de los mismos en formato CAD.
EMPOCALDAS S.A E.S.P se reserva todo derecho de reproduccion de
los documentos.

El consultor debera presentar cada proyecto de forma completa,
independiente y auténoma, de modo que se genere un paquete que
contenga los documentos y planos con todos los diferentes aspectos
desarrollados para cada una de las plantas teniendo en cuenta sus
caracteristicas especificas, de tal modo que sea posible el desarrollo de
cada una de las obras de manera independiente sir recurrir a
documentos genéricos.

CAPITULO 10-CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

10.1 Objeto: Realizar el Acompanamiento para la elaboracién del
estudio para el disefio de los sistemas de tratamiento de aguas

residuales domesticas del Municipio de San José Departamento de
Caldas.

10.2 Objetivos especificos de contrato de consultoria:
Memorias.

10.2.1 Presentar Planos en formato analogo en la escala conveniente
segun el area a construir de las instalaciones donde se identifique la
localizacion geo-referenciadas de las obras a construir para cada una
de las plantas. Indicar flujos de aguas residuales domeésticas, de
laboratorio, aguas crudas (lluvia y de captacion), aguas de proceso
(sedimentadores y filtros), punto de captacién y vertimientos a los
cuerpos de agua o suelo, esta actividad se llevara a cabo con el apoyo
del PSMV y de los datos proporcionados por estudios anteriores de
EMPOCALDAS.
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10.2.2 Realizar el levantamiento de planos topograficos de las zonas
donde se localizara la construccion de cada planta de tratamiento de
agua residual.

10.2.3 Realizar el diseno de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales especificando:

Ubicacion, descripcion de la operacion del sistema, detalles de equipos,
memorias tecnicas y disefios de ingenieria conceptual y basica, planos
de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptara.

10.2.4 Especificar:

* Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca
hidrografica a la que pertenece.

* Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.

* Frecuencia de la descarga expresada en dias por mes.

* Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
* Tiempo de la descarga expresada en horas por dia.

10.2.5 Presentar informe de caracterizacion actual del vertimiento
(filtros y sedimentadores) existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos
vigente.

10.2.6 Presentar Concepto sobre el uso del suelo expedido por la
autoridad municipal competente.
10.2.7 Realizar los estudios eléctricos y electronicos que permitan la

operatividad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Plazo: Desde la firma del acta de inicio hasta el 20 de diciembre de
2015.

NOTA: Se debe mirar con la firma del contrato y acta de iniciacion que
no pase a vigencias futuras.

Sitio de entrega: Manizales

Valor estimado: $32.217.500,00
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ITEM MUNICIPIO/SECCIONAL

VALOR

1| SAN JOSE

‘$32.217.500,oo

VALOR TOTAL PTAR

$32.217.500,00

IVA incluido incluye todos los gastos ocasionados para la correcta

ejecucion del contrato.
Rubro presupuestal: 230402

Centro de Costos

CENTRO
MUNICIPIO/SECCIONAL DE COSTO
SAN JOSE 1412

Cadigo del procedimiento: 1305120

Duracion: Un mes a partir del acta de inicio.

Clase de contrato

. Prestacion ; Otros
Suministros Obra da Sarvicio X | Interventoria
Tipo de contratacion
Forma Invitacion Invitacion X Otros
directa Publica

1. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA

Amparo

Anticipo
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Cumplimiento X
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de personal X

Responsabilidad civil extracontractual

Estabilidad y conservacién de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados

Calidad X

Cumplimiento

Tipo de Garantias

Pdliza constituida ante compaiiia aseguradora establecida en Colombia
con sucursal en Manizales entre entidades particulares.

Fiducia Mercantil

Garantia Bancaria

Endoso en garantia de titulos valores

Deposito de dinero en garantia

2. INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Aspectos ambientales: Coordinador de Recursos Naturales
Aspecto hidraulicos y estructurales: Coordinador de Acueducto y Alcantarillado

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratacion de la
Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado
contrato, cumpliendo con los parametros legales sefialados en las
normas anteriores citadas y a las demas complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO

Solicitado por:

Nombre ARIEL LOPEZ MONTOYA
Firma | /}
Cargo Jefe Departam7ht(7/ 71A£neacién y Proyectos

/] /
.r'f/

FIRMA/JEFE DEL AREA




