CONTRATO DE OBRA N°

MODALIDAD DE | INVITACION PUBLICA No. 00041 DE
CONTRATACION 2016

' CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT ) A 890.803.239-9 D e
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO AGUDELO
) MONTOYA IR 1
- 4.384.840 DE BELALCAZAR

OBJETO REPOSICION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO UBICADA EN LA
CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN
EL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS

 CONTRATISTA

e 31.415.532 DE CARTAGO
MUNICIPIO . NEIRA s
COSTO DIRECTO $ 81.685.603 ¥
'ADMINISTRACION % 19 $ 15.520.265 . wers
' IMPREVISTOS % 1 $ 816.856 LY -
"UTILIDADES %5 $4.084.280 en =, B
IVA SOBRE UTILIDADES 16% | $ 653.485

| VALOR TOTAL $102.760.489 INCLUIDO AIUE IVA
RECURSOS ~ | PROPIOS ¢ -

| INTERVENTOR JEFE SECCION INTERVENTORIA

| CDP 224 DE ENERO 28 DE 2016

| Mk

Entre los suscritos a saber CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA,
identificado con cédula de ciudadania No. 4.384.840 de Belalcazar, quien
obra en nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NIT
890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante
Escrituras Nos. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de
Manizales y 2214 del 18 de Noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de
Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000312 de la Junta Directiva de
enero 13 de 2.016, inscrita el 5 de febrero de 2.016, bajo el numero
00072155 del Libro IX, tal y como consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien
en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. ES.P.,y
de otra parte la ingeniera CLAUDIA PATRICIA PATINO TORRES,
identificado con la cédula de ciudadania No. 31.415.532 de Cartago, y
matricula profesional N° 17202-60525 CLD, obrando en nombre propio,
quien afirma hallarse legalmente capacitada, sin inhabilidades e
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incompatibilidades y quien para efectos del presente contrato se denominara
LA CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual
se regira por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Manual de
Contratacién de la Entidad, los principios que regulan la Funcion Publica
(Art. 209 C.P.), el Codigo Civil, el Codigo de Comercio, y demas normas que
las adicionen, modifiquen y complementen, previas las siguientes
consideraciones 1) Que segun el andlisis de conveniencia y oportunidad
suscrito por el Jefe del Departamento de Operacion y Mantenimiento de la
entidad, de enero 18 de la presente anualidad, manifiesta que se requiere
con caracter urgente reposicion de alcantarillado en la carrera 9 con calles 4
a la 6 en el municipio de Neira, esto con el fin de remplazar esta tuberia, la
cual se encuentra aplastada generando represamiento de las aguas sucias
hacia la parte de atrds, ocasionando problemas de salubridad en la
comunidad y deterioro del terreno por el cual pasa esta. 2) Que por los
argumentos anteriormente expuestos se hace necesario la contratacion de
estas obras civiles. 3) Que para adelantar la presente contratacion la Entidad
ha decidido adoptar la modalidad denominada “INVITACION PUBLICA DE
OFERTAS’, establecida en el Manual de Contratacion e Interventoria de la
Entidad (articulo 30), para la celebracién de contratos a través de esta
modalidad, esto es entre (100) y (800) SMLMV. 4) Que por lo anterior,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procedié a través de la Resolucion No. 0041 del
19 de febrero de 2016, a dar apertura a la Invitacion Publica No. 0041 de
2016 con objeto: REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO
DE NEIRA CALDAS. 5) Que el dia veintiséis (26) de febrero del presente
afo, fecha de cierre para la entrega de propuestas, se recibieron las
propuestas de: ALEXANDER ROZO HINCAPIE, CLAUDIA PATRICIA
PATINO TORRES, DANIEL QUINTERO AMARILES, CONSORCIO G.J,
CONSORCIO CIPROCAS, JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL, en las
cuales los valores economicos absolutos no superaron el presupuesto oficial
inicialmente establecido para la presente contratacion. 6) Que una vez
analizadas las cotizaciones, los documentos presentados y resueltas las
observaciones realizadas por las firmas proponentes, se encontré que la
propuesta presentada por la ingeniera CLAUDIA PATRICIA PATINO
TORRES, cumplia con el pleno de los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones definitivos de la Invitacién Publica No. 0041 de 2016, razdn por
la cual el dia 03 de marzo de de 2016, el Comité Evaluador recomendo se
adjudicara a este proponente la citada invitacion publica. 7) Que por lo
anterior, a través de la Resolucion No. 00057 de marzo 09 de 2016 se
adjudicd a la proponente CLAUDIA PATRICIA PATINO TORRES, la
Invitacion Publica No. 0041 de 2016. 8) Que para atender el costo de la
presente contratacion, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ha expedido el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 224 de enero 28 de 2016, bajo el rubro
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de apropiacién presupuestal No. 2301010301 con denominacion
“Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas’. 9). Que los
anteriores argumentos y certificaciones justifican y dan validez al presente
contrato, el cual se regird por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el
Codigo Civil, el Cédigo de Comercio, el Manual de Contratacion de la
Entidad, los principios generales que regulan la funcion publica (art. 209
C.P.), y las demas normas que las adicionen, modifiquen o complementen y
por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO:
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO UBICADA EN LA
CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNCIPIO DE NEIRA
CALDAS:; trabajos que se describen a continuacion:
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REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO UBICAD A 1 LA
CARRERA 9 ENTRE CALLI:S 4 v & EN EL MUNICIPIO DE NEIRA
CALDAS

ITEM DESCRIPCION UNID| CANTI

VR. UNITA VR.TOTAL

A W

| 5=
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OBRAS CIVILES

COSTO DIRECTO

iToTAL s ' T T402.760,480 | 4 ¢

y de acuerdo a las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S A.
E.S.P. y a la propuesta presentada por la contratista, las cuales forman parte
integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a- Ejecutar
correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. b- Ejecutar la obra aplicando las especificaciones tecnicas y
constructivas descritas por la Empresa. c- Cumplir con todas las
recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de materiales y
equipos. d- El contratista debe entregar totalmente terminadas las obras
realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento a los pliegos de condiciones. e-
Entregar la documentacion solicitada por el interventor en un tiempo
adecuado. f- Emplear personal idoneo en dichas labores, en la cantidad y
perfil que requiera la Empresa. g- Supervisar el trabajo del personal. h-
Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. i- El
Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago
de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y
demas costos que implique la ejecucion del contrato. j- EI Contratista debera
velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. k- El
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Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador
con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las
autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de
seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. |- Debera
utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad
vigentes, durante la ejecucion de sus labores. m- El Contratista debera
presentar el informe de las actividades realizadas al Supervisor y estara
dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los trabajos
efectuados. n- En caso de dafos o perjuicios al usuario, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. o- Cualquier anomalia en la
prestacién del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera
ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el
Supervisor. p- Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. q- El Contratista no podra ceder ni subcontratar total o
parcialmente las actividades especificadas en el contrato. r- El contratista
debera constituir las polizas exigidas en el contrato. Los pagos por la
Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital
Santa Sofia estaran a cargo del contratista. s- Tener contacto directo con la
comunidad por medio de un profesional de TRABAJO SOCIAL, con el fin de
realizar la socializacion de las obras y adelantar tramites correspondientes a
la reposicion de domiciliarias. PARAGRAFO: REGIMEN AMBIENTAL. EL
CONTRATISTA deberd cumplir con la legislacion ambiental vigente,
supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad
ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. ES.P.
Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en
los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. CLAUSULA
TERCERA- PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos sera de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio del presente contrato. CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la
suma de CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
CUATRICIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($102.760.489) INCLUIDO
AlU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo
sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de
cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
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excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del
Supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya
necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar
hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes, el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pdlizas relacionadas en la
Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., estardn sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro
2301010301, CDP No. 224 de enero 28 de 2016. CLAUSULA QUINTA -
INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS: El Interventor de esta obra sera el
JEFE SECCION INTERVENTORIA de EMPOCALDAS S.A. ESP. EL
Interventor velard por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la
empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido en el Manual de Interventoria de
la Entidad. El Interventor tendra las siguientes atribuciones vy
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion,
los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. -
Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya
lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de
ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas
en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las
demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4.
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion
se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5- Realizar durante la ejecucion del contrato la Interventoria
técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el
objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados
por la entidad. 7- Debera verificar la presentacion por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos
impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales seran
anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago por parte del
contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas
de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10-
Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la
clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la
ejecucion del contrato. 11- Solicitar los informes que consideren pertinentes
en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucién del
mismo. 12- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de
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cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el contrato. 13- Realizar el acta de liquidacion del
contrato y dar su visto bueno para este fin.14. Adicionalmente, dentro de
los tres (3) dias siguientes a su expedicién, el interventor sera
responsable de allegar toda la documentacion relacionada con la
interventoria de los contratos a la Secretaria General en donde reposa
la documentacion original de los mismos. 15. Las demas inherentes a la
funcién desempefiada. PARAGRAFO: Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la interventoria no pueda ser realizada por quien ha sido designado
para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria
General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la
designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA - CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades
son las que EMPOCALDAS S.A. ESP. estima necesarias para el
cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacion, previa
comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si
durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de interventoria,
los precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los
precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: El valor
del contrato se cancelara mediante actas parciales de pago mensuales, de
acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del
contrato, previa presentacion de la factura y visto bueno del supervisor de
haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningun momento serd superior a
sesenta (60) dias, salvo fuerza mayor O Caso fortuito. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas
provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios
unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la
correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de
la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera presentar las
afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacion sera confrontada por parte del Supervisor, quien
velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.SP. PARAGRAFO
TERCERO: Para el pago de las actas parciales mensuales el contratista
debera presentar la fotografia de la valla o6 vallas ya instaladas.
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PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Interventor y EL
CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos realizados y
entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de
la multiplicaciéon de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Interventor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las
actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte
de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera
satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la
totalidad de los trabajos debera considerarse como aprobacion de los
trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA debera
cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los
parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF).
CLAUSULA OCTAVA - CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del
representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera
ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del representante legal
de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su ejecucion
conforme lo establece el articulo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA NOVENA - SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto contractual,
esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de
sefalizacion y complementarias seran asumidas directamente por EL
CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o adicional a cargo de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser
instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimension de seis (6) por dos (2) metros.
CLAUSULA DECIMA - ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se ceiira
a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre.
CLAUSULA, DECIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el
desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente como
empleador del personal que utilice, sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando
entendido que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién
del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales
EMPOCALDAS S.A. E.SP. no asume
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obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-
GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL
CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Poliza de garantia Unica expedida por compafia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al
afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia
igual al término del contrato y tres (3) meses mas. b) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo
de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado
en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el
afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas.
c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afos contados
a partir del acta de liquidacion final. d) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que
cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3)
meses mas. CLAUSULA DECIMA TERCERA - CLAUSULAS
EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en este contrato las clausulas de
interpretacion unilateral, modificacion unilateral, caducidad y terminacién
unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 31 de la Ley 142 de
1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolucion
No. 151 de 2001 expedida por la Comisién Nacional de Regulacion de Agua
potable y Saneamiento Basico. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del
CONTRATISTA, este pagara a EMPOCALDAS S.A. ES.P., como multa
penal pecuniaria que tendra caracter sancionatorio, una suma de dinero
igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hara
efectiva de acuerdo con la Ley. EIl valor de las multas y de la pena
pecuniaria ingresara a la Tesoreria de EMPOCALDAS S A. E.SP., y sera
descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a EL
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que
el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o
en el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera
descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y



LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al
CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos vy
tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionard al CONTRATISTA con
una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del
contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL
CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios
contratados sin justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera
sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total
del contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO
O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste
autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para que sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor l|e descuente un cero
punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario
que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de
la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la
obligacion contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le
eximira de la indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD:
El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier
dafno o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: El presente contrato debera ser
liguidado de comun acuerdo por las partes dentro de los 120 dias siguientes
a la terminacion del contrato. En representacion de EMPOCALDAS S A.
E.S.P., actuara el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacién o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la
misma, se practicara la liquidacion unilateral por parte de EMPOCALDAS
SA. ESP. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS
ADICIONALES: Para la legalizacion, EL CONTRATISTA debera presentar
para la aprobacién por parte de la entidad contratante: a) La garantia unica
b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1%). ¢) Pago de la Estampilla Pro
desarrollo (2%). ¢) Pago de la Estampilla Pro Hospital Santa Sofia de Caldas
(1%). PARAGRAFO: Para el pago de cada acta debera presentar los
recibos de pago de los parafiscales a que haya lugar, teniendo como base
las planillas de las néminas, ademas de las autoliquidaciones en Salud,
Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los que participen
en la ejecucion de la obra; adicionalmente tesoreria debera descontar de las
cuentas de pago el 5% como contribucion especial al Impuesto de Guerra.
Una vez firmado el contrato y después de su entrega, el CONTRATISTA,
debera presentar para la aprobacién por la entidad contratante los
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ntos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande la
cion del contrato gofrena por cuenta del CONTRATISTA.

DIA PATRICIA PATINO TORRES
Contratista
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