CONTRATO DE OBRA N°

MODALIDAD DE | INVITACION PUBLICA No. 0087 DE 2016

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO AGUDELO
MONTOYA

cC 4.384.840 DE BELALCAZAR

OBJETO REPOSICION Y OPTIMIZACION

ALCANTARILLADO DEL TRAMO
CALLEJON, CARRERA 9B ENTRE
CALLES 42 A 45 BARRIO LAS FERIAS
MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA ALEXANDER LOPEZ BETANCUR
Cc.C. 75.077.293 DE MANIZALES
MUNICIPIO LA DORADA

COSTO DIRECTO $ 54.914.573
ADMINISTRACION % 20 $ 10.982.915

IMPREVISTOS % 1 $ 549.146

UTILIDADES % 6 $ 3.294.874

IVA SOBRE UTILIDADES 16% | $ 527.180

VALOR TOTAL $ 70.268.688

RECURSOS PROPIOS

INTERVENOTOR INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP 333 DE MARZO 16 DE 2016.

Entre los suscritos a saber CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA,
identificado con cédula de ciudadania No. 4.384.840 de Belalcazar, quien
obra en nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT
890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante
Escritura N° 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de
Manizales y escritura N° 2214 del 18 de Noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000312 de la Junta
Directiva de enero 13 de 2.016, inscrita el 5 de febrero de 2.016, bajo el
numero 00072155 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de
Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del
2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. y de otra parte el ingeniero ALEXANDER LOPEZ BETANCUR,
identificado con la cédula de ciudadania No 75.077.293 de Manizales, y
matricula profesional N° 17202-73124 CLD, obrando en nombre propio,
quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e

incompatibilidades y quien para efectos del presente contrato se denominagg
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EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual
se regird por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Manual de
Contratacién de la Entidad, los principios que regulan la Funcién Puablica
(Art. 209 C.P.), el Cddigo Civil, el Cédigo de Comercio, y demas normas que
las adicionen, modifiguen y complementen, previas las siguientes
consideraciones 1) Que segun el andlisis de conveniencia y oportunidad
suscrito por el Jefe del Departamento de Planeacion y Proyectos de la
entidad, de febrero 29 de la presente anualidad, manifiesta que la tuberia
existente del tramo es de 10" en cemento, y se encuentra en muy mal
estado, con el agravante que al hacer los respectivos sondeos, la sonda se
atasca debido al deterioro total de la tuberia y el alto grado de colmatacion
que presenta el interior de la tuberia. 2) Que es tal el grado de contaminacién
que las aguas residuales estan perjudicando las viviendas al brotar por
sifones y otras partes de las viviendas donde la estratigrafia del terreno es
débil. 3) Que para dar una solucién se pretende reposicion del alcantarillado
principal por tuberia novafort de diametro 12" con sus respectivas
domiciliarias del sector que suman un total de 41 aproximadamente. 4) Que
por los argumentos anteriormente expuestos se hace necesario la
contratacion de estas obras civiles. 5) Que para adelantar la presente
contratacion la Entidad ha decidido adoptar la modalidad denominada
“INVITACION PUBLICA DE OFERTAS’, establecida en el Manual de
Contratacion e Interventoria de la Entidad (articulo 30), para la celebracion
de contratos a través de esta modalidad, esto es entre (100) y (800) SMLMV.
6) Que por lo anterior, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procedio a través de la
Resolucién No. 00106 del 20 de abril de 2016, a dar apertura a la Invitacion
Publica No. 0087 de 2016 cuyo objeto fue REPOSICION Y OPTIMIZACION
ALCANTARILLADO DEL TRAMO CALLEJON, CARRERA 9B ENTRE
CALLES 42 A 45 BARRIO LAS FERIAS MUNICIPIO DE LA DORADA
CALDAS, la cual se publico en la pagina web de la Entidad. 7) Que el dia
veintiséis (26) de abril del presente ano, fecha de cierre para la entrega de
propuestas, se recibieron las propuestas de: ALEXANDER LOPEZ
BETANCUR, GERMAN VILLEGAS ESTRADA, BERNARDO AGUIRRE
GARCIA, J.G. INGENIERIA S.AS., ORLANDO CASTANEDA FIERRO,
CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA, MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ,
JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR y LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA en
las cuales los valores econdmicos absolutos no superaron el presupuesto
oficial inicialmente establecido para la presente contratacion. 8). Que una vez
analizadas las cotizaciones, los documentos presentados y resueltas las
observaciones realizadas por las firmas proponentes, se encontré que la
propuesta presentada por el ingeniero ALEXANDER LOPEZ BETANCUR,
cumplia con el pleno de los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones definitivos de la Invitacion Publica No. 0087 de 2016, razén por  , /
la cual el dia 05 de mayo de 2016, el Comité Evaluador recomendd ;%4%
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adjudicara a este proponente la citada invitacién puablica. 9). Que por lo
anterior, a través de la Resolucion No. 0119 de mayo 06 de 2016 se adjudicé
al proponente ALEXANDER LOPEZ BETANCUR, la Invitacion Publica No.
0087 de 2016. 10). Que para atender el costo que represente la ejecucion de
la presente contratacion, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ha expedido los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 333 de abril 16 de 2016, bajo
el rubro de apropiacion presupuestal No. 2301010101 con denominacion
‘Acueductos, Redes Plantas y Bocatomas” 11). Que los anteriores
argumentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el
cual se regira por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Cédigo Civil, el
Codigo de Comercio, el Manual de Contratacion de la Entidad, los principios
generales que regulan la funcién publica (art. 209 C.P.), y las demas normas
que las adicionen, modifiquen o complementen y por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: REPOSICION Y
OPTIMIZACION ALCANTARILLADO DEL TRAMO CALLEJON, CARRERA
9B ENTRE CALLES 42 A 45 BARRIO LAS FERIAS MUNICIPIO DE LA
DORADA CALDAS ; trabajos que se describen a continuacion:

FORMULARIO DE PRECIOS

REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO DEL TRAMO CALLEJON, CARRERA 9B ENTRE CALLES 42 A
45 BARRIOQ LAS FERIAS MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

ITEM DESCRIPCION UNID CANTI VR. UNITARIO VR. TOTAL
Preliminares

1,1 | Localizacion y replanteo de redes (incl. | mts 92,00 14.839,00 1.365.188,00 4
Levantamiento sector y plano record). i g

1,2 | Cerramiento en polisombra Yute verde | mts 190,00 7.479,00 1.421.010,00
de H=2m, parales en guadua en todo el g :
contorno. g

1,3 | Control y manejo de aguas en zanja -~ mts ¥ 174,00 5.975,00 1.039.650,00 -

1,4 | Valla alusivaalaobradedx2m .~ | und’ 1,00 989.272,00 989.272,004

2 | Demoliciones varias - z

2,1 | Demoliciones de pavimentos rigidos M3 . 22,10 62.670,00 1.385.007,00

2,2 | Demoliciones varias muros en M3 1,20 69.249,00 83.099,00
concretos, otros ) :

2,3 | Demoliciones de andenes y sardinel en| M3 | 2,10 59.356,00 124.648,00
concreto hidraulico s 3 4 /?///

Y4
_,;_ -
[
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3 | Sobre acarreos : =
3,1 | Retiro de sobrantes en vehiculo / M3 103,15 20.428,00 2.107.148,00
automotor a menos de 10 km. £ v
Excavaciones - .
4,1 | Excavacion en zanja — material comun M3 . 163,39 17.194,00 2.809.328,00
Oa2m F 4 ’
4,2 | Excavaciones en material M3 11,04 23.743,00 262.123,09
conglomerado - i
4,3 | Entibado horizontal / vertical tipo 1 ML ~ 31,00, i
5 | Rellenos Compactados =
5,1 | Rellenos compactos con material M3 66,20 15.621,00 1.034.110,00
seleccionado de excavacion rd 4 ¥ :
5,2 | Rellenos compactos con material M3 28,37 37.662,00 1.068.471,00
comun de cantera préstamo / -
6 | Sustituciones — bases y sub bases -
compactos /
6,1 | Afirmado andenes ’ M3 | 2,01 71.109,00 142,929,004
6,2 | Sub-base tipo INVIAS esp. 0.15m M3 ° 11,04-{ 81.190,00 896.338,00 4
6,3 | Sustitucion en arena limpia para M3/ 36,33 75.383,00 2.738.664,00
tuberias i v/ v
A § T
ITEM DESCRIPCION UNID CANTI VR. UNITARIO VR. TOTAL
Alcantarillados = e
7,1 | Instalacion tuberia corrugada PVC-S de ML . 102,50, 11.129,00 1.140.723,00
160 mm (6"} ’
7,2 | Instalacion tuberia corrugada PVC-Sde | ML 92,00 15.373,00 1.414.316,00
315 mm (12") < # <
7,3 | Instalacién tuberia corrugada PVC-S de ML - 15.235,00
250 mm (10%) ) i -
7,4 | Empalmes a camaras d=1.20 m - und 4,007 36.207,00 144,828,004
7,5 | Empalmes a cajas de inspeccion und 20,001 29.678,00 593.560,004
7,6 | Camaras de inspeccidén D=1.20 ML ; 405.602,00 -
concreto 21 mpa ' ’ £
7,7 | Base/ cafiuela cdmara D=1.20 men und 3,00, 276.066,00 828.198,00
concreto 4 :
7.8 | Suministro e instalacion tapa D=0.60m und 3,00 407.263,00 1.221.789,0(}__
en HF 4 5 - o
7,9 | Cajas de inspeccidn de 0,.50x0.50x0.80 und 41,00 294.022,00 12.054.902,00
incluye tapa reforzada - rd 4
7,10 | Sumidero doble reja tipo sifon en und 1.286.054,00
' concreto 21 mpa tapa en HD, 7 Ve
separacion varillas 5 cms a ejes, segun
disefio establecido A
/8
4
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ALEXANDER LOPEZ BETANCUR

C.C.875.077.293de M

izales

ingeniero Civil
Y de acuerdo a las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, las cuales forman parte
integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a- Ejecutar
correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. b- Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y

constructivas descritas por

la Empresa.

C-

Cumplir

con

todas

7,11 | Tapa en concreto reforzado de ) und 3,00 315.040,00 §57.120,00
1.60x1.60x0.18m, incluye acero de %" v
cada 0.15m dos parrillas )

7,12 | Instalacién de silla yee de 12x6” und * 41,004 30.667,00 1.257.347,004
8 | Obras en concreto - -
8,1 | Corte mecanizado profundidad O‘O?m ML 114,5’53 4.715,00 541.741,00

8,2 | Pavimento en rigido de 3000 Psi E=0.15 M3 27,60 468.875,00 12.940.950,00
en obra incluye aceleran te, anti sol, / L
ensayos de laboratorios )
8,3 | Adecuacion de andenes y rampas M3 2,01 404.187,00 812.416,00
e=0.08m concreto de 3000 psi < ' v )
8,4 | Malla electro soldada e=5 mm ojos de M2 184,00 7.006,00 1.289.104,00
15x15 cms Un a malla 4 7 "
9,0 | Trabajo de socializacién < z
9,1 | Trabajadora social — todo el proceso GBL 1,00 2.250.594,00 2.250.554,00
domiciliarias y socializacién de la obra . o
contratada |
COSTO DIRECTO 54.914.573,00 |~
ADMINISTRACION (Incluye trabajador % 20,00% 10.582.915,00 |,
social)
IMPREVISTOS - ; % 1,00% 545.146,00 (*
ITEM DESCRIPCION UNID CANTI VR. UNITARIO VR. TOTAL
UTILIDADES % 6,00% 3.294.874,00 «
SUMA ANTES DE |.V.A. 69.741.508,00
IVA SOBRE UTILIDADES % 16,00% 527.180,004
TOTAL 70.268.688,00

las

recomendaciones del interventor frente a la utilizacién de materiales y
equipos. d- Entregar al interventor los ensayos solicitados con el fin de
garantizar la obra. e- Entregar la documentacién solicitada por el interventor

en un tiempo adecuado. f- Emplear personal idoneo en dichas labores, ery

A
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cantidad y perfil que requiera la Empresa. g- Supervisar el trabajo del
personal. h- Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la
entidad. i- El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones
sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencion en la
fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato. j- El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su
cargo. k- EI Contratista entregara al Interventor designado por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores,
copia de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun
trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las
autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de
seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. |- Debera
utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad
vigentes, durante la ejecucion de sus labores. m- El Contratista debera
presentar el informe de las actividades realizadas al Interventor y estara
dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los trabajos
efectuados. n- En caso de dafos o perjuicios al usuario, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. o- Cualquier anomalia en la
prestacién del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera
ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el
Interventor. p- Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. q- El Contratista no podra ceder ni subcontratar total o
parcialmente las actividades especificadas en el contrato. r- el contratista
debera constituir las pdélizas exigidas en el contrato. Los pagos por la
Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital
Santa Sofia estaran a cargo del contratista. s- Contratar un profesional en
Trabajo Social para realizar la socializacion de las obras y adelantar los
tramites correspondientes. t. Instalar las vallas que estaran a cargo DEL
CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, las cuales
tendran una dimension de seis (6) por dos (2) metros. PARAGRAFO
PRIMERO. REGIMEN AMBIENTAL. EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion contractual a la
previa obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones que sea
necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: Cancelar en forma
oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida
por el supervisor del contrato. CLAUSULA TERCERA- PLAZO: El plazo
para la realizacion de estos trabajos sera de SETENTA Y CINCO (75) DIAS

CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de}ﬂyj

presente contrato. CLAUSULA CUARTA — VALOR DEL CONTRATO: Para
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los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de SETENTA
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS ($70.268.688) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y
recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a los precios
unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO
PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales
calificadas previamente, a través de escrito por parte del Supervisor y
autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de
modificar el valor del presente, lo podran adicionar hasta por el cincuenta
por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez
autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA
procedera a ampliar las podlizas relacionadas en la Clausula Decima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. ES.P.,
estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro N° 2301010101,
CDP No. 333 de abril 16 de 2016. CLAUSULA QUINTA - INTERVENTORIA
DE LOS TRABAJOS: El Interventor de esta obra sera el INGENIERO ZONA
ORIENTE de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL Interventor velara por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido en el Manual de Interventoria de la Entidad. El Interventor tendra
las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una
vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion
del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de
las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social.
- Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato.
3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de
EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para
cada uno de los pagos que deban realizarse. 5- Realizar durante |la ejecucion
del contrato la Interventoria técnica, administrativa, financiera y contable del
mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los
parametros determinados por la entidad. 7- Debera verificar la presentacion
por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de
los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las 7.

mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8- Verificar g}

$ Gobernacion Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas P /
de CALDAS PBX :(+576) 886 7080 Al
e NIT: 890.803.239-9 i: i [ glGNet &
ENLARUTADE LA PROSPERIDAD empo@empocaldas.com.co \ Y = W
www.empocaldas.com.co Senmpga” 3

GaP N1 S 4R71-1 R 4R71-1



e ¢ calclas

EMPEESK DE DBRAS SANITARIAS 1 CALDAS S £50.

<&
de 0163

pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social y parafiscales. 9- Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales
y el acta final. 10- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos
solicitados en la clausula décima segunda relacionada con las garantias
exigidas para la ejecucion del contrato. 11- Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con
la ejecucion del mismo. 12- Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar
el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13- Realizar el
acta de liquidacion del contrato y dar su visto bueno para este fin.14.
ADICIONALMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES
A SU ELABORACION, EL INTERVENTOR SERA RESPONSABLE DE
ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA
INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL
EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS.
15. Las demas inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO
PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la Interventoria no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera
informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA - CANTIDADES Y MEDICION: Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del
objeto pero son susceptibles de modificaciéon, previa comunicaciéon por
escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.SP.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el
desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere
indispensable, de acuerdo con el concepto de Interventoria, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos
debera ser siempre anterior a la ejecuciéon de los trabajos correspondientes
en documento escrito con previa autorizacion del Representante Legal.
CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: EIl valor del contrato se
cancelara mediante la presentacion de 2 actas y 1 final parciales de pago, de
acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas durante el desarrollo del
contrato, previa presentacion de la factura y visto bueno del supervisor de
haberse cumplido con las obligaciones sefaladas. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta
(30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. PARAGRAFO PRIMERO: Los
pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de

multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cuglf
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incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta
ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma
del acta de iniciacién el CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones
correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra, dicha
informacién sera confrontada por parte del Supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al Representante
Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el
pago de las actas parciales mensuales el contratista debera presentar la
fotografia de la valla 6 vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO
CUARTO: El acta se elaborara entre el Interventor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a
entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la
multiplicaciéon de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Interventor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las
actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte
de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera
satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la
totalidad de los trabajos debera considerarse como aprobacion de los
trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA debera
cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los
parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF).
CLAUSULA OCTAVA - CESION DEL CONTRATO: EL. CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte del
representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO:
Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad,
debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a
su ejecucion conforme lo establece el articulo 9, inciso 1 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA NOVENA - SENALIZACION: EL CONTRATISTA se
obliga a realizar, de ser necesario, la sefalizacién total del lugar donde se
ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las
normas de transito que regulen la materia, a su vez fabricara barreras que
eviten la producciéon de cualquier accidente. Los costos que impliquen la
realizacion de las obras de sefializacion y complementarias seran asumidas
directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO:

La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el
lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de seis
(6) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA - ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se ceifiirda a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A.
E5.P. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA -
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: ?Ef_?
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CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio
personal. Por consiguiente como empleador del personal que utilice, sera el
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto
de su personal. Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna
entre EMPOCALDAS S.A. E.SP. y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del presente contrato. Por tanto, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no asume
obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-
GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL
CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Pdliza de garantia unica expedida por comparia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al
afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia
igual al término del contrato y tres (3) meses mas. b) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo
de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado
en el articulo 64 del Cdédigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el
afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas.
c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados
a partir del acta de liquidacion final d) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que
cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3)
meses mas. CLAUSULA DECIMA TERCERA - CLAUSULAS
EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en este contrato las clausulas de
interpretacion unilateral, modificacién unilateral, caducidad y terminacién
unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 31 de la Ley 142 de
1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolucion
No. 151 de 2001 expedida por la Comision Nacional de Regulacion de Agua
potable y Saneamiento Basico. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del
CONTRATISTA, éste pagara a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa
penal pecuniaria que tendra caracter sancionatorio, una suma de dinero
igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hara

¢

efectiva de acuerdo con la Ley. EIl valor de las multas y de la p
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pecuniaria ingresara a la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. ES.P., y sera
descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a EL
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que
el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o
en el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera
descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al
CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos vy
tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con
una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del
contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL
CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios
contratados sin justificaciéon aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera
sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total
del contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO
O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste
autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para que sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero
punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario
gue transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de
la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la
obligaciéon contratada por el CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le
eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD:
El contratista debe mantener libore a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier
dafno o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: El presente contrato debera ser
liquidado de comun acuerdo por las partes dentro de los 120 dias siguientes
a la terminacién del contrato. En representacion de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., actuara el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la
liguidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la
misma, se practicara la liquidacion unilateral por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.SP. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS
ADICIONALES: Para la legalizacion, EL CONTRATISTA debera presentar

A

para la aprobacion por parte de la entidad contratante: a) La garantia umg(
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b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1%). ¢) Pago de la Estampilla Pro
desarrollo (2%). ¢) Pago de la Estampilla Pro Hospital Santa Sofia de Caldas
(1%). PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta debera presentar
los recibos de pago de los parafiscales a que haya lugar, teniendo como
base las planillas de las nominas, ademas de las autoliquidaciones en Salud,
Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los que participen
en la ejecucion de la obra; adicionalmente tesoreria debera descontar de las
cuentas de pago el 5% como contribucién especial al Impuesto de Guerra.
Una vez firmado el contrato y después de su entrega, el CONTRATISTA,
debera presentar para la aprobaciéon por la entidad contratante los
documentos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande la
legalizacion del contrato correra por cuenta del CONTRATISTA.
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