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CONTRATO DE OBRA N° ®-170-

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT | 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

o5 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR DE LA CALLE 3 ENTRE
CARRERAS 4 Y 5§ EN EL MUNICIPIQO DE
SALAMINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICION
RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE
10 A 6 ZONA SUR, PLAN CONTINGENCIA
RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR
EL HOSPITAL SAN FELIX EN EL MUNICIPIO
DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDONO

cC 75.075.243 DE MANIZALES

MUNICIPIO DE EJECUCION SALAMINA Y LA DORADA, CALDAS

COSTO DIRECTO $ 164.547.683,00

ADMINISTRACION 24% $ 39.491.444,00

IMPREVISTO 5% $ 8.227.385,00

UTILIDAD 5% $ 8.227.385,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 1.563.203,00

VALOR TOTAL OBRAS $ 222.057.100,00 INCLUIDO AlU E IVA
- SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO GOBERNACION

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 00307 DEL 28 DE ENERO DE 2021 — 00506

DEL 20 DE ABRIL DE 2021.

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominarda EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDONO,

identificado con la cédula de ciudadania No 75.075.243 de@@ganizales, obrando en nombre ‘
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propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades
y para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion
CRA 151 de 2001 compilada en el'Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones gue en
materia de servicios plblicos domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que segln Estudio de Necesidad de Contratacion del 28 de enero de
2021 suscrito por el Jefe del Dpto. de Operacion y Mantenimiento manifiesta que: “La red
de alcantarillado y acueducto en la calle 3 entre carreras 4y 5 en el Municipio de Salamina,
ya ha cumplido su vida dtil, lo que genera un deficiente estado de la misma, generando un
riesgo de estabilidad en el terreno y un problema sanitario en el sector, como hundimiento
de Ja malla vial asi mismo, mediante accién popular con radicado
No.17001333300420190049400 se ordena a Empocaldas a realizar obras de reposicion de
redes de acueducto y alcantarillado de la calle 3 entre carrera 4 y 5 en el Municipio de
Salamina. Con la reposicién y optimizacion de acueducto y alcantarillado en el sector de la
calle 3 entre carreras 4 y 5 en el Municipio de Salamina se dara solucion a la accion popular
la cual se viene solicitando por los usuarios desde el afic 2019 y se prestara un mejor s
servicio a la poblacion del sector. Iguaimente, en estudio de necesidad de contratacion de
fecha 20 de abril de 2021, (Obra 2) manifiesta que: “Se requiere reposicion red de
acueducto carrera 9 con calle 10 a 6% zona sur, plan de contingencia de red de acueducto
para alimentar el hospital San Félix en el Municipio de La Dorada, debido a que ya
cumplieron su vida til, lo que conlleva a que se presenten fugas y taponamientos en estas
redes las cuales estan causando problemas de salubridad en la comunidad que habita estos
seciores. Con la construccion del descole y cambio de acueducto se espera mejorar el
servicio de acueducto en estos sectores al igual que solucionar problemas por fugas que
afectan la salubridad de Ia poblacién”. 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el
objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la
Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato no supera los 280
SMLMV. 4) Que una vez analizada la propuesta presentada por CARLOS ANDRES
GONZALEZ LONDONOC se determiné que la misma cumple con los requerimientos
solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos
de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha
expedido Ios Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00307 de enero 28 — 00506 de
abril 20 de 2021, bajo el rubro 230101030504 con denominacion “Rehabilitacién
Infraestructura, Plantas, Redes Bocatomas Convenio Gobernacién”. 6} Que los anteriores
documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira
por ias siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRA 1: REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADG EN EL SECTORDE LA CALLE
3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2:
REPOSICION RED ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6 ZONA SUR, PLAN
CONTINGENCIA RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FELIX
EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS. trabajos que se describen a continuacion y
de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. ESPyala

. ‘m A
propuesta presentada por el contratista, la cual forﬁ part%ga@e! rg%lm$§gtp8%op‘t£g' B il
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REPOSICION DE ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 10 A 6A ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
, CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD| UNITARIO | VALORTOTAL
1 PRELIMINARES
1,1 | Localizacion y replanteo (incluye plano record) mi 300,00 5.225 1,567.500
1,2 | Cerramiento con bombones y cinta de sefializacion ml 320,00 9,355 2.993.600
1,3 | Sefial preventiva y reglamentaria und 6,00 155.000 930.000
14 | Instalacion de valla institucional 2x4 und 1,00 785.000 785.000
2 DEMOLICIONES -
2,1 | Corte con disco abrasivo ml 650,00 1630 4.972.500
Demolicion de estructuras en conereto hidraulico incluye
2,2 |andenes, graderia y cafiuelas m3 27,00 83.500 2,254,500
3 EXCAVACION .
3,1 | En material comun 0 a 2m m3 180,00 26.390 4,750,200
3,2 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m3 36,00 32.800 1.246.400
4 ESTRUCTURAS ACUEDUCTO .
4,1 | Instalacion de tuberia PVC de 8" ml 300,00 14.050 4.215.000
Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el
4,2 |medidor un 400.000
4,3 | Instalacion de valvulas un 200 210.000 420.000
4.4 | Empalme a tuberia existente und 400 90.000 360.000
§ LLENOS -
5,1 | Arena para base y atraque m3 54,00 121.000 6.534.000
9,2 | Lleno compactado con material de la obra m3 125,00 22.180 2.772.500
5,3 | Subbase para pavimento m3 36,00 145.200 5.221.200
b CONCRETOS -
6,1 | Concrelo de 21Mpa para graderias y andenes m3 5,00 607.250 3.036.250
Pavimento Flexible mezcla caliente incluye imprimacion, regado,
6,2 |compactacion con cilindro espesor 0,12m m3 2250]  1.261.000 28.372.500
Elementos de proteccion personal para proteccion contra ef
7 |COVID-19 {Se pagara segin factura mas AlU} Gl 1,001 4.980.000 4.980.000
COSTO TOTAL 75417150
COSTODIRECTO 55.885.253
Administracion - 24% 13.412.461
imprevistos 5% 2.794.263
Utilidades 5% 2.794.263
Subtotal antes de VA | 74,886,240
[VA sobre ulilidades 1% 530.910
COSTO TOTAL. 75417150

Pagina 3 de 13

74

9 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890.803.239-9



&3 Empocaldas @ empocalGas_oticial
M empo@empocaldas.com.co

Y
AR
i,

empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar

{48! Gobiernode

CALDAS

— : & www.empocaldas.com.co
adh
k-170

PLAN DE CONTINGENCIA DE RED DE ACUEDUCTO PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA CALDAS

. CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD| UNITARIO VALOR TOTAL
i PRELIMINARES
1,1 | Localizacion y replanteo {incluye plano record) ml 54,00 5.225 282.150
1,2 | Cerramiento con bombones y cinta de sefializacion ml 60,00 9.355 561.300
1,3 | Sefial preventiva y reglamentaria und 6,00 155.000 930.000
1.4 | Instalacion de valla institucional 2x4 und 1,00 785.000 785.000
2 DEMOLICIONES .
2,1 | Corte con disco abrasivo ml 128,50 7.650 983.025
Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye
2.2 |andenes, graderia y cafiuelas m3 9,50 83.500 793.250
EXCAVACION -
3,1 | En material comun de 0 a 2m m3 38,50 26.390 1.016.015
3,2 | Refiro de material sobrante en vehiculo automoor m3 14,00 32.800 459.200
4 ESTRUCTURAS ACUEDUCTO x
4,1 1 Instalacion de tuberia PVC de 3" mi 54,00 5.900 318,600
4,2 | Instalacion de valvulas de 3"y 4' un 8,00 210.000 1.680.000
44 | Empalme a fuberia existente und 2,00 90.000 180.000
5 LLENOS "
5,1 | Arena para base y atraque m3 14,00 121.000 1.694.000
5.2 | Lleno compactado con material de fa obra m3 25,40 22.180 563.372
5,3 | Subbase para pavimento m3 7,00 145.200 1.016.400
6 CONCRETOS .
6,1 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m3 5,00 607.250 3.036.250
6,2 | Concreto MR 42 hecho en obra m3 3,00 824.700 2474100
Elementos de proteccion personal para proteccion contra el
7 |COVID-19 (Se pagaré segiin factura mas AlU) Gl 1,00 1.480.000 1.480.000
COSTO TOTAL : : om0 182501662
COSTO DIRECTO e Gl e o 135261500
Administracion 24% 3.246.120
Imprevistos 5% 676.275
Utilidades 5% 676.275
Subtotal antes de IVA L i - 18424470
IVA sobre utilidades 19% 128.492
COSTO TOTAL a v i Ll e 182500662

TOTAL DORADA

j o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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REPOSICION Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CALLE 3 ENTRE CRAS 4 Y 5 MUNICIPIO DE SALAMINA
] CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD| UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES

Localizacion y replanteo (incluye Topografia y plano record

1,1 |detallado) mis 91,50 8.250 754.875
Cerramiento en cinta plastica, bombones en guadua debidamente

1,2 |pintados H=2m, tres hilos de cinta plastica mis 193,00 6.900 1.331.700

1,3 | Valla alusiva a la obra de 4x2m und 1,00 697.900 697.900
Sefializacion Vertical preventivas (Desvio, hombres trabajando,

1,4 |via cerrada, barreras, etc) und 2,00 236.350 472.700
2 DEMOLICIONES VARIAS -
2,1 | Demoliciones de pavimentos rigidos m3 40,00 131.800 5.272.000
2,2 | Demoliciones varias muros en concretos, otros m3 1,30 106.500 138.450
2,3 | Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidraulico m3 5,68 119.750 680.180
3 SOBREACARREOS -
3,1 | Retiro de sabrantes en vehiculo automotor m3 288,38 37.680 10.866.158
4 EXCAVACIONES -
4,1 | Excavaciones en zanja -material com(n 0 a 2m - md 213,09 34.170 7.281.285
4,2 | Excavaciones en material Conglomerado m3 39,50 39.790 1.571.705
4,3 | Entibado horizontal / vertical tipo 1 mi 25,00 31.615 790.375
5 RELLENOS COMPACTADOS -
5,1 | Rellenos compactados con material seleccionado de excavacion m3 135,60 28.050 3.803.580

Rellenos compactados con material comun de cantera de
5,2 |préstamo m3 35,90 106.730 3.831.607
6 SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS -
6,1 | Material tipo afirmado andenes debidamente compactado md 5,68 91.540 519.947
6,2 | Sustitucion en material granular para base y atraque en fuberias m3 22,70 104.060 2.362.162
7 ALCANTARILLADOS -
7,1 | Instalacién fuberia corrugada PVC-S de 160mm (6") mi 90,00 13.610 1.224.900
7,2 | Instalacion fuberla corrugada PVC-S de 400mm (12") mi 91,50 27.290 2.497.035
7,3 | Instalacién tuberia corrugada PVC-S de 250mm (10") mi 24,00 22.800 547.200
7,4 | Empalmes a cdmaras d=1,20m und 2,00 124.000 248.000
7.5 | Empalmes a cajas de inspeccion existentes und 6,00 73.980 443.880
7,6 | Base/cafuela camara D=1,20m en concreto und 2,00 695.100 1.390.200
Cajas de inspeccion de 0,50 x 0,50, x 0,80m, inciuye tapa
7.7 |reforzada und 18,00 453,550 8.163.900
Summidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF,
7,8 {Separacion arilias 5 cms a ejes, segln disefio establecido und 4,00 2.024.090 8.096.360
Tapa en concreto reforzado de 1,60x1,60x0,18m Acero de No.4
7.9 Icada 15cms doble parrilla und 2,00 802.210 1.604.420
7.10 | Instalacién de silla yee de 12x6" und 18,00 101.810 1.832.580)
8 OBRAS ACUEDUCTO |
[
8,1 { Instalacion de tuberia PVC-P RDE 21 unién mecanica 3" mi 95,40 5.980 570.492
Suministre e Instalacion de acometida en tuberla PF+UAD de 4/2"
desdesl tubo madre a el medidor. Incluye accesorios,collarines,
8,2 |adaptadores, empalmes, etc und 18,00 69.530 1.251.540
8,3 { Instalacion de tee de 3x2 "incluye accesorios und 1,00 113.800 113.800
8,4 | Instalacion de valvuia de 3"incluye accesorios und 1,00 179.480 179.480]
8,5 | Empalmes a tuberias existente und 2,00 202.080 404.160)
" | Anclajes en concreto y tuberia galvanizada de 2" con tortones en
8,6 |alambre galvanizado cai.13 longitud 2m 2,00 466.520 933.040
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Suministro & instalacion de porta valvula 4 tipa Cherote. Incluye
8.7 |niple de 8" y losa parte superior de 0,60x0,60m P und 2,00 514.610 1.029.220
g OBRASENCONCRETO ;
9,1 | Corte mecanizado profundidad 0,07m ml 604,20 9.960 6.017.832
Pavimento rigido MRA2 de espesor 0,18m en obra incluye
9.2 | Acelerante, Antisal, disefio de mezclas, flexion m3 31,81 1.093.450 34.782.645
9,3 | Adecuacion de andenes y rampas =0,08m concreto de 3000 psi m3 5,68 773.500 4,393.480
10 TRABAJO DE SOCIALIZACION .
Trabajadora social- todo el proceso de domiciliarias y
10,1 isocializacion obra contratada mes 1,50 2.190.000 3,285,000
10,2 | Profesional SISO - durante la duracion del contrato mes 1,501 2.635.000 3.952.500
10,3  Protocolo de Bioseguridad (se paga presentando facturas) Ghl 1,001 5.051.000 5.051.000
COSTO TOTAL : e 128,387.288
COSTODIRECTO : 95,136.930
Administracién 24% 22.832.863
Imprevistos 5% 4.756.847
Utilidades 5% 4,756.847
Subtotal antes de IVA e . 127.483.487
[VA sobre utilidades 19% 903.801
COSTO TOTAL OBRA SALAMINA : : + 128.387.288
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA OBRAS EN DORADA'Y SALAMINA 222.057.100
COSTO DIRECTO . s 164.547.683,00
Administracion 24%|  39.491.444,00
Imprevistos 5% 8.227.385,00
Utilidades 5% 8.227.385,00
Subtotal antes de IVA Sl - 220493.897
IVA sobre utilidades 19% 1.563.203
COSTO TOTAL OBRA SALAMINA : 222.057.100 ~—

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 6. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca
para el ingreso a Empocaldas S.A. ES.P. y los frentesee trabajo de la misma, y la
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso
de la informacién. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte
de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes gue se exija. 8.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 9. Presentar al supervisor del contrato de Empocaidas S.A. ES.P.,
un plan de manejo ambiental, en caso de generarse algun residuo sélido, liquido ¢ gaseoso
con ocasion de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generara y el
aprovechamiento o la disposicién final de los mismos. 10. Informar oportunamente al
supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro
y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 11. Las demas obligaciones
a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente
contrato, de acuerdo con su programacién. 2. Ejecutar la obra aplicando las
especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el
Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones
del supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracién del
Acta de Iniciacion, ias Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos
requeridos por la supervision asignada como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y contintan vigentes hasta la elaboracién
del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y
perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo
cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las
obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion.
8. El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de ia
seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos que
implique la ejecucién del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para fos
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregard al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liguidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo
paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y
Riesgos profesionales, asi como el certificade que demuestre que se encuentra cotizando
al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera
utilizar los elementos de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes,
durante la ejecucion de sus labores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier
informacion solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un
tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia
en la prestacién del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salaric minimo legal vigente. 16, EI
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas
en el contratc. 17. Deberd tramitar y comupicar aPLANEACION MUNICIPAL,

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE
CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion de Vias
y espacios Publicos etc. (Guande corresponda). 18. Sefializar las Areas a intervenir
mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con
el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la movilidad del sector.
19. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de
la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta
y riesgo todos los gastos en el desarrolio del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién ambiental vigente,
supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o
autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el valor
por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de
cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. La entidad
debera retener el valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%),
ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%) y proAdulto mayor (3%) por cada pago
que realice al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion
de estos trabajos serd de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS
VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS ($222.057.100,00)
INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera
el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada vy
recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO:
MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por
parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad
de modificar el valor del presente contrato, lo podrén adicionar hasta por el cincuenta por
ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes;
el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas
con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pdlizas relacionadas en la
Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos
a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 230101030504, CDPS No. 00307 del 28 de
enero de 2021 — 00506 del 20 de abril de 2021. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra serd el INGENIERO DE ZONA DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa
para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacién y ejecucion, los cuales se
indican a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la
seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Veri icar&e EL CONTRATISTA cumpla
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con las obligaciones descritas en Ia clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al
respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4.
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye
en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la
ejecucion del contrato la supervision técnica, administrativa, financiera y contable del
mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros
determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de ios documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en Ia clausula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucién del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados
con la ejecucién del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcién desempefiada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervision no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por
escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que ia Gerencia
proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son Ias que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto perc son
susceptibles de modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
gjecucién fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacién del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelarén de acuerdo con la programacién prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ningtin pago anticipado del vaior del contrato. PARAGRAFO
PRIMERQ: Los pagos que reciba el CONTRATIST se las sumas provenientes de
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multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antedide Ia firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiente de esta disposicién e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado de la muitiplicacién de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podré hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccién.
Ningln certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para s
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucién. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objetc
contractual, esta actividad la realizard de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. ES.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto —
contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiird a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.SP. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA,
aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente,
como empleador del personal que utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacién
laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA,
destinado a la ejecucién del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractua?pec de los cuales EMPOCALDAS
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S.A. ES.P no asume obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P Po¢liza de garantia tnica expedida por compafia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente ai treinta por ciento 30% del
valor def mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B)
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo
64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con
el personal utilizado para la ejecucion del contrate, por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3)
afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta
recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres
(3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. ES.P. Yy deberan ampiiarse en los porcentajes sefalados, cada vez

que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato CARLOS ANDRES
GONZALEZ LONDONO, debera pagar a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en
los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara
las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor
o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningln caso su aplicacion sera entendida
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASQ EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni
se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizaciéon del
contrato dentro de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso.
POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuandc el CONTRATISTA
suspenda totaimente los servicios contratados sin justificacién aceptada por
EMPOCALDAS S.A. ES.P sera sancionado con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensiéon o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de miora ogécumplimiento por parte del
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CONTRATISTA de las obligaciones establecidas e7n este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente un cero pUn‘to tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por
cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el
pago de la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la obiigacién
contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacién
por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: Ei! Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafic o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de
caracter laboral, o relacionadas qué se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminacion del contrato, las partes de comun acuerde deberan suscribir el acta de
cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre €l contenido dela misma, sera
practucada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina,
ademas de las autoliquidaciones en salud, pensién y riesgos profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%)
por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion
del mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucién se requiere la
constitucion y aprobacién de las garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales
si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escritc a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. %otoco&a de la cédula de ciudadania
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LAGENTE

5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de |a Republica. 7. Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de
antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econdmica. 11.
Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en
el registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega,
EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por la entidad contratante: A). La
garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo
gasto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manizales g los 3]MAY 2021
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ANDRES FELIPE TABA'ARROYAVE CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDONO
Gerente Contratista

EMPOCALDAS S.A. ESP.

Contratante

& i \
G%F’ ,;gwu%o\%_
LAMARIA ZULUAGA MUROZ

secretaria General (E)
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V.bo: S E RNANDEZ V.bo: A
Jefe Dpto. Operacién y Mantenimiento (E)

) «‘é:{/C/C,»_
Elaboro: Juan Camilo Aristizabal Vatencia.
Abogado - Secretaria General
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