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CONTRATO DE OBRA N° ‘ &: 235~

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
LOS BARRIOS PANORAMA CARRERA
3 ENTRE CALLES 8 ALA9Y CALLE 8
ENTRE CARRERAS 3 A LA 4 Y EL
BARRIO FUNVASCAR EN LA CALLE 6
ENTRE CARRERAS 15 A LA 16 DEL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

CONTRATISTA JEMAG INGENIERIA S.A.S.

NIT 901.042.344 -7

MUNICIPIO DE EJECUCION | MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS

COSTO DIRECTO $ 202.088.598

ADMINISTRACION 29% $ 58.605.693

UTILIDAD 5% $ 10.104.430

IVA SOBRE UTILIDAD 19% |$ 1.919.842

() VALOR TOTAL OBRA $ 272.718.563 PESOS MCTE INCLUIDO

AU E IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO 190/2023 MUNICIPIO DE
CHINCHINA

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 20230641 DEL 27 DE JUNIO DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con

cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en

nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su

calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre

16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de

noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta

No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el

Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara d@\
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Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte LUZ MARY CASTANO GONZALEZ,
identificada con la cédula de ciudadania N° 29.875.291 de Tulua, Valle del Cauca,
actuando en nombre y Representacion Legal de JEMAG INGENIERIA S.A.S. con
NIT No. 901.042.344 - 7, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin
inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion,
previas las siguientes consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 27 de
junio de 2023 suscrito por el Jefe del Departamento de Planeacion y Proyectos
manifiesta que: "Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, faculta a las entidades
ptiblicas para asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos. La Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P."" es una Sociedad Andnima
Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como
empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y
presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de
2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales
que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan, por las normas del
Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comision de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Béasico y la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los
accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A. ‘
E.S.P. esta conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de
Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro
poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22
plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de
aguas residuales; en su condicion de monopolio natural presta de manera integral
los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios y corregimientos
socios. Derivado de lo anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad,
se hace necesario argumentar que la LEY 142 de 1994 decreta en su capitulo |, lo
siguiente: Principios Generales: Articulo 10. Ambito de aplicacién de la ley. Esta Ley
se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energia eléctrica, distribucién de gas combustible, telefonia fija publica basica
conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la
presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del

resente titulo y a los otros servicios previstos en no@s especiales de esta Ley.
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Es necesario adelantar la contratacién de la obra civil para la ejecucién del convenio
interadministrativo con el municipio de Chinchind para la optimizacion y
mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado de los barrios Panorama
carrera 3 entre calles 8 a la 9 y calle 8 entre carreras 3 a la 4 y el barrio Funvascar
en la calle 6 entre carreras 15 a la 16 del municipio de Chinchina Caldas. para la
realizacion de este convenio la alcaldia de Chinchina mediante Certificado
disponibilidad presupuestal # 31048 con el cual aporta la suma de $330.000.000
millones de pesos. y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. aportarad en Bienes y Servicios
(Interventoria - Supervisién) $26.400.000 que corresponde al 8% de la ejecucion de
las obras y suministros. Es conveniente continuar el proceso de contratacion de Ia
obra civil para la ejecucion del convenio No 190 con el Municipio de Chinchina con
el fin de aunar esfuerzos institucionales, para la ejecucion de la optimizacién y
mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado de los barrios Panorama
carrera 3 entre calles 8 a la 9 y calle 8 entre carreras 3 a la 4 y el barrio Funvascar
en la calle 6 entre carreras 15 a la 16 del municipio de Chinchiné Caldas. Es
oportuno ejecutar las obras contempladas en el Convenio No 190 con la
Administracion Municipal del Municipio de Chinchingd Caldas que tiene como
objetivo la optimizacién y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado
de los barrios Panorama carrera 3 entre calles 8 a la 9 y calle 8 entre carreras 3 a
la 4 y el barrio Funvascar en la calle 6 entre carreras 15 a la 16 del municipio de
Chinchina Caldas, toda vez que los recursos econémicos serén aportados por el
municipio de Chinchiné mediante el certificado de Disponibilidad presupuestal Nro.
31048 por un valor de $§ 330.000.000”. 2) Que el articulo 11 del Manual de
Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo
una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido
en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) El valor del presente
. contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la propuesta presentada
por JEMAG INGENIERIA S.A.S., se determiné que la misma cumple con los
requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal
en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 20230641 del 27 de junio de 2023,
bajo el rubro 2320101001030870, con denominacién “CONVENIO 190/2023
MUNICIPIO DE CHINCHINA". 6) Los anteriores documentos y certificaciones
justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes
cldusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS PANORAMA CARRERA 3 ENTRE
CALLES 8 A LA 9 Y CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 A LA 4 Y EL BARRIO
FUNVASCAR EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 15 A LA 16 DEL MUNICIPIO
DE CHINCHINA CALDAS. Trabajos que se describen a continuacion (anexo 1) y
de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. X

a la propuesta presentada por el contratista, la col forma ane mte ral de
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PROPUESTA ECONOMICA
OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS PANORAMA CARRERA 3 ENTRE CALLES BALAS9Y CALLE S8
ENTRE CARRERA3 ALA4Y EL BARRIO FUNDASCAR EN LACALLE 6 ENTRE CARRERAS 15 ALA 16 DEL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
Reposicién de alcantarillado carrera 3 entre calles 8 a la 9 y calle 8 entre carreras 3 a la 4 barrio Panorama
en el municipio de Chinchina Caldas .
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION VR.
UND | CANT. UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacion y replanteo ml 114,00 7.462 850.668
Cerramiento con tela verde y soportes de guadua
3 i B eas pt PR 19.482 3.974.328
4 Sefial preventiva y reglamentaria un 2,00 222.403 444,806
5 Instalacién de valla institucional 2x4 un 1,00 1.125.856 1.125.856
6 DEMOLICIONES - -
7 Corte con disco abrasivo ml 408,00 10.922 4.456.176
8 Demolicion de estructurgs en c_oncreto hidraulico 119.270 3.578.100
Incluye andenes, graderia y cafuelas m? 30,00
9 EXCAVACION - -
10 En material comun de 0 a 2m m? 308,00 37.675 11.603.900
11 En material comun de 2,1 a 4m m? 26,00 43.924 1.142.024
12 Entibado horizontal Tipo | ml 96,00 44.563 4.278.048
13 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m? 100,00 46.882 4.688.200
14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO - -
15 Instalacién e tuberia PVC corrugada de 12" ml 96,00 34.044 3.268.224
Camara de caida D=1,2, H<3,04, espesor de pared
16 e=0,20 con colchén de piedra pegada e=40cm y 912.541 3.650.164
boquilla ml 4,00
Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de
17 inspeccién en HF D=0.60cm para trafico pesado 999.248 3.896.892
con logo y arafa de refuerzo Un 4
18 Bases y Cafuelas Un 4,00 773.723 3.084.892
19 lnstala_qic‘:r_w de tuberia PVC corrugada de 6" para 19.757 2 133.756
domiciliarias ml 108,00
20 Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, 572.393 10.303.074
Incluye tapa en concreto un 18,00
21 Instalacién de silletas de 12"'x6" un 18,00 62.248 1.120.464
22 Empalme a camara y a imbornal un 11,00, 129.292 1.422.212
23 LLENOS - =
24 Arena para base y atrague m? 20,00 172.735 3.454.700
25 Lleno compactado con material de la obra m? 266,00 31.682 8.427.412
26 Sub base para pavimento m* 40,00 207.365 8.294.600
27 CONCRETOS - -
28 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m?3 1,00 916.491 916.491
29 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m? 31,00 1.177.191 36.492.921
30 ACERO - -
31 Acero de refuerzo para graderias Kilo 72,00 12.165 875.880
32 Acor_npanamaento social durante toda la obra, valor 2 395.200 2 395.200
maximo para ambos tramos mes 1,00
33 Trabajador Siso, valor maximo para ambos tramos mes 2,00 4.100.000 8.200.000
COSTO TOTAL 134.189.088
COSTO DIRECTO 99.436.153
ADMINISTRACION 29% 28.836.484
IMPREVISTOS 0% o)
UTILIDADES 5% 4.971.808
VA SOBRE UTILIDAD 19% 944.643
COSTO TOTAL (A) 134.189.088
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Reposicion de alcantarillado calle 6 entre carreras 15 a la 16 barrio Funvascar en el municipio de
CONTRACTUAL
ITEM DESCRIPCION VR.
: UND | CANT. UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacién y replanteo ml 102,00 7.462 761.124
Cerramiento con tela verde y soportes de guadua
3 cada 2 metros ml 216,00 19452 S22
4 Senial preventiva y reglamentaria un 2,00 222.403 444.806
5 Instalacién de valla institucional 2x4 un 1,00 1.125.856 1.125.856
6 DEMOLICIONES x i
7 Corte con disco abrasivo ml 480,00 10.922 5.242.560
Demolicion de estructuras en concreto hidraulico
8 Incluye andenes, graderia y cafiuelas m? 35,00 WAz 4.174.450
9 EXCAVACION - -
10 En material comun de 0 a 2m m? 357.00 37.675 13.449.975
11 En material comuin de 2,1 a 4m m?3 46,00 43.924 2.020.504
12 Entibado horizontal Tipo | ml 84,00 44.563 3.743.292
13 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m? 116,00 46.882 5.438.312
14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO - -
15 Instalacién e tuberia PVC corrugada de 12" ml 102,00 34.044 3.472.488
Camara de calda D=1,2, H=3,04, espesor de pared
16 e=0,20 con colchén de piedra pegada e=40cm y 912.541 2.737.623
boquilla mi 3,00
Suministro e instalacién de tapa con aro pozo de
17 inspecciéon en HF D=0.60cm para trafico pesado 999.248 2.997.744
con logo y arafia de refuerzo Un 3
18 Bases y Cariuelas Un 3,00 773.723 2.321.169
19 Insta_la_c_id['l de tuberfa PVC corrugada de 6" para 19.757 2 726.466
domiciliarias ml 138,00
Cajas de inspeccién 0,50x0,50 para domiciliarias,
0 Incluye tapa en concreto un 23,00 72333 1P1E005
21 Instalacién de silletas de 12"x6" un 23,00 62.248 1.431.704
22 Empalme a cdmara y a imbornal un 9,00 129.292 1.163.628
23 LLENOS 5 =
24 Arena para base y atraque m? 23,00 172.735 3.972.905
25 Lleno compactado con material de la obra m? 323,00 31682 10.233.286
26 Sub base para pavimento m? 47.00 207.365 9.746.155
27 CONCRETOS - .
28 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m? 1,00 916.491 916.491
29 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m? 36,00 1.177.191 42.378.876
30 ACERO - .
31 Acero de refuerzo para graderfas Kilo 54.00 12.165 656.910
COSTO TOTAL 138.529.475
COSTO DIRECTO 102.652.445
ADMINISTRACION 29% 29.769.209
IMPREMSTOS 0% 0
UTILIDADES 5% 5.132.622
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 975.198
COSTO TOTAL (B) 138.529.475
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A)+(B) 272.718.563
JJ‘L M Qﬁ &6“7“’ ©
LUZ MARY CASTANO GONZALEZ
C.C.29.795.291 de Tulua Valle del Cauca
Rep. Legal JEMAG INGENIERIA S.A.S

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

Q. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



N Bl Empocaldas (8 empocaldas_oficial
("N
- empocaldas {#) cobiernod ERO M empo@empocaldas.com.co
~ j Construyendo juntos tu bienestar U cpAleI‘:nﬁAes EARlME ‘P.!#’ o {'\ )

Eﬂf‘" 23 5 T & www.empocaldas.com.co

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 3. Presentar ei pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 4. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccion requeridos para e! desarrollo de su funcién y asegurarse
de que los usen. 5. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo dei contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que
exija. 6. En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el
supervisor del contrato, dichos productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos
del contratista a la mayor brevedad posible. (0 en el tiempo indicado en la invitacion)
El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por
partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante la garantia. 7. Responder por los
dafios que ocasione en desarrollo dei contrato a Empocaldas S.A. ES.P. y a
terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objetc de suministro y proponer
soluciones para garantizar la prestacién del servicio. 9. Para el caso de mercancias
que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe
coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipacién
para el adecuado descargue de las mercancias y una correcta inspeccion de los
elementos entregados. 10. El descargue de las mercancias se debe realizar por
cuenta y riesgo del contratista. 11. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente las labores objeto del contrato, de
acuerdo con su programacion. 2) Ejecutar la obra aplicando las especificaciones
técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma
estimado de ejecucién de la obra. 3) Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. 4) Entregar al supervisor
los ensayos solicitados con el fin de garantizar la obra. 5) Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por la supervision asignada, como requisito indispensable para la
elaboracion del Acta de Iniciacidn, las Actas Parciales y el Acta de Liquidacion Final.
Todos los documentos requeridos por la Interventoria asignada como requisito
indispensable para la elaboraciéon del Acta de Iniciacion, son de estricto
cumplimiento y continian vigentes hasta la elaboracion del Acta de Liquidacidn
Final. 6) Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que
requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8) Entregar el trabajo
cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas
las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento a los pliegos de condiciones.
9) El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago
de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas
costos que implique la ejecucion del contrato. 10} El Contratista debera velar por el

cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Oc@acional establecida%por la
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empresa para los trabajadores a su cargo. 11) El Contratista entregara al Supervisor
designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los
trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones sociales, en caso de retiro de
algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las
autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 12) Debera utilizar los
elementos de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante
la ejecucion de sus labores. 13) El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier
informacioén solicitada de los trabajos efectuados. 14) En caso de dafios o
perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados. 15)
Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del
Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo
indica el Supervisor. 16) Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al
salario minimo legal vigente. 17) El contratista no podra ceder ni subcontratar total
o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. 18) Debera entregar la
documentacion necesaria sobre la Calidad y vida util de la tuberia instalada,
trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas normas “ICONTEC”
propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar y comunicar a
PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO
MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes
PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacion e Intervencion de
Vias y Espacios Publicos etc. 20) El contratista debera entregar al final de cada
tramo construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra
realizada, y debera entregar diligenciadas las plantillas en formato Excel que
Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El plano debe estar georeferenciado.
PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la
legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa
. obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar
ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS
S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas
con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias
después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos
solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad
debera retener el valor correspondiente a las estampillas Pro - Universidad (1%),
Pro - Desarrollo (2%), Pro - Hospital Santa Sofia (1%) y Pro - Adulto Mayor (3%) y
la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al contratista.
CLAUSULA TERCERA. PLAZO: EI plazo para la realizacion de estos trabajos sera
de DOS MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. CLAUSULA
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del
contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE
($272.718.563) INCLUIDO AU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido qugy
-Caldas

el valor definitivo sera el que resulte de acumular Ioseoductos de la cantidad d
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obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de
cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL
PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor
y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de
modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta
por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales
vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las
polizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacién presupuestal bajo el
rubro 2320101001030870, CDP N° 20230641 del 27 de junio de 2023. CLAUSULA
QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el
INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del
objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de
Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento
de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican
a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes
a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del
presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para cada uno
de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucién del contrato la
supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar
que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados
por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al iniciar,
durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos
que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y
el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
en la clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la
ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en
ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucién del mismo. 12.
Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier
circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno

para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPER\IIQRL SERA %E%gOSgSDfBL_?E ke
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DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON_LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA
SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a
la funcién desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de
fuerza mayor la supervisién no pueda ser realizada por quien ha sido designado
para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General
de la entldad con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son .las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero
son susceptibles de modificacién, previa comunicaciéon por escrito  al
CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato
se requieren obras no previstas cuya ejecucién fuere indispensable, de acuerdo con
el concepto de Supervisién, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y
aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio
de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucién de los trabajos
correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del Representante
Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera
cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de la factura y
constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obltgaclones
sefnaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5)
dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de
seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la
Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a
treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba
el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de
obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecucién del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su etera satisfaccion. NingL’lnS =
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certificado que no sea el de recibo definitivo de Iz totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucién. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: ELL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefalizacién total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccidn de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacién de las obras de sefializacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adiciona! a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le
suministre y que sean aplicables al objeto contractual. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL:
EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio
personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de ias disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS
S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del
presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto ce los cuales EMPOCALDAS S.A.
E.S.P no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Podliza de garantia unica expedida por
compania de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato,
por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el

articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que et(a:t Obllgz%dh? e_/l'saf'gnraado S
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relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por
el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo
y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en |os porcentajes
sefalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al
contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de

declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS
S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier
saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun
caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
Q imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos

y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres
por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y
subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le eximira_ de la indemnizacion por los
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perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
con ocasion de la violacidn o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. E! Contratista se obliga a mantener indemne a ia Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
de! dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caréacter laboral. o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las cbligaciones lakborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la eiecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera autonoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA deberéa dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de ndmina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pensién y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del
mismo v la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacién. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de Ia

Republica. 7. Certificado de antecedentes disconanos Zgﬂ)e%doaz or Ty
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Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econdmica. 11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificaciéon en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad
contratante: A). La garantia unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente
contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Para constancia{se firma en Maniz rs glas” 28°068-2023-
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V.Bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENHZ Vo. Bo: SERGIO PEFA PROANOS
Secretaria General Jeft to. Operacion y Manfenimiento

° Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 13 de 13 \ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




