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CONTRATODEOBRAN® | =2 11—

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cC 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO GRUPO XXIl, REPOSICION RED DE

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 23

~ CARRERAS 8 Y 10, REPOSICION RED

DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO
EN LA CALLE 35 CARRERAS 6 Y 7 EN
EL MUNICIPIO DE SUPIA

CONTRATISTA INCORES CIVILES S.A.S.
NIT 901.245.892 - 3
MUNICIPIO DE EJECUCION | MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS i
COSTO DIRECTO $ 220.558.993
ADMINISTRACION 29% $ 63.962.108
UTILIDAD 5% $ 11.027.950
IVA SOBRE UTILIDAD 19% |$ 2.095.310
VALOR TOTAL OBRA $ 297.644.361 PESOS MCTE INCLUIDO
AU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS RECURSOS POIR - EMPRESTITO
o DAVIVIENDA
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE
CDP 20230584 DEL 05 DE JUNIO DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado
con cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien
obra en nombre y representaciéon de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT
890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante
Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales
y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de
Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril
08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley
142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001°.|ien en el curso de est
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documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra
parte EDWIN OSWALDO LEGUIZAMON OCHICA, identificado con la cédula de
ciudadania N° 91.353.656 de Piedecuesta, Santander, quien actia en calidad
de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa INCORES CIVILES S.A.S. con
NIT 901.245.892 - 3, segun Certificado de Matricula Mercantil expedido el 24 de
mayo de 2.023 por la Camara de Comercio de Armenia y del Quindio, y quien
para efectos de dicho documento cuenta con la facultad para celebrar o ejecutar
todos los actos y contratos comprendidos para la ejecucién del objeto social o
las actividades directamente relacionadas con la existencia y funcionamiento de
la sociedad, que no hayan sido atribuidas expresamente a otro érgano social; y
quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual
se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el
Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas disposiciones que en
materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las
siguientes consideraciones: 1) Segln estudio de necesidad del 23 de mayo de
2023 suscrito por el Jefe del Departamento Operacién y Mantenimiento
manifiesta que: "La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas ""EMPOCALDAS
S.A E.S.P"" es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana,
del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con
autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y
reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen,
complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacion de Agqua .
Potable y Saneamiento Bésico y la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los accionistas son el
Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A E.S.P est4
conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de Manizales
y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro
poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas: igualmente cuenta con 22
plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento
de aguas residuales; en su condicién de monopolio natural presta de manera
integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios y
corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto 2668
del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo anterior y en aras
de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario argumentar que
la LEY 142 de 1994 decreta en su capitulo I, lo siguiente: Principios Generales:

Articulo 1o0. Ambito de aplicacién de la ley. Esta Lg se aplica a los servicios
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publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
distribucién de gas combustible, telefonia fija publica basica conmutada y la
telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente Ley,
y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo
y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. A raiz de la
fuerte ola invernal los sistemas de acueducto y alcantarillado, administrados por
EMPOCALDAS S.A E.S.P. han sufrido deterioro en mayor o menor medida, en
algunos por la antigliedad de sus redes, por obsolescencia o por movimientos
de masa, debido a la saturacion del terreno causando deslizamientos que a la
. vez afectan las redes; se presentan inundaciones debido a diametros
insuficientes y tuberias que ya cumplieron su vida util. Consecuente con lo
anterior, es menester aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
(EMPOCALDAS S.A E.S.P.) dentro de su objeto social principal se encuentra la
prestacién, administracién y financiacién de servicios publicos domiciliarios, el
cual incluye la gestion, financiacion, disefio, operacién, rehabilitacion,
construccién, expansién, reposicion y mantenimiento de la infraestructura de los
Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Por tanto, la
conveniencia de contratar las obras civiles para garantizar la continuidad de los
servicios de acueducto y alcantarillado en los siguientes sectores, reposicion red
de alcantarillado en la calle 23 carreras 8 y 10, reposicién red de acueducto y
alcantarillado en la calle 35 carreras 6 y 7 en el Municipio de Supia; situacion
que solo puede lograrse con la intervencion de los sistemas afectados. En
cuanto al aspecto técnico, se ejecutaran las obras civiles para la reposicion de
redes de acueducto y alcantarillado descritas asi: demolicién de pavimentos,
. excavaciones, instalacion de tuberias con sus respectivos accesorios, llenos y
recuperacion de pavimento de acuerdo a las especificaciones técnicas y
ejecutadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.". 2) Que el articulo 11 del Manual de
Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar
solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen
establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) El valor
del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la
propuesta presentada por INCORES CIVILES S.A.S., identificada con NIT
901.245.892 - 3, se determind que la misma cumple con los requerimientos
solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro
de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato,
para lo cual se ha expedido el CDP N° 20230584 del 05 de junio de 2023, bajo
el rubro 2320101001030865, con denominacién “RECURSOS POIR -
EMPRESTITO DAVIVIENDA”. 6) Los anteriores documentos y certificaciones

justifican y dan validez al presente contrato, el cuaiq& regira por las siguiente
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clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: GRUPO XXI!, REPOSICION RED
DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 23 CARRERAS 8 Y 10, REPOSICION
RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EM LA CALLE 35 CARRERAS
6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. Trabajos que se describen a continuacién
(anexo 1) y de acuerdo con las especificaciones suministradas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, la cual

forma parte integral del presente contrato.
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADC EN LA CALLE 23 CARRERAS 8 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA
ITEM DESCRIPCION UnNE CONTRAGTUAL
; CANTIDAD VR.UNITARIO VR TOTAL
1.- |PRELIMINARES
1.1 _|Localizacicn y replantes de redes (Incllevantamientc del sector y plano recard) _mis 143,00 i i 82480 & 1.179.464,00
12 |Cemamiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plastica. mts 286,00 3 1951501 8§ 5.581.290,60
1.3 |Valla slusivaala Obrade 4 x2m liach und Rt 1,00 $1.127.6850| § 1.127.885,00
I 1.4 _|Sedalizacion reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concrets und 4070 § 236.230301|S§ 945 212,00
2 |DEMOLICIONES VARIAS
21 |Corecondiscoabrasvo = 002020 ) 90,00 10.842C S 984.780.00
2,2 |Demolicién de concreto £y 22,55 886560 | % 1.699.193,00
24 |Demclicicnes de Andenes y Sardinel en concreto hidraulico 500 119.7260 | 598.630.00
3 _|SOBREACARREOS
3.1_|Retiro de sobrantes en vehiculo Automoter | m3 200.00 S 46967015 9.393.400,00
4 |EXCAVACIONES
4.1 |Excavaciones en zanja - material Comin 0a2m m3 250,35 $ 377420|% 5.448.710,00
42 |En matenal conglomerado e m3 B5.1E S 416170]5§ 2.712 526 00
i i il i ala q
43 Reum de rocas de d1a_melru r‘naynra 9,40 cms incluye utilizacion de feleras, sogas, o 200,00 S 933550 S 18.671.200,00
diferenciales o cualquier medio de retiro
5 |RELLENOS COMPACTADOS v
5.1 _|Rellenos compactos con material seleccionado _de excavacian m3 60,00 § 3173908 1.904 340,00
5.2 [Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo ( Afimadso! m3 300,00 S 1249750] 8 37.492.500,00
7 ALCANTJ}RILLADOS a
T | e BTN T ¥ S oL 00 T T, RGOS T e g 2 Sl = 36.00 3 17.0490(% 613.764,00
7,2 | Instalacior, fuberia conugada PVC-S de 27" incluye manejo de aguas en z2nja. mi! 143 00 S 808840!§ 11.580.712,00
7.3 Empalmes a Camaras d=1.20 m = Ty o | GBI e _6.00 § 12952508 777.150,00
Camara ne caida D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,20 con colchdn de pindra e e
A 75 |pegada e=40cm y boguilla o m? 6.00 $ 9141870 § 5.485.122,00
7.6_|Base/ cafuela camara D=1.20 m en conzreto 300C psi by Und 4,00 § 775.1190/( § 3.100.476,00
3 4 ms ¢
77 ‘L::::I:n concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0.18m Acero de No. 4 cada 15 cms doble Und 2,00 $1.001.0500 | § 2,002 100,00
7.9 |Cajas de inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa refcrzada und 5,00 S 5734250 § 3.440.550,00
7.9 |Instalacion de silla yee de 27 x 6" Und 500 S 12952508 647.625,00
6 |SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS
6.1 _!Afirmado para and y zonas duras varias E=0,10 m compactos con rana m3 20,00 S 1199760 8 2.399.520,00
b-| tipo INVIAS, Incl Proct difi , Densidad. d
82 it;r:;x po S.Incluye Proctor modificado, Densidad. Compactes con medio ™ 26,50 s 2044590 s 5.827.082,00
6.3 |Sustitucicn en arena limpia para tuberias m3 60,00 $ 17374608 10.424.760,00
9 |OBRAS EN CONCRETO
9,1 [Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel incluye formaleia _m 500 $ B415440] 8 4.207.720,00
9.2 |Pavimenio en rigido MR 42 Pside espesor0,18 en obra incluye Aceierante, Antisol, m3 2025 $1.1428530 § 23.142 773,00
10 |OBRAS ACUEDUCTO
10,1 |instalacion acometida domiciliaria de acuecucto und 5,00 $ 695160(S 347.580,00
10.2 |Acero de refuerzo para dovelas y canastilas kg 802,00 S 11998018 9.598.400,00
11_ |TRABAJO DE SOCIALIZACION
11,1 |Trabajader SISO mes 200 54.116.2600 | $ 8.236.538,0C
11,2 |Trabajadora Social-toda el proceso domiiciliarias y socializacion de la obra contrada mes 1,00 $2.399.520,0 | § 2.399.520,00
COSTO TOTAL OBRA S 186.270.592,0
COSTO DIRECTO S 138.029.338,27
ADMINISTRACION LN $ 40.028.508,10
IMPREVISTOS 3 5
UTILIDAD 3 5.801.466,91
[SUMAS ANTES DE 1vA 184.959.313.2
[IVA Sobre Utiiddes 19,0%) 1311.278
[cosTo ToTAL OBRAS CIVILES i ] s 186.270.592,00
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REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 35 CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA
CONTRACTUAL
i T e ; e CANTIDAD | VRUNITARIO VR_TOTAL
1.- |PRELIMINARES 3 |
1.1 |Localizacion y replantec de redes (Incl.levantamiento del seclor y plano record) mis 78.00 J 3 74760 | S 583.128,00
1.2 |Cemamiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plastica. mts 156,00 |$ 195170 | S 3.044.652,00
1.3 |Instalacién de valla institucional 2x4 un 1.00 $1.127.8860 | § 1.127.886,00
1.4 |Senalizacion reglamentaria Verticales en lamina soportada en base de concreto und 4.00 $ 22280405 891.216,00
2 |DEMOLICIONES VARIAS S e
2.2 _|Demolicion de concrela m3 20,70 $ 1194850 S 2.473.340.00
2.4 |Di i de Andenes y Sardinel en concrelo hidraulico m3 500 S 11948508 597 425,00
3  |SOBREACARREOS G L 2
3.1 |Retrode sobrantes en vehicuio Automotor m3 7881 $ 4696705 3.706.166,00
4 |EXCAVACIONES
4.1 |Excavaciones en zanja- material Comdn 0Oa2m m3 194,04 $ 377420!% 7.323.458.00
4,2 |En ial cong | m3 97.02 $ 4186170 S 4.037.681.,00
43 lﬁfbro \fg rocas de dlalmetro mayor a 0,40 cms incluye utlizacion de teleras, sogas. m3 78,12 s 0933560 7.202.671,00
o cualquier medio de retiro
5 [BELLF.NOS COMPACTADOS
5.1 |Rellenos p con material seleccionado de excavacion m3 337,93 § 31739058 10.725.560.00
52 [Rellenos compactos con material comun decanterapresamo ] m3 | ] 32231 |5 031750]S ___ 30.031.234,00]
7 |ALCANTARILLADOS
71 , TIUUTTia CONUgaud TV Gmo UE TUU T U T, MICTUy e TTame]u Us sy uas e = 20,00 s 1704305 T534.410,00
[ Rk T T S T VS U ST T T T T NGy e T AU e ag USS e = 78,00 s 3978005 3.102.840.00
7.3 |Empalmes a Camaras d=1.20 m Und 2,00 |$ 129.52501|5§ 259.050,00
75 Camara de caida D=1.2, H<3.04, espescrde pared e=0,20 con cclchén de piedra mi 200 s 0141870 s 1.828.374.00
pegada e=40cm y boquila
7.6 |Base/cafuelacamara D=1.20 m en concrelo 3000 psi Und 1.00 $ 775.1190 % 775.119,00
T 1o reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m A de No.d cada 15 cms dobl
T i e fr oE T e eI coDe und 100 $1.249.750,0 | s 1.245.750,00
Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Separacion varillas 5 TP iy [ I S mit e
78 ems a ejes, segin disefio establecid Und 1.00 $2.023.6850 | S 2.023.685,00
7.9 |Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada und 16,00 S 5734250 5% 8.174.800,00
7.9 linstalacion de silla yee de 14 x 6" Und 16.00 § 6236103 997.776.00
6 |SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS
6.1 |Afirmado para andenes y 20nas duras varias E=0.10 m compactos con rana m3 5.00 $ 914320(5% 457.160,00
6.3 Susntucg_n_en_ar_grg limpia para tuberias m3 12.02_ R 75 173.7460 | $ 2.084.952 00
9 |OBRAS EN CONCRETO
9.1 |Concreto de 21Mpa para graderias andenes y sardinel incluye formaleta m? §.00 5 B41.5440 5 4.207.720,00
92 |Pavimentoenrgidode MR 42 Psice espesor 0,18 en obraincluye Acelerante, m3 7.34 | $1.142.8530| S 8.388.541.00
10 |OBRAS ACUEDUCTO |
10.1 |Instalacion acometdadomicliariade acueducto und 16,00 |S$ 6029205 964.672,00
10.2 |Empaimes red de acueducto und 2,00 299.9400 | $ 599.880,00
10.3 |Instal tuberia de 2° PVC 200 PSI ml 78,00 567908 442.962,00
10.4 |Anclaje de tubena de;aﬂ’c:educ!o Und 2.00 4664270 (S ©32.854,00
I ] lad B r
105 ;;t:aclén de poria v: a 4" tipo Cherote. Incluye niple de & ylosa pare supenor de wi 1.00 S 51450705 514.507.00
| x 0,60m.
11 |TRABAJO DE SOCIALIZACION
COSTO TOTAL OBRA $ 111.373.769.0
COSTODIRECTO S 82.529.654,69
ADMINISTRACION 29,0%| $ 23.933.599,86
IMPREVISTOS 0.0% $ -
| UTILIDAD 5.0% S 4.126.482.73
[SUMAS ANTES DE IVA ] $ 110.586.737,28
[IVA Sobre utiliddes 19,0%| S 784.031,72
| |cOSTO TOTAL OBRAS CIVILES | s 111.373.769,00
1 |cos1’o TOTAL OBRAS CIVILES TODOS LOS FRENTES l $ 297.644.361,00
|
|
1 SR
1
| Firma del sénfante Legal
|

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y
aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera
concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de
acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P.
3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.

4. Presentar el pago de aportes a la seguridad sociaQada mes al supervisor de
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales-Cadas
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contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener
trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos
para el desarrollo de su funcion y asegurarsa de que los usen. 6. Sin perjuicio
de la autonomia técnica y Administrativa, atender instrucciones y lineamientos
que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de Empocaldas
S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7. En el evento
que algun o algunos de los elementos sez rechazado por el supervisor del
contrato, dichos productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos del
contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacidn)
E!l contratista debera corregir cuaiquier problema que se presente, respondiendo
por partes dafadas, por su cuenta y riesgo durante la garantia. 8. Responder
por los dafos que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer
soluciones para garantizar ia prestacion del servicio. 10. Las demas cbligaciones
a su cargo que se deriven de la naturaleza del contratc y de las exigencias
legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente las
labores objeto del contrato, de acuerdo con su programacion. 2) Ejecutar la obra
aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa.,
debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3) Cumplir
con todas las recomendaciones de! supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4) Entregar al supervisor los ensayos solicitados con el fin
de garantizar la obra. 5) Entregar la documentacion solicitada por el supervisor
en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la
supervisién asignada, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta
de Iniciacién, las Actas Parciales y el Acta de Liquidacion Final. Todos los
documentos requeridos por la Interventoria asignada como requisito
indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciaciéon, son de estricto
cumplimiento y contintan vigentes hasta la elaboracion del Acta de Ligquidacion
Final. 6) Emplear personal idoneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que
requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8) Entregar el trabajo
cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente
terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento a los pliegos
de condiciones. 9) El Contratista se harda responsable de los salarios,
prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato.
10) El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su
cargo. 11) El Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS
S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liguidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones
de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que

demuestre gue se encuentra cotizando al sistema dvegurldad social. Sin estos
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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documentos no se tramitara el pago. 12) Debera utilizar los elementos de
proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la
ejecucion de sus labores. 13) El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier
informacion solicitada de los trabajos efectuados. 14) En caso de dafios o
perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados.
15) Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a
cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del
trabajador si se lo indica el Supervisor. 16) Ningln trabajador debe devengar un
salario inferior al salario minimo legal vigente. 17) El contratista no podra ceder
ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.
. 18) Debera entregar la documentacién necesaria sobre la Calidad y vida util de

la tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas
normas "ICONTEC” propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar y
comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por
ocupacion e Intervencion de Vias y Espacios Publicos etc. 20) El contratista
debera entregar al final de cada tramo construido el respectivo plano récord en
formato analogo y digital de la obra realizada, y debera entregar diligenciadas
las plantillas en formato Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El
plano debe estar georeferenciado. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL
CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién ambiental vigente,
supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencién de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autowdad
ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1.
Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
. contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después,

previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos
solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad
debera retener el valor correspondiente a las estampillas Pro - Universidad (1 %),
Pro - Desarrollo (2%), Pro - Hospital Santa Sofia (1%) y Pro - Adulto Mayor (3%)
y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al contratista.
CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos
sera de 120 DIAS CALENDARIO contados a partir de |la suscripcion del acta de
inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos
fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de DOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($297.644.361) INCLUIDO AU
E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que

resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada g
as

Construyendo juntos tu

y recibida a satisfaccién por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios

unitarios establecidos y pactados en el cuadro deeantidades. PARAGRAF
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Cal
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PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR C DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del
presente contrato, lo podran adiciorniar hasta por el cincuenta por ciento (5C%)
del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el
nlazo se ampliard mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones
relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA orocedera a ampliar las pdlizas
relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o
plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo
el rubro 2320101001030865, CDP N” 20230584 del 05 de junio de 2023.
CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de
esta obra sera el INGENIERO DE ZOMNA OCCIDEMTE DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA vy representara los intereses de la
empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando
sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la Entidad. E!
Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio
al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios
para su legalizacién y ejecucion, ics cuales se indican a continuacion: -
Expedicion del registro presupuestal. - Constitucién de las garantias exigidas. -
Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad
social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpia
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA.
Dicha certificacion se constituye en requisito previc para cada uno de los pagos
que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervision
técnica, administrativa, financiera y contable dei mismo. 6. Supervisar qgue el
objeto contractual se ejecute de acuerdc con los parametros determinados por
la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al iniciar,
durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de
las condiciones y avance de las mismas, los cuales serén anexados a.los
informes presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 8. Exigir ia
copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar
las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las
coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda
relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11.
Soiicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicic de su control
financiero, relacionados con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al
Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cuaiquier circunstancia que llegare a

afectar el cumplimiento de las obligaciones esti das en el contrato. 13.
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Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin.
14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE
ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA
SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas
inherentes a la funcion desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por
circunstancias de fuerza mayor la supervision no pueda ser realizada por quien
ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y
a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a
realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
. MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son
las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del
objeto pero son susceptibles de modificacion, previa comunicacién por escrito al
CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del
contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a
la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacién del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE
PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de
pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el supervisor
de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas deberan ser
presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente, junto
con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior
de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran
. de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo
fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago anticipado del valor
del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA
seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por
los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un
dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera presentar
las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra,
dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicién e informara directamente al Representante
Legal de EMPOCALDAS S.AE.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del
acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya
instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: E| acta se elaborara entre el:g !@

Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registrar!vos valores de los trabajos
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realizados y entregados a entera satisfaccion. £l valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios.
El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las
actas aprobadas por este y podré retener el valor correspondiente a la parte de
las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos
debera considerarse como aprobacion de los trabajos entregados.
PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite cel acta de cumplimiento (liquidacién)
se debe tener al menos el 20% del valor del contrate, con el fin de dar seguridad
al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. PARAGRAFO
SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumpiir sus obligaciones frente al sistema
de seguridad sociai integral y parafiscaies (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por
parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si
al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera
ceder el presente contrato previa autorizacién escrita del representante legal de
la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su ejecucion. CLAUSULA
NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser
necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto contractual,
esta actividad la realizara de acuerdo con !as normas de transito que regulen la
materia, a su vez fabricara barreras gue eviten la produccion de cuaiquier
accidente. Los costos que impliquen la reaiizacion de las obras de sefalizacion
y complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPQOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL
CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una
dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.SP. le suministre y que sean aplicables al objeto
contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD
LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara
para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente,
como empleador del personal que utilice, seréa el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad sociai, respecto de su personal. Quedando
entendido que no existe relacion laborai alguna entre EMPQOCALDAS S.A.E.SP
y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del
presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe
para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales
EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion alguna de caracter laboral.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PURLICCS DOMICILIARIOS:
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EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Péliza de garantia Unica expedida por compania de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al
afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente
al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término
del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del
Cadigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas
con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente
. al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término
del contrato y tres (3) afilos mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales
que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses
mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefalados,

cada vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de
. todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude
al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad
con las reglas del Codigo Civi. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En
caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la
propuesta o en el contrato o en los documentos que forman parte integral del
mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor
sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida como
liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma,
se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco

por ciento (0,5%) del valor total del contrato porec(i:a diaggﬁ r%trago. POR
arrera o: 75 - 82 Manizales -Caldas
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SUSPENS!ION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuandc el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionadc con cero punto veinticinco por
ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o
incumplimiento. POR RETARDO O iINCUMPLIMIENTC: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de ias obligaciones establecidas
en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S A E.S.P para que, sin
necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente
cero punto tres por ciento (0,3%) de! valcr del contrato por cada dia caiendario
que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de ia
suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la cbligacién
contratada por el CONTRATISTA en razdn de! contrato, ni se le eximira de la
indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: E! Contratista se obliga a
indemnizar a EMPOCALDAS S. A E.S.P. con ocasion de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originade en reclamaciones de tercercs que tengan
como causa sus actuaciones o las de su personai hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. Ei Contratista mantendrd indemne & la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laberales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas de! presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTQ: Dentro de les 120 dias siguientes a la
terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir ¢l acla
de cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdc sobre el contenido de la
raisma, sera practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. ES.P.

LAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento
a las obiigaciones frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales
si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA
debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION
FAMILIAR SENA e ICBF, teniendo como base !as planillas de némina, ademas
de las autoliquidacicnes en salud, pensién y riesgos profesionales de todos y
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra;
adicionalmente la Tesoreria de la Entidad deberé descontar de las cuentas de
pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial al impuesto
de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTC: El
presente contrato se perfecciona con Iz suscripcion del mismo y la expedicion
del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y
aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral vy,
parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar ia
ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA l@VENA. SOLUCION DE
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CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de
las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrifo a la otra la existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA.
CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene
el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la ¢édula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la
DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido
por la Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes
judiciaies. 9. Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econémica. 11. Registro
Unico de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion
en el registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y
después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion
por la entidad contratante: A). La garantia unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la
legalizacion del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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