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Objeto de la
contratacién

Requerimiento
previo

Necesidad

Conveniencia

Oportunidad

[ Fecha del estudio . | 30/07/2021

Realizar disefio del sistema de tratamiento de lodos de las plantas de agua potable Tarcara en Aguadas y los estudios complementarios para el tramite de permiso de
vertimientos de lodos provenientes de filtros y sedimentadores.

VERIFICACIONES PREVIAS

No Aplica

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta el servicio de potabilizacién del agua, se generan lodos residuales que deben ser
tratados antes de su disposicién final dando cumplimiento al Decreto 3930 de 2010, Compilado en el Decreto 1076 del 2015, que establece las disposiciones relacionadas con
los usos del recurso hidrico, el ordenamiento del recurso hidrico y los vertimientos al recurso hidrico, al suelo y a los alcantarillados. Siendo el agua uno de los principales
componentes de la oferta natural de nuestro pafs, es evidente el proceso de deterioro y la disminucion en la calidad de las fuentes hidricas, como consecuencia del modelo de
desarrollo establecido para la potabilizacion, situacion que comenz6 a poner en riesgo la capacidad de abastecimiento de agua para consumo humano y la supervivencia de
muchos ecosistemas que se tornan especialmente vulnerables ante la reduccion en la calidad de la oferta hidrica; es por esto que Empocaldas busca mitigar el impacto
ambiental consecuencia de su mision y dejar las bases para el tratamiento de sus residuos.

La legislacién ambiental nacional establece que las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) no deben arrojar los lodos producto de los diferentes procesos del
tratamiento a la fuentes receptoras, lo cual venia siendo el procedicmiento habitual verter los residuos de los procesos de lavado y purga, directamente en los cauces de los
rios, alterando su calidad y generando un impacto negativo sobre los mismos.

Teniendo en cuenta que Corpocaldas ha iniciado procesos sancionatorios, es conveniente contratar los estudios técnicos que soporten el permiso de vertimientos para la planta
de tratamiento de agua potable Tarcara en Aguadas.

Sobre la Oportunidad:

En el momento actual que Corpocaldas ha requerido directamente a Empocaldas sobre el tratamiento de lodos del sistema de potabilizacion ubicado en el municipio de
Aguadas es oportuno contratar los estudios que permitan tramitar el permiso de vertimientos.

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

A. El contratista debe cumplir la totalidad de los lineamientos contenidos en la normatividad vigente: Resolucién 330 de 2017 que adopta el Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS, al igual que el cumplimiento de la norma sismo resistente NSR- 10 (Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998) y demés normas
técnicas relativas al objeto del presente proceso,

B. Personal: El contratista contara con el recurso humano suficiente para elaborar los estudios que sean necesarios para la completa y correcta elaboracién de los diserios
objeto del contrato, de una manera rapida y eficiente garantizando la buena calidad del producto. De igual manera, el contratista realizara dichos estudios como base y soporte
para la correcta, 6ptima y eficiente elaboracion de los disefios y sus alternativas.

Un (1) Director del Proyecto: Ingeniero ambiental, sanitario, civil o ramas afines en temas de medio ambiente, con experiencia general > 5 afios y experiencia especifica 2 5
afos en disefios hidraulicos y sanitarios de plantas de potabilizacién y haber realizado al menos 1 proyecto similar para caudales en el en el rango de aplicacion de la presente
invitacién

201/s<Q<360I/s

El equipo de disefio debera contar con personal profesional con experiencia especifica 2 3 afios en cada una de las areas relacionadas.

Al menos: 1 ingeniero quimico, 1 profesional en hidraulico, 1 ingeniero electricista, 1 ingeniero geotecnista, 1 estructural,

C. Caracterizacién de lodos seguin la Resolucion 0330 2017 Capitulo 3 seccion 4 articulo 123 y Res 631 de 2016 articulo 15.

a. E! laboratorio que realice el muestreo y caracterizacion de lodos debera estar acreditado por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales IDEAM en:
- Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: pH, Temperatura y Caudal.

- Analisis de laboratorio: alcance matriz agua, en al menos el 30% de las variables solicitadas
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Ver anexo:

D. Los siguientes puntos deberan ser especificados en el disefio.

a) Todos los componentes de la planta (valvulas, bombas, filtros, tanques de preparacion de quimicos, instrumentacion, etc.) deberan ser identificados en los planos mediante
numeros o nombres. Dichos nimeros y/o nombres, deberan ser reportados en los planos y esquemas de la planta, asi como en el manual de operacién. De esta forma se
facilitara la correcta operacion de la planta, asi como las posibles intervenciones scbre la misma (peri¢dicas o de urgencia);

b) Los materiales utilizados para la planta (tuberias, vélvulas, equipos) deberan ser especificos de tal forma que garanticen la durabilidad del sistema teniendo en cuenta el
ambiente himedo y la temperatura del sitio. El disefio debera especificar el tipo de material utilizado para todo los componentes; 4
c) Para cada uno de los equipos e instrumentacion disefiada, deber4 indicar si existen representaciones locales de las diferentes marcas, y la disponibilidad de los repuestos y
servicio de mantenimiento.

d) Las unidades de tratamiento propuestas deberan ser disefiadas de forma redundante de acuerdo con lo establecido en el decreto 3930 de 2010

E. Estudios de lodos

Para la elaboracion de disefios del sistema de tratamiento de lodos se requiere de la toma de datos de produccién de lodos de la pianta y pruebas de tratabilidad en laboratorio,
al menos dos veces con una frecuencia quincenal..

F. Elaborar los catastros de redes de las PTAP’s donde seran construidos los sistemas y levantar la informacién sobre la topologia y topografia del sistema.

G. Estudios y levantamientos topograficos. El contratista realizara los estudios y levantamientos topograficos con estacion total y la misma debe contar con el certificado de
precision y calibracion del equipo, que sean necesarios para el conocimiento detallado de las condiciones topogréficas del terreno, que le permita garantizar el cumplimiento de
los parametros y criterios de disefio previamente establecidos por la Norma Técnica Colombiana que se encuentre vigente

\

H. Estudios de suelos (Geolégico y Geotécnico). El contratista realizara los estudios de suelos que permitan conocer las caracteristicas de los suelos donde se plantea la
construccion de nuevas estructuras para lograr una correcta definicion y disefio de la cimentacién. Asimismo, conocer la presencia de altos niveles freéticos y tomar las medidas
adecuadas para la impermeabilizacién, desagle y reforzamiento de las estructuras proyectadas. Igualmente debe realizar un analisis de estabilidad de los taludes. Se
realizaran minimo 3 sondeos a una profundidad de 6 a 9 m.

. Estudios estructurales. El contratista realizaré los estudios estructurales de las unidades de tratamiento de lodos.

J. ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. El contratista realizara los estudios eléctricos y electrénicos que permitan conocer las necesidades de los sistemas eléctricos
y electrénicos para la implementacién de los disefios de los sistemas que se proyecten, para la instrumentacién de conirol, bien sea para estaciones de bombeo y equipos
requeridos para la deshidratacion de lodos.

El sistema eléctrico de las instalaciones debera ser disefiado de manera tal que:

a) Garantice la seguridad del personal de operacién;

b) Facilite la operacién y el mantenimiento del sistema (bajo tension o no);

c) Los tableros de alta y baja tensién sean extensibles tanto a nivel de la tecnologia como del espacio disponible;

d) El disefio eléctrico debe ser lo mas redundante posible de tal suerte que la falla de un componente no implique la parada de equipos importantes para el tratamiento;

e) El disefio de los equipos eléctricos debera ser realizado de tal forma que el calentamiento de estos esté dentro de los limites admisibles, cualquiera que sea la temperatura ~ #¢
ambiente. Las disposiciones necesarias deberan ser tomadas para que la temperatura de los componentes eléctricos estén dentro de los limites definidos por las normas;

f) Debe disefiarse una subestacion Eléctrica con la tensién que requieran los componentes del proyecto. Esta unidad debe cumplir en todo con los requisitos técnicos,

ambientales y de salud y seguridad que se exponen en el RETIE.

El disefio debera indicar las caracteristicas eléctricas de que requiere la totalidad de la instalacién para su correcto funcionamiento (tension, frecuencia, intensidad...). De igual
manera, el disefio eléctrico debera hacer referencia a normas especificas que seran definidas por el proveedor con el objeto de determinar su validez en el territorio nacional
colombiano.

Todas las diferentes conexiones entre los equipos e instrumentos de control seran realizadas mediante cables que iran instalados de la siguiente manera:
a.) Cableado interior:

0 Seran todos aéreos y en ninglin caso dentro de canales bajo piso;

0 Los cables de comunicacién, control, medida y comando, irén instalados en bandejas diferentes de los cables de potencia;

0 Los cables irén instalados sobre bandejas de acero inoxidakle o PVC:

10 Se dejara un espacio libre de 30% sobre todas las bandejas, que podra ser 0 utilizado sin dificultad;

0 El soporte de las bandejas se hara en acero inoxidable o en material sintético;

0 Los tornillos de soporte de las bandejas seran de acero inoxidable tipo 316; M\
0 El cableado terminal hacia los elementos, compuesto de un solo cable, sera

0 realizado dentro de un tubo tipo “Conduit”;

0 El cableado en general, no debera ser en ningln caso, un obstaculo o molestia

O para el correcto funcionamiento de la instalacion y los desplazamientos del personal;

b.) Cableado exterior:

0 Seré realizado dentro de duclos especificos, la potencia separada de los cables

I de control, medicién y comunicacion;

0 Se deberan prever camaras intermedias, dado el caso;

O Los ductos seran instalados en trincheras y sefializados segun las normas locales
0 El régimen de neutro debera ir conectado a la tierra
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Aspectos Técnicos
del bien y/o servicio

K. Analisis de alternativas. El contratista presentara minimo 3 alternativas para el manejo de lodos contemplando los siguientes criterios:

0 Seleccion del nivel de complejidad del sistema.

0 Célculo de la proyeccion de lodo producido.

0 Seleccion de parametros y criterios de disefio.

0 Evaluacion de alternativas para solucionar las necesidades identificadas, incluyendo el manejo de aguas residuales domésticas actuaimente dispuestas de manera conjunta
con los lodos de filtros y sedimentadores.

0 Valoracién preliminar de los costos de inversion y de operacion de las distintas alternativas, teniendo en cuenta el analisis de costo minimo de expansion de capacidades.

0 Presentacién de alternativas evaluadas desde el punto de vista técnico Socializacion ante los funcionarios de EMPOCALDAS.

L. Estudios para efectuar y complementar los disefios de la planta de tratamiento y sus componentes anexos
0 Presentar propuesta para la separacion de las redes de agua residual doméstica y lodos de tratamiento, en caso de contar con redes combinadas.
[0 Simulacién y andlisis del comportamiento de los sistemas a disefiar en los escenarios actuales, periodo intermedio y periodo futuro.

M. Presupuesto de obras y cronograma de ejecucion del proyecto. Todos los presupuestos sin excepcion deben ser elaborados y entregados por el contratista discriminando
los suministros de la mano de obra, formulados y vinculados a la base de datos del andlisis de precios unitarios, de manera que faciliten y permitan realizar de manera rapida y
eficiente las actualizaciones de los precios cuando se requieran, evitando cometer errores de digitacion.

0 Presupuesto de obras discriminando el suministro de mano de obra.

0 Presupuesto completo.

0 Analisis de precios unitarios.

El contratista entregara como soporte a la elaboracion de cada proyecto, el anélisis de precios unitarios completo incluyendo todas las herramientas, equipos, suministros, mano
de obra, listado de materiales, transportes, descripcion y sustentacion de los valores seleccionados en el proyecto, objeto del Contrato..

0 Andlisis y célculo del AlU.

El contratista entregara el analisis y calculo de los valores de Administracién, Imprevistos y Utilidades, teniendo en cuenta todos los aspectos generales, impuestos y de
personal.

0 Andlisis y calculo del valor de la interventoria de obra.

N. Memorias de Disefio. EL CONTRATISTA entregara a EMPOCALDAS SA ESP la documentacion completa del proceso de disefio y las memorias de cada uno de los disefios
objeto del contrato, que contengan como minimo la siguiente informacion:

0 Introduccién

O Antecedentes

[ Calculo de la proyeccion de la Poblacién y cantidad de lodo generado

[ Seleccion de los pardmetros y criterios de disefio:

0 Nivel de Complejidad

0 Periodo de disefio

0 Dotacién neta

0 Curvas de patrén de consumo

[J Célculo de caudales

0 Metodologia utilizada en el disefio hidraulico de los elementos que lo conformen con ecuaciones y formulacion dentro del documento

0 Analisis de resultados

1 Descripcion y andlisis de alternativas

0 Descripcion de la alternativa seleccionada

0 Disefio del sistema con tablas de calculo, resultados de las simulaciones, resultados de topografia, planimetria, ubicacion del proyecto en el eje de coordenadas, estudios de
suelos y todos aquellos que soporten o sustenten el proyecto

0 Firma de los responsables del diserio.

N. Elaboracién y entrega de los planos de disefio. El contratista presentaré todos los planos de planta y perfiles del area estudiada, indicando los detalles encontrados en el
terreno durante el levantamiento topografico, que incluyan como minimo las redes que pasen por la franja y/o area estudiada, impresos a color y en formato AUTOCAD,
definiendo las convenciones para cada uno de los elementos y diferenciando lo existente de lo proyectado, con el manejo de escalas convencionales que faciimente se puedan
convertir en la obra.

Asimismo, deberan contener toda la informacién necesaria para identificar claramente los componentes del sistema tales como:

0 Presentar planos de PTAP y sistema de tratamiento de lodos de PTAP con coordenadas originales.

0 Topografia real del sistema amarrada a los puntos del IGAC.

0 Planos de disefio fisicos a color con las convenciones clasificando lo existente de lo proyectado.

O Planos de obra civil.

0 Planos de detalles constructivos.

0 Planos de perfil hidraulico.

0 Planos estructurales.

O Planos de detalles de accesorios.

0 Planos de ubicacion en el eje de coordenadas de los elementos que componen el sistema.

O Planos de automatizacion de los sistemas.
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O. EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO.

La EAV debe contener:

a. Localizacion georreferenciada de proyecto, obra o actividad.

b. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologias que seran empleados en la gestion del vertimiento.
c. Informacién detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas de energia empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en el desarrollo del
proyecto, obra o actividad que genera vertimientos.

d. Prediccion y valoracion de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.
Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hidrico y/o el plan de manejo ambiental del acuifero asociado. Cuando éstos no existan, la
autoridad ambiental competente definiré los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la prediccién y valoracién de los impactos.

e. Prediccion a través de modelos de simulacién de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua ylo al suelo, en funcién de la capacidad de asimilacion y dilucién sz
del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico.

f. Manejo de residuos asociados a la gestion del vertimiento.

g. Descripcion y valoracion de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.

h. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones econdmicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la regién en
donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptaran para evitar o minimizar efectos negativos de orden socio cultural que puedan derivarse de la misma.

P. PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS
Dicho plan debe incluir el anélisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigacion, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperacion. Dado
que el PGRMV es un requisito para la obtencion del permiso de vertimientos; la propuesta debe incluir la aprobacién del PGRMV.

Nota: Para la elaboracién del PGRMYV se debe aplicar los términos de referencia adoptados por el MADS

Q. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR

El contratista debera presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P. los siguientes documentos segun los plazos establecidos. Dichos documentos deberan ser originales legibles en
idioma espariol:

a) Una carpeta de planos, que incluiré:
0 Plano general de |a planta.

0 Planos y cortes de la planta y de los equipos aferentes. 5
0 Diagramas del proceso de tratamiento.

b) Una carpeta sobre el sistema de automatizacion y control de la planta que contenga:

0 Andlisis funcionales.

0 Descripcion de las variables utilizadas.

0 Comentarios dentro de los programas.

¢) Una carpeta que contenga los planos, esquemas y diagramas unifilares y trif4sicos que ilustren la configuracion, rutas, calibres del cableado, diametros de tuberias y

accesorios involucrados en la red eléctrica y que hayan sido aprobados por el proveedor de energia local.

e) Un manual de operacién, en dos partes principales. Una primera parte que defina claramente el funcionamiento general de los sistemas, y una segunda parte en donde se
explique el modo de operacién en sus diferentes configuraciones (arranque, normal, parada, emergencia...), y los diferentes parametros encargados de regular la operacion. El
manual debera contener texto comprensible, esquemas y sindpticos de la planta; dentro del manual de operacion y mantenimiento, el disefiador aclarara las actividades
necesarias para el mantenimiento del sistema, asi como su periodicidad; si se requiere la intervencién de personal externo a EMPOCALDAS S.A E.S.P, indicara el perfil
profesional de esta(s) persona(s) y la duracion y frecuencia de su(s) intervencién(es). Indicara como garantizar la calibracion de los equipos de medicién que componen el
sistema y con qué recurso se debe contar para realizarla; i

f) Programa de mantenimiento. El disefiador entregara un programa de mantenimiento preventivo con sus costos unitarios para un periodo de 5 afios, anualizado. Este

programa puede tener valor contractual para el primer ario. s
g) Evaluacién ambiental del vertimiento y Plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos ;
h) Diligenciar los formularios de solicitud de permiso de vertimientos ante Corpocaldas.

Se deberan entregar un total de 2 ejemplares en papel (1 original y 1 copias legibles), a color y una copia en CD de los mismos en formato AUTOCAD. EMPOCALDAS S.A
E.S.P se reserva todo derecho de reproduccién de los documentos.

b) Facilite la operacion y el mantenimiento del sistema (bajo tension o no);

c) Los tableros de alta y baja tension sean extensibles tanto a nivel de la tecnologia como del espacio disponible;

d) El diserio eléctrico debe ser lo mas redundante posible de tal suerte que la falla de un componente no implique la parada de equipos importantes para el tratamiento;

e) El disefio de los equipos eléctricos debera ser realizado de tal forma que el calentamiento de estos esté dentro de los limites admisibles, cualquiera que sea la temperatura
ambiente. Las disposiciones necesarias deberan ser tomadas para que la temperatura de los componentes eléctricos estén dentro de los limites definidos por las normas;

f) Debe disefiarse una subestacién Eléctrica con la tension que requieran los componentes del proyecto. Esta unidad debe cumplir en todo con los requisitos técnicos,
ambientales y de salud y seguridad que se exponen en el RETIE.

Codificacion coDIGO Sty
estandar dg / 81101500
producto y servicios
de la Naciones
Unidas.

Ingenieria Civil

item Codigo inventario Descripcién del bien o servicio unidad Cantidad

Estudios y Disefios Global 1
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EXPERIENCIA REQUERIDA

Condiciones de
idoneidad y

experiencia que El proponente debera demostrar experiencia en el disefio de al menos (1) sistema de tratamiento de lodos para plantas de tratamiento de agua potable cuyo caudal se

#|levan a contratar a encuentre en elrango 20 L/s < Q<360 L/s .
la persona natural o
juridica

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona natural o Juridica Contacto Email Teléfono Valor cotizacion
HUGO FRANCO INGENIERIA 3146517590 hugofrancoll@gmail.com 89.999.700
GEIR 3158709372| g.ecoingenieria.sas@gmail.com 95081000
Presupuesto Oficial 89.999.700

Adjuntar soportes del precio del mercado
Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, debera adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotizacion.

PRESUPUESTO
Vigencia actual (2021) l Vigencia futura (2022) I Total vigencias
89.999.700 | 0 [ 89.999.700
| Cod. Rubro I Nombre rubro de apropiaciéon Valor de |a apropiacion
| 2304029801 | Estudios de Pre-Inversién 89.999.700

l TOTAL CDP 89.999.700

LA INVERSION OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS ESTA INCLUIDA EN EL POIR?

Consecutivo del proyecto Nombre del Proyecto Afio de entrada en Operacién

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

__ Obligacién : APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. Aplica
El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas Aplica
SA ESP. P
| Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. Aplica
En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién y asegurarse de que los usen. No aplica
Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad de los datos que Aplica
se procesen, verificando que no exista fugas ni indebido uso de la informacion. P
~1Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Alica
Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor ). Como presentar los informes que se exija. P!
En el evento que algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberén ser retirados por cuenta y riesgos del
contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacion) El contratista debera corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por No aplica

partes dariadas, por su cuenta y riesgo durante la garantia.

o
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Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. Aplica

Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion N6 aBlica

del servicio. P

Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. Aplica

Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Numero de Identificacion del tubo o Codigo de trazabilidad, 2) Numero de certificado, 3) No aplica

Organismo de certificacion del producto, 4)NUmero del Lote, 5) Fabricante de la tuberia, 6) NIT-DV P

Junto con la tuberia se debera entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:

Namero de Identificacion del | Namero de ] P 2 : 5

{ubo o Codigo de trazabildad e Organismo de certificacion del producto Niimero del Lote Fabricante de la tuberia NIT-DV

- En la columna “Namero de certificado”, se debe indicar el nimero de certificacion de la tuberia.

- En la columna “Organi de certificacion del pi , se debe escribir el Nombre o Razén social del organismo que realiza servicios de evaluacién y certificacién de la

conformidad de la tuberia. No aplica

- En la columna “Namero del lote”, Indicar el nimero del lote del fabricante al cual pertenece la tuberia.

- En la columna “Fabricante de la tuberia”, se debe indicar el Nombre o Razén social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tuberia.

- En la columna “NIT-DV", se debe escribir el Niimero de identificacidn tributaria y digito de verificacion de la empresa fabricante o empresa importadora de la tuberia.

Para el caso de mercancias que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional,

garantizando la debida anticipacion para el adecuado descargue de las mercancias y una correcta inspeccién de los elementos entregados. i i
o aplica

El descargue de las mercancias se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. No aplica

Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la seccion de suministros para verificar, de manera N i

conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancias recibidas o'aplica

Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de N i

entrega cuente con la firma del Jefe de la Seccién de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato. oaplica

Se considerara como recibida la mercancia, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del N ii

Administrador en la respectiva remision, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor. oraplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Disefio del sistema eléctrico del sistema de bombeo segn la normatividad vigente RETIE

Disefio hidraulico del sistema de bombeo segln la normatividad vigente Resolucion 0330 de 2017

Disefio de los elementos estructurales que se requieran para la caseta de bombeo

Analisis multitemporal de los histéricos de turbiedad suministrados por el contratante, con el objetivo de obtener comportamiento, picos y duracion de la turbiedad y posteriormente definir el volumen de la laguna

Disefio geotécnico y estructural de la laguna de amortizacion

Disefio arquitectonico, digitalizacion de planos y animacion

Levantamiento topografico del lote georreferenciado segiin proyeccion Magna-Sirgas origen Zona Oeste (incluye ortofoto)

Analisis y estudios de suelos (6 sondeos manuales a 6m de profunidad)

Elaboracion de presupuesto de obra que incluye memorias de cantidades de obra, APU y especificaciones técnicas

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

Las obligaciones especificas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. seran las siguientes:

Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después. Aplica

Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del Contrato. Aplica
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LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar de ejecucion Municipio de Aguadas Caldas
Plazo de ejecucion 4 meses a partir de la suscripcion del acta de inicio
FORMA DE PAGO
Forma de Pago Actas Parciales

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuara
mediante retencién sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de
presentacion de la oferta para que Empocaldas S.A. E.S.P. efectué los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

Condiciones para |1. Presentacion de la factura

Pago 2. Informe de recibo de almacén.

s 3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales segun corresponda.
5. Las demas que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

e e . Ectampillaadescontar . 00 . G . _APLICA

Estampilla Pro Universidad (1%) Aplica

Estampilla Pro Desarrollo (2%) Aplica

|Estampilla Pro Hospital (1%) Aplica

Estampilla Pro Adulto mayor (3%) Aplica
Contribucion Especial (5%) - Sélo aplica para obras No aplica

ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

.|Esta a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional.

Esta a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado,
aumento en los factores de produccion, en el valor de los insumos o de los fletes

Esta a cargo del contratista el riesgo pais, entendido como el cambio de las politicas en el pais de origen.

Est4 a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de produccion, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de
Materia Prima, insuficiente capacidad de produccién, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de
producto no conforme, pérdida, destruccién o deterioro antes de efectuar la recepcion en la Empocaldas S.A. E.S.P.

Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de informacion confidencial y privilegiada de la entidad.
Pérdida de los elementos a suministrar.

La forma de mitigarlos sera con la constitucion de las garantias respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISION
Nombre del Supervisor Administrative =~ b ___Cargo del Supervisor .
Nubia Janneth Galvis Jefe de seccion Técnica y operativa
Nombre del Supervisor Técnico =~~~ L . : . Cargo del Supervisor
Andrés Felipe Grisales Coordinador de Gestion ambienmtyal

A
A
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GARANTIAS

L ; . . Tipode garantias
Péliza de garantia de seriedad de la oferta.
Cumplimiento
Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal No aplica
Estabilidad y calidad de la obra ) No aplica
Responsabilidad civil extracontractual No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados No aplica
Calidad Aplica
TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato . : 7 W i !
Suministros No aplica
Arrendamiento No aplica
Obra No aplica
Consultoria APLICA
Prestacién de Servicio No aplica
Interventoria No aplica
Compra Venta No aplica
Orden de compra o Servicio No aplica
Convenio Inter-Administrativo No aplica
Contrato Inter-Administrativo No aplica
Otro No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacién de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parametros legales sefialados en
las normas anteriormente citadas y las demés complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA'Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO

i : 7 Solictadopor: : . e aprobadopor B i
Firma ( Zf@b Firma C Zf@b
Nombre Robinson Ramirez Herndndez Nombre Robinson Ramirez Hernandez
Cargo Jefe Departamento de Planeacién y Proyectos Cargo Jefe Dpto Planeacion y Proyetos

Re L
Firma N ST =
Nombre < BERTHA LUGIA GUZMAN DIAZ
Cargo SECRETARIA GENERAL ENCARGADA
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