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CONTRATO DE OBRA N° h=267=

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO ADECUACION VALVULA DE DESAGUE
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
PLANTA EL LLANO DE LA DORADA

~ CALDAS. '

CONTRATISTA Q&Q INGENIERIA S.A.S.

NIT 901.446.821-3

REPRESENTANTE LEGAL JESUS DAVID QUINTERO GARCIA

cC 1.053.817.082 DE MANIZALES

MUNICIPIO DE EJECUCION LA DORADA - CALDAS

COSTO DIRECTO $21.199.855,00

ADMINISTRACION 28% $ 5.935.959,00

IMPREVISTOS 1% $ 211.998,00

UTILIDAD 5% $ 1.059.993,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 201.399,00

VALOR TOTAL OBRA $28.609.204,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES

RECURSOS RECURSOS CREDITO BANCO
AGRARIO $11 MIL MILLONES

o SUPERVISION INGENIERO DE ZONA
CDP 20230693 DEL 21 DE JULIO DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representaciéon de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte JESUS DAVID QUINTERO GARCIA,
identificado con la cédula de ciudadania No 1.053.81%Q82 de Manizales actuand
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en nombre y Representacion Legal del Q&Q INGENIERIA S.A.S. con NIT No.
901.446.821-3 quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015, Manual De Contratacién y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad del 21 de julio de 2023 suscrito
por el Ingeniero de Zona y el Jefe del Dpto. de Operacion y Mantenimiento
manifiestan que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A
E.S.P. es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden
Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o
por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o 0
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es
100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.
EMPOCALDAS S.A E.S.P estéa conformada por una sede administrativa con
domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3
corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas;
igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1
planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicién de monopolio natural
presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los
municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley
(decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo
anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario
argumentar que la LEY 142 de 1994 decreta en su capitulo I, lo siguiente: Principios
Generales: Articulo 10. Ambito de aplicacién de la ley. Esta Ley se aplica a los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, 6
distribucion de gas combustible, telefonia fija publica bésica conmutada y la
telefonia local movil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente Ley, y a
las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. EMPOCALDAS S.A
E.S.P. es responsable de la prestacién del servicio de acueducto y alcantarillado,
dentro de la cual incluye la operacién, administracién y financiacién de los servicios;
asi como la construccién, rehabilitacién, optimizacién, expansién, reposicion y
mantenimiento de los sistemas destinados a la gestién y prestacién de los mismos
servicios. De acuerdo con lo anterior La Empresa Empocaldas S.A. E.S.P, con el fin
de optimizar la prestacién del servicio de acueducto de La Dorada, se proyecta las
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obras complementarias para poner en funcionamiento la valvula de desvié para el
manejo de excesos de lodos en la Planta El Llano, por un valor inicial de veintiocho
millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro ( $
28.695.344) pesos m/cte., perteneciente al sistema de aduccion desde la bocatoma
hasta la planta de tratamiento de agua potable “El Llano”, la cual en momentos de
crecientes el rio trasporta un exceso de material particulado y lodos, los cuales
dificultan la operacién en la planta y saturacién en su sistema, con lo cual se
realizaran las obras requeridas para el desvié, operacién y retorno de estas aguas
con excesos de lodos hacia el cauce natural del rio, compuesto por camara
rectangular, instalacion de tuberia de 24", cdmara de entrega a la red de desagiie
de excesos de la planta de tratamiento y obras complementarias”. 2) Es conveniente
. construir la caja para poder desaguar la linea de aduccién cuando se producen altas
turbiedades en el rio Guarino que generada paradas en la planta de tratamiento y
afectaciones en el municipio de la Dorada, con el fin de garantizar una éptima
prestacion del servicio de acueducto de La Dorada, por medio de una valvula de
desvio para el manejo de excesos de lodos en la Planta El Llano se considera
pertinente realizar las obras al sistema de aduccion desde la bocatoma hasta la
planta de tratamiento de agua potable “El Llano” y obras complementarias, por un
valor de veintiocho millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y
cuatro ($ 28.695.344) pesos m/cte. garantizando la prestacién del servicio de
manera optima; es oportuna construir la estructura para disminuir las paradas de la
planta por alta turbiedad y realizar las obras complementarias en cumplimiento a
actividades de optimizacién de la planta de tratamiento de agua potable (PTAB),
mediante el funcionamiento de la valvula de desvié para el manejo de excesos de
lodos en la Planta El Llano, ya que, en momentos de crecientes el rio trasporta un
exceso de material particulado y lodos, los cuales dificultan la operacién en la planta
y saturacion en su sistema, con lo cual es oportuno realizar las obras requeridas. 3)
. Que el articulo 11 del Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se
encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resoluciéon CRA
151 DE 2001. 4) Que el valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 5)
Que una vez analizada la propuesta presentada por Q&Q INGENIERIA S.A.S. se
determiné que la misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa.
6) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para
atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el CDP
N° 20230693 del 21 de julio de 2023, bajo el rubro 2320101001030854, con
denominacién “Recursos crédito banco agrario $11 mil millones”. 7) Que los
anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
ADECUACION VALVULA DE DESAGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
PLANTA EL LLANO DE LA DORADA CALDAS. Trabajos que se describen a {
continuacion y de acuerdo con las especificaciones suministradas p \X

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 3 de 12 \. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




B3 Empocaldas ([©) empocaldas_oficial

empocaldas u Catlenode . PRIGEND i empo@empocaldas.com.co
mwmm g B o 28 & www.empocaldas.com.co
- ;

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, la cual
forma parte integral del presente contrato.

ADECUACION VALVULA DE DESAGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA EL LLANO LA DORADA
CONTRACTUAL
EW Lo UNID CANT VR UNITARIO VR TOTAL
1 PRELIMINARES
Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y L
i3 plano record) mts/ 12,00 +% 7.558 $ 0061
Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guaduay
12 |cinta Pidstica. ms /| 36008 17676 | * s
13 Retiro de sobrantes y demoliciones en vehiculo Automotor m3 / 4440 1S 59633 $ 2.647.705
2 EXCAVACIONES
21  |Excavaciones en zanja - material Comin 0a2m m3 . 44,40 1% 39.067 | $ 1.734.575
< RELLENOS COMPACTADOS $ 5
31 |Rellencs compactos con material seleccionado de excavacion /~ m3 | 382048 33870 $ 1.293.834 |
4 SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS
£ Sub-base granular tipo INVIAS,Incluye Proctor modificado, Densidad. s 496.272 é
Compactos con medio mecdnico m3/comp|” 3,00 }$ 165.424
4,2  |Sustitucion en arena limpia para tuberias m3 A 2,64 109.020| $ 287.813
5 ALCANTARILLADOS
Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada ©=24" para
- alcantpac;illado 3 m | 11,00 |4 77788 * R
52 Camaras de Inspeccion D= 1.20 -Concreto 21 Mpa ml ¢ 2501 806.964 | $ 2,017.410
53  |Base/ caiiuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi Und - 2,00 '$ 747489 | $ 1.494.978
Suministro e instalacién Aro Tapa HF D=0,68m para cdmara de
i inspeccién o . Und ~ 1,00 {'$ 811.503 $ AL
6 OBRAS EN CONCRETO
6.1  |Concretode 21 Mpa para andenes y/o estructuras m3 ~ 6501 982,070 $ 6.383.455
6.2 Concreto para solados y limpieza 2000 psi e=0,05m m3 - 0,201% 478560 | $ 95.712
63  |Acero de refuerzo Fy=60.000psi KG 7|  400,004'S 10.857 | $ 4.342.8004
7 ACCESORIO0S VALVULA
Suministro, transporte (hasta el sitio de obra) e instalacion Pedestal
7.1  |Columna de Maniobra, Vastago Compuerta 16 D=1 1/4 L=1700mm $ 4224289
Y ACOPLE Und | 400}§  4.224.289
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS é
Transporte Tuberia 24" desde Planta del municipio de Supia hasta
51 |pntaE1Liano ud A" 10046 . 1108400 1196400
COSTO TOTAL $ 28.609.204
COSTO DIRECTO $ 21.199.855
ADMINISTRACION 28%| $ 5.935.959
IMPREVISTO 1%| $ 211.998
UTILIDAD 5% $ 1.059.993
IVA SOBRE UTMIDAD C19%| $ 201.399
VALORTOTA '\ $ 28.609.204}
N
[cosToToTAL OBRAS| | $ 28.609.204]
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y
las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
. parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A.
E.S.P. y aterceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones
para garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de
acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones
técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma
estimado de ejecuciéon de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del
supervisor frente a la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracién
del Acta de Iniciacién, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los
documentos requeridos por la supervisién asignada como requisito indispensable para
la elaboracion del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y contintian vigentes
. hasta la elaboracién del Acta de Liquidacion final. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento
al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucién del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de
las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos g
de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad ygentes, durante la ejecucic’é}x
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de sus lahores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informaciéon
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el
Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacién necesaria sobre la
calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18. Debera
tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA Ilos
correspondientes PERMISOS por ocupacién e Intervencién de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada .
y debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas
S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas
a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la
movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del
Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa
obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa
constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato.
2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el
éptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad deberé retener el valor correspondiente a
las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%) O
y proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice
al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacién de estos
trabajos sera de 60 DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de VEINTIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($28.609.204,00)
INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo
sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada,
entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios
unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO
PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias excepcionaleécaliﬁcadas previamente, a

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 6 de 12 \. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 850.803.235-9




Bl Empocaldas (@ empocaldas_oficial

empocaldas = Soblernade o & empo@empocaldas.com.co
Construyendo jurtos tu bienestar % '.A GE"“

b - 2 ~ 7 & www.empocaldas.com.co

través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de
la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliard mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL
CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la
apropiacion presupuestal bajo el rubro 2320101001030854, CDP N° 20230693 del 21
de julio de 2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La
supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
g cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido
por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacién y ejecucion, los cuales
se indican a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a
la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervisiéon técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera
verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
Q las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de
las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada
con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA
RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS
A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a I
Carrera 23 No: 75 - 82 M:‘mzales Caldas
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funcién desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacion, previa
comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S A. ES.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El
estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato sera cancelado mediante un acta de pago, previa presentacion de la factura y Q
constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias
del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias,
salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningiin pago anticipado del valor del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seréan las
sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios
unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta
gjecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de
iniciacion el CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correspondientes a
Salud, Pensién y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucién de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del
supervisor, quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara
directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO “
TERCERO: Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la

valla o vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos
realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado
de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor
podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el
CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que no
sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse como
aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta
de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20% del valor del contrato, con
el fin de dar seguridad al cumplimiento de las ob]iga&anes derivadas del mismo.
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PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar,
FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte del
representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el
presente contrato previa autorizacion escrita del representante legal de la entidad, si
ello no fuere posible, debera renunciar a su ejecucion. CLAUSULA NOVENA.
SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la
sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la
realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen la materia, a su vez
fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los costos que
g impliquen la realizacién de las obras de sefalizacién y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA
DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones
que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.
Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el Gnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido
que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al
servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del presente contrato. Por tanto,
EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
. contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A
FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida por comparia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para
precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30%
del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses
mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir
el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado
en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al
término del contrato y tres (3) aflos mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia \
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrajg y con una vigencia de cinc
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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(5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacion de EMPOCALDAS S.A. ES.P. y
deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan
suspensiones, prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente Contrato Q&Q INGENIERIA S.A.S. debera
pagar a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos
los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo
Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA O
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los
documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara
las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su
favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera
entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en
vitud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no
presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente
los servicios contratados sin justificacién aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera
sancionado con cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato,
por cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: 0
En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones
establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin
necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero
punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra
y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entenderd extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamacione terceros que tengan como
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causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado. El Contratista mantendrd indemne a la Entidad Estatal contratante por
cualquier obligacién de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE
CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dlas siguientes a la terminacion del contrato, las
partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que
no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, serd practicada de manera
auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL
CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de |a totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de
némina, ademas de las autoliquidaciones en salud, pensién y riesgos profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra;
adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el
cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial al impuesto de guerra.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para
su ejecucion se requiere la constitucidn y aprobacién de las garantias exigidas y la
verificacién por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema
de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no
sera posible iniciar la ejecucién del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre
el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion,
N interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista
informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de
ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN., 6. Certificado de
antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcién. 10.
Propuesta econémica. 11. Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio. 12. Verificacién en el registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado \I&
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizaes’-Caldas
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contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la
aprobacién por la entidad contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacién
del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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Gerente Represen
EMPOCALDAS S.A. ES.P. Q&Q INGENIERIA S.AS.
Contratante Contratista
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V.bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

Elaboré; JUAN CAMILO ARISTIZABAL VALENCIA
Abogado - Secretaria General
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