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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS N° k00212
MODALIDAD DE CONTRATACION | SOLICITUD UNICA DE OFERTA

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

cC , 16.114.304 DE SAMANA

CONTRATISTA HUGO FRANCO INGENIERIA S.A.S.

NIT 900.715.133-5

REPRESENTANTE LEGAL HUGO FERNEY FRANCO HENAO

cc 75.103.315 DE MANIZALES

OBJETO REALIZAR DISENO DEL SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE LODOS DE LAS
PLANTAS DE AGUA POTABLE DE
SAMANA Y CAMPOALEGRE EN
CHINCHINA Y LOS ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL TRAMITE
DE PERMISO DE VERTIMIENTOS DE
LODOS PROVENIENTES DE FILTROS Y
SEDIMENTADORES.

VALOR $169.998.640 INCLUIDO IVA

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE
2020.

SUPERVISOR JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y
PROYECTOS - JEFE SECCION TECNICA
Y OPERATIVA - INSPECTOR

: ELECTRONICO
cDP 00705 DE AGOSTO 31 DE 2020
RECURSOS PROPIOS

Entre los suscritos a saber WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.114.304 expedida en Samana, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16
de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre
de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000363 de
la Junta Directiva de enero 13 de 2020, inscrita el 16 de enero de 2020, bajo el nimero
00084286 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Amparado
en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este
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documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y de otra parte HUGO FERNEY
FRANCO HENAO identificado con la cédula de ciudadania N° 75.103.315 de
Manizales, quien actia en nombre y representacién legal de HUGO FRANCO
INGENIERIA S.A.S. con NIT N° 900.715.133-5, quien afirma hallarse legalmente
capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
contrato, el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion, previa las siguientes
consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad de la contratacion del 18 de
agosto de 2020, solicitado por el Coordinador de Gestién Ambiental y aprobado por el
Jefe del Depto. de Planeacion y Proyectos de la Empresa manifiesta que: “Teniendo en
cuenta que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta el
servicio de potabilizacion del agua, se generan lodos residuales que deben ser tratados
antes de su disposicion final dando cumplimiento al Decreto 3930 de 2010 que
establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hidrico, el
ordenamiento del recurso hidrico y los vertimientos del recurso hidrico, al suelo y a los
alcantarillados. Siendo el agua uno de los principales componentes de la oferta natural
de nuestro pais, es evidente el proceso de deterioro y la disminucién en la calidad de
las fuentes hidricas, como consecuencia del modelo de desarrollo establecido para la
potabilizacion, situacion que comenzé a poner en riesgo la capacidad de
abastecimiento de agua para consumo humano y la supervivencia de muchos
ecosistemas que se tornan especialmente vulnerables ante la reduccion en la calidad
de la oferta hidrica, es por esto, que Empocaldas busca mitigar el impacto ambiental
consecuencia de su mision y dejar las bases para el tratamiento de sus residuos. La
legislacién ambiental nacional establece que las plantas de tratamiento de agua potable
(PTAP) no deben arrojar los lodos producto de los diferentes tratamientos de las fuentes
receptoras, lo cual venia siendo el procedimiento habitual verter los residuos de los
procesos de lavado y purga, directamente en los cauces de los rios, afectando su
calidad, niveles y generando un impacto sobre los mismos. Teniendo en cuenta que
Corpocaldas ha iniciado procesos sancionatorios, es conveniente contratar los estudios
técnicos que soporten el permiso de vertimientos para la planta de tratamiento de agua
potable de Samana y Campoalegre Chinchina de Empocaldas. En el momento actual
que Corpocaldas ha requerido directamente a Empocaldas sobre el tratamiento de
lodos del sistema de potabilizacion. Es oportuno contratar los estudios que permitan
tramitar el permiso de vertimientos”. 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacion
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta
cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en el articulo-
1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato no
supera los 280 SMLMV. 4) Que revisada la propuesta econémica allegada por la firma
HUGO FRANCO INGENIERIA S.A.S. se determiné que la misma cumple con los
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requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en
el presupuesto de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
00705 del 31 de agosto de 2020, con denominacion “Estudios de Pre-Inversion”. 6) Que
los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
REALIZAR DISENO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS DE LAS
PLANTAS DE AGUA POTABLE DE SAMANA Y CAMPOALEGRE EN CHINCHINA Y
LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRAMITE DE PERMISO DE
VERTIMIENTOS DE LODOS PROVENIENTES DE FILTROS Y SEDIMENTADORES.
Lo anterior, en atencion a la propuesta allegada por el contratista, la cual se ajusta a
las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., las que a su vez
hacen parte integral del presente contrato y se describen a continuacion:
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VALOR

g A, TIEMPO .
DESCRIPCION CANTIDAD (MESES) UNITARIO SUBTOTAL
Topografia (Incluye amarre IGAC) 1 $ 5000.000,00 |$ 500000000
Estudio de suelos por metro lineal (3 sondeos a9 m de 5 & A0 00
avalndifiod) 1 $ 500000000 |$ 5.000.00000
Estudio estructural 1 $ 650000000 {$ 6.500.000,00
Estudio elécinco 1 $ 450000000 |$ 4.500.000,00
Elaboracion de presupuesto, programacion y especificaciones 1 $ 200000000 |$ 200000000
gseu;\fih:\);ﬁ—'msc Vertimientos (Caracterizacion fuente, EAV y 1 $ 270000000 |$ 2700.000.00
Disefio fratamiento lodos 1 $ 2522800000 | $ 25.226.000,00
Material impreso, informes, planos, fotografias 1 $ 100000000 |$ 1.000.000.00
Gastos administrativos 1 6 $ 1.000.000,00 |$ 6.000.000,00
Monitoreo y caracierzacion de lodos 1 $ 13.500.000,00 | $ 13.500.000,00
SUBTOTAL $ 71.428.000,00
IVA (19%) $ 13.571.320,00
TOTAL $ 84.999.320.,00
PROPUESTA DISENO PLANTA DE TRATAMEENTO DE LODOS SAMANA (1341 Ips)
: TIEMPO VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD (MESES) UNITARIO SUBTOTAL
Topografia (Incluye amarre IGAC) 1 $ 500000000 |$ 5.000.000,00
Estudio de suelos por metro lineal (3 sondeos a9 mde
ra———— 1 $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00
Estudio estructural 1 $ 650000000 |$ 650000000
Estudio eléctrico 1 $ 450000000 {$ 4.500.000,00
Elzboracion de presupuesto, programacion y especificaciones 1 $ 200000000 |$ 2000.000,00
Emvmu Vertimientos {Caracterzacion fuente, EAV y 1 $ 2700.00000 |$ 2.700.000.00
Disefio fratamiento lodos 1 $ 25.228.000,00 | $ 25228.000,00
Material impreso, nformes, planos, fotografias 1 $ 1.000.00000 |$ 1.000.000,00
Gastos adminisirativos 1 6 $ 1.000.00000 |$ 6.000.000,00
Monitoreo y caracterizacion de lodos 1 $ 13.500.000,00 { $ 13.500.000,00
SUBTOTAL $ 71.428.000.00
IVA (18%) $ 13.571.320,00
TOTAL $ 84.999.320,00
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CAMPOALEGRE-CHINCHINA $ 71.428.000,00
SAMANA $ 71.428.000.00
COSTO DIRECTO $ 142.856.000,00
VA 19% $27°142.640.00
COSTO TOTAL $169.998.640,00

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las
necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca para el
ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad
de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso de la
informacion. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se
exija. 7. El proveedor debe estar dispuesto a atender los requerimientos de los centros
de costos en fechas previamente establecidas con el supervisor. 8. En el evento que
algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos
productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor
brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitacidn) El contratista debera corregir
cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta
y riesgo durante la garantia. 9. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del
contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 10. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 11. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. ESPECIFICAS: 1. El contratista debe cumplir la totalidad de los
lineamientos contenidos en la normatividad vigente: Resolucion 330 de 2017 que
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
— RAS, al igual que el cumplimiento de la norma sismo resistente NSR- 10 (Ley 400 de
1997, Decreto 33 de 1998) y demas normas técnicas relativas al objeto del presente
proceso. 2. Personal: El contratista contara con el recurso humano suficiente para
elaborar los estudios que sean necesarios para la completa y correcta elaboracién de
los disefios objeto del contrato, de una manera répida y eficiente garantizando la buena
calidad del producto. De igual manera, el contratista realizard dichos estudios como
base y soporte para la correcta, optima y eficiente elaboraciéon de los disefios y sus
alternativas: - Un (1) Director del Proyecto: Ingeniero ambiental, sanitario, civil o ramas
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afines en temas de medio ambiente, con experiencia general 2 5 afios y experiencia
especifica = 5 afios en disefios hidraulicos y sanitarios de plantas de potabilizacion y
haber realizado al menos 1 proyecto similar para caudales en el en el rango de
aplicacion de la presente invitacion 20 I/s < Q < 360 I/s. - El equipo de disefio debera
contar con personal profesional con experiencia especifica = 3 afios en cada una de
las areas relacionadas. - Al menos: 1 ingeniero quimico, 1 profesional en hidraulico, 1
ingeniero electricista, 1 ingeniero geotecnista, 1 estructural. 3. Caracterizacion de lodos
segln la Resolucién 0330 2017 Capitulo 3 seccién 4 articulo 123 y Res 631 de 2016
articulo 15. 4. El laboratorio que realice el muestreo y caracterizacion de lodos debera
estar acreditado por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
IDEAM en: - Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: pH,
Temperatura y Caudal. - Andlisis de laboratorio: alcance matriz agua, en al menos el
30% de las variables solicitadas. 5. Los siguientes puntos deberan ser especificados en
el disefio. a) Todos los componentes de la planta (valvulas, bombas, filtros, tanques de
preparacion de quimicos, instrumentacion, etc.) deberan ser identificados en los planos
mediante nimeros o nombres. Dichos nimeros y/o nombres, deberan ser reportados
en los planos y esquemas de la planta, asi como en el manual de operacion. De esta
forma se facilitara la correcta operacion de la planta, asi como las posibles
intervenciones sobre la misma (periédicas o de urgencia); b) Los materiales utilizados
para la planta (tuberias, valvulas, equipos) deberan ser especificos de tal forma que
garanticen la durabilidad del sistema teniendo en cuenta el ambiente humedo y la
temperatura del sitio. El disefio debera especificar el tipo de material utilizado para todo
los componentes; ¢) Para cada uno de los equipos e instrumentacion disefiada, debera
indicar si existen representaciones locales de las diferentes marcas, y la disponibilidad
de los repuestos y servicio de mantenimiento. d) Las unidades de tratamiento
propuestas deberan ser disefiadas de forma redundante de acuerdo con lo establecido
en el decreto 3930 de 2010. 6. Estudios de lodos
para la elaboracion de disefios del sistema de tratamiento de lodos se requiere de la
toma de datos de produccion de lodos de la planta y pruebas de tratabilidad en
laboratorio, al menos dos veces con una frecuencia quincenal. 7. Elaborar los catastros
de redes de las PTAP s donde seran construidos los sistemas y levantar la informacion
sobre la topologia y topografia del sistema. 8. Estudios y levantamientos
topograficos. El contratista realizara los estudios y levantamientos topograficos con
estacion total y la misma debe contar con el certificado de precision y calibracion del
equipo, que sean necesarios para el conocimiento detallado de las condiciones
topograficas del terreno, que le permita garantizar el cumplimiento de los parametros y
criterios de disefio previamente establecidos por la Norma Técnica Colombiana que se
encuentre vigente. 9. Estudios de suelos (Geoldgico y Geotécnico). El contratista
realizara los estudios de suelos que permitan conocer las caracteristicas de los suelos
donde se plantea la construccidon de nuevas estructuras para lograr una correcta
definicion y disefio de la cimentacion. Asimismo, conocer la presencia de altos niveles
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freaticos y tomar las medidas adecuadas para la impermeabilizacion, desagle y
reforzamiento de las estructuras proyectadas. Igualmente debe realizar un analisis de
estabilidad de los taludes. Se realizaran minimo 3 sondeos a una profundidad de 6 a 9
m. 10. Estudios estructurales. El contratista realizara los estudios estructurales de las
unidades de tratamiento de lodos. 11. ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.
El contratista realizara los estudios eléctricos y electronicos que permitan conocer las
necesidades de los sistemas eléctricos y electrénicos para la implementacion de los
disefios de los sistemas que se proyecten, para la instrumentacion de control, bien sea
para estaciones de bombeo y equipos requeridos para la deshidratacion de lodos. El
sistema eléctrico de las instalaciones debera ser disefiado de manera tal que: a)
Garantice la seguridad del personal de operacion; b) Facilite la operacion y el
mantenimiento del sistema (bajo tension o no); ¢) Los tableros de alta y baja tension
sean extensibles tanto a nivel de la tecnologia como del espacio disponible; d) El disefio
eléctrico debe ser lo mas redundante posible de tal suerte que la falla de un componente
no implique la parada de equipos importantes para el tratamiento; e) El disefio de los
equipos eléctricos debera ser realizado de tal forma que el calentamiento de estos esté
dentro de los limites admisibles, cualquiera que sea la temperatura ambiente. Las
disposiciones necesarias deberan ser tomadas para que la temperatura de los
componentes eléctricos estén dentro de los limites definidos por las normas; f) Debe
disefiarse una subestacion Eléctrica con la tension que requieran los componentes del
proyecto. Esta unidad debe cumplir en todo con los requisitos técnicos, ambientales y
de salud y seguridad que se exponen en el RETIE. El disefio debera indicar las
caracteristicas eléctricas de que requiere la totalidad de la instalacion para su correcto
funcionamiento (tension, frecuencia, intensidad...). De igual manera, el disefio eléctrico
debera hacer referencia a normas especificas que seran definidas por el proveedor con
el objeto de determinar su validez en el territorio nacional colombiano. Todas las
diferentes conexiones entre los equipos’ e instrumentos de control seran realizadas
mediante cables que iran instalados de la siguiente manera: a) Cableado interior: -
Seran todos aéreos y en ningln caso dentro de canales bajo piso; - Los cables de
comunicacion, control, medida y comando, iran instalados en bandejas diferentes de
los cables de potencia; - Los cables irén instalados sobre bandejas de acero inoxidable
o PVC; - Se dejara un espacio libre de 30% sobre todas las bandejas, que podra ser
utilizado sin dificultad; - El soporte de las bandejas se hara en acero inoxidable o en
material sintético; - Los tornillos de soporte de las bandejas seran de acero inoxidable
tipo 316; - El cableado terminal hacia los elementos, compuesto de un solo cable, sera
realizado dentro de un tubo tipo “Conduit”; - El cableado en general, no debera ser en
ningln caso, un obstaculo o molestia para el correcto funcionamiento de la instalacion
y los desplazamientos del personal; b) Cableado exterior: - Sera realizado dentro de
ductos especificos, la potencia separada de los cables de control, medicion y
comunicacion; - Se deberan prever camaras intermedias, dado el caso; - Los ductos
seran instalados en trincheras y sefializados segun las normas locales; - El régimen de
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neutro debera ir conectado a la tierra 12. Anadlisis de alternativas. El contratista
presentara minimo 3 alternativas para el manejo de lodos contemplando los siguientes
criterios: - Seleccion del nivel de complejidad del sistema. - Calculo de la proyeccion de
lodo producido. - Seleccion de parametros y criterios de disefio. - Evaluacion de
alternativas para solucionar las necesidades identificadas, incluyendo el manejo de
aguas residuales domésticas actualmente dispuestas de manera conjunta con los lodos
de filtros y sedimentadores. - Valoracion preliminar de los costos de inversion y de
operaci6n de las distintas alternativas, teniendo en cuenta el andlisis de costo minimo
de expansion de capacidades. - Presentacion de alternativas evaluadas desde el punto
de vista técnico Socializacion ante los funcionarios de EMPOCALDAS. 13. Estudios
para efectuar y complementar los disefios de la planta de tratamiento y sus
componentes anexos: - Presentar propuesta para la separacion de las redes de agua
residual doméstica y lodos de tratamiento, en caso de contar con redes combinadas. -
Simulacion y analisis del comportamiento de los sistemas a disefiar en los escenarios
actuales, periodo intermedio y periodo futuro. 14. Elaboracion y entrega de los planos
de disefio. El contratista presentara todos los planos de planta y perfiles del area
estudiada, indicando los detalles encontrados en el terreno durante el levantamiento
topografico, que incluyan como minimo las redes que pasen por la franja y/o area
estudiada, impresos a color y en formato AUTOCAD, definiendo las convenciones para
cada uno de los elementos y diferenciando lo existente de lo proyectado, con el manejo
de escalas convencionales que faciimente se puedan convertir en la obra. Asimismo,
deberan contener toda la informacion necesaria para identificar claramente los
componentes del sistema tales como: - Presentar planos de PTAP y sistema de
tratamiento de lodos de PTAP con coordenadas originales. - Topografia real del
sistema amarrada a los puntos del IGAC. - Planos de disefio fisicos a color con las
convenciones clasificando lo existente de lo proyectado. - Planos de obra civil. - Planos
de detalles constructivos. - Planos de perfil hidraulico. - Planos estructurales. - Planos
de detalles de accesorios. - Planos de ubicacion en el eje de coordenadas de los
elementos que componen el sistema. - Planos de automatizacion de los sistemas. 15.
Presupuesto de obras y cronograma de ejecucion del proyecto. Todos los
presupuestos sin excepcion deben ser elaborados y entregados por el contratista
discriminando los suministros de la mano de obra, formulados y vinculados a la base
de datos del andlisis de precios unitarios, de manera que faciliten y permitan realizar de
manera rapida y eficiente las actualizaciones de los precios cuando se requieran,
evitando cometer errores de digitacion. - Presupuesto de obras discriminando el
suministro de mano de obra. - Presupuesto completo. - Analisis de precios unitarios.
El contratista entregara como soporte a la elaboracién de cada proyecto, el andlisis de
precios unitarios completo incluyendo todas las herramientas, equipos, suministros,
mano de obra, listado de materiales, transportes, descripciéon y sustentacion de los
valores seleccionados en el proyecto, objeto del Contrato. - Andlisis y calculo del AlU.
El contratista entregard el andlisis y célculo de los valores de Administracion,
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Imprevistos y Utilidades, teniendo en cuenta todos los aspectos generales, impuestos
y de personal. - Andlisis y calculo del valor de la interventoria de obra. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: Son obligaciones de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P: 1. Pago oportuno de las obligaciones contraidas con el contratista, después
del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después. 2. Entrega de
certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el 6ptimo
desarrollo del Contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1%), pro-desarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%) y
pro-Adulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, el
valor del presente contrato asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($169.998.640) INCLUIDO IVA, los cuales seran
cancelados mediante la presentacion de actas parciales de pago, segun el avance de
los disefios contratados, previa presentacion de la cuenta de cobro y constancia del
supervisor de haberse prestado el servicio a satisfaccion. PARAGRAFO PRIMERO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., expidi6 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
00705 del 31 de agosto de 2020, bajo el rubro 2304029801 con denominacion “Estudios
de Pre-Inversion” por el valor de este contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada
uno de los pagos EL CONTRATISTA debera presentar el certificado que demuestre
que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. En caso
de que el contratista no acredite el pago frente al sistema de seguridad social en cada
acta de pago, se le suspendera el tramite de la cuenta correspondiente ante la Tesoreria
de la entidad, hasta tanto no demuestre que ha cumplido con dicha obligacion.
CLAUSULA CUARTA. PLAZO: E! plazo del presente contrato sera desde la
suscripcion del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2020. CLAUSULA QUINTA.
GARANTIA UNICA A FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. pdliza de garantia Unica expedida por compafiia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale el siguiente riesgo: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de
las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento
30% del valor del mismo y con una vigencia desde la suscripcion del contrato e igual al
término del mismo y tres (3) meses mas. B) CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al
plazo del mismo y seis (6) meses mas. C) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones
laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del
Trabajo, a que esta obligado el amparado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas.
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PARAGRAFO: La garantia requiere para su validez, la aprobacién de EMPOCALDAS
S.A E.S.P y debera ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan
suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA SEXTA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte de EMPOCALDAS S.AE.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato
previa autorizacion escrita Representante Legal de la entidad o, si ello no fuere posible,
debera renunciar a su ejecucion. CLAUSULA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: EI
presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del
registro presupuestal. Para su ejecucién se requiere la constitucion y aprobacion de las
garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social, documentos sin los cuales no es
posible empezar con la ejecucion del contrato. CLAUSULA OCTAVA. IMPUESTOS:
Queda a cargo del contratista el pago de los demas impuestos en la cuantia que sefiale
la ley. CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entendera prestado
con la firma del presente contrato que no se haya incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades. CLAUSULA DECIMA. SUPERVISION: La
Supervision del presente contrato estard a cargo del JEFE DEL DEPTO. DE
PLANEACION Y PROYECTOS, JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA vy el
INSPECTOR ELECTRONICO de la entidad. El Supervisor velara por el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoria de la Entidad.
El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al
contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro
presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. — Cumplimiento de sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2.
Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula
segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento
de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de
los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la
Supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que
el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la
entidad. 7. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 8. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta
final. 9. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados relacionada
con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 10. Solicitar los informes que
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consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 11. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 12. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 13. ADICIONALMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS
HABILES SIGUIENTES A SU ELABORACION EL SUPERVISOR SERA
RESPONSABLE DE ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON
LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECCCION CONTRATACION EN
DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 14. las
demas inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO. Cuando por
circunstancias de fuerza mayor la Supervision no pueda ser realizada por quien ha sido
designado para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria
General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL CONTRATISTA: Para todos los
efectos legales vy fiscales no existe vinculo laboral entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y
EL CONTRATISTA, razon por la cual debera afiliarse o estar afiliado al sistema de
seguridad social al menos por un término igual a la ejecucion del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El
Contratista es una entidad independiente de EMPOCALDAS S.A. ES.P., y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS: En caso
de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas: POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no
presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los TRES (03) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente
los servicios contratados sin justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera
sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato,
por cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO:
En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones
establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin
necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero
punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra
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y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente Contrato, HUGO FRANCO INGENIERIA
S.A.S. debera pagar a titulo de indemnizacion, una suma equivalente a al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal
es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
Este valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civi. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista
mantendra indemne a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a
la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que
surjan entre el contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a [a otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD:
En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben
mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLASULA
DECIMA OCTAVA: ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de
cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma,
sera practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los
siguientes documentos: 1. Estudio de necesidad de la contratacion. 2. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 3. Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio de Manizales por Caldas. 4. Fotocopia de la
cedula de ciudadania del Representante Legal. 5. Fotocopia Matricula Profesional. 6.
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Fotocopia Registro Unico Tributario (R
antecedentes fiscales de la Persona Jurisca y del rep g
Contraloria General de la Republica. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 9. Consulta de antecedentes
judiciales. 9. Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y de aportes
parafiscales. 10. Compromiso anticorrupcién. 11. Propuesta econémica. 12. Regxstro
Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio. CLAUSULA VIGESIMA.
LEGALIZACION: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, el
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