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EXPEDICION DEL CDP: 2015/04/10
SECCIONAL MANZANARES
OBJETO: SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS - REPOSICION ALCANTARILLADO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA
Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2015, existe saldo disponible y no comprometido en el ( o los) siguientes

rubro(s) de apropiacion:

RUERG DESCRIPCION VALOR
APROPIACION
2301010101 Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas 8,354,419
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 8,354,419
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Manizales, ABRIL 10 de 2015

Dependencia 6 | DEPARTAMENTO DE Cdédigo PP

Seccional: PLANEACION Y PROYECTOS Consecutivo 027

En cumplimiento a los principios generales de la contratacién y lo ordenado por la
Gerencia, se adelanta el siguiente analisis de conveniencia y oportunidad:

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD:

Existe fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, No. 2014-00114 para la
REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE SERVIDUMBRE BARRIO MILENIUM - CASO
DE MARIA NORALBA MONTOYA CALLES 6 Y 7E CARRERA 4C Y 4N en el municipio
de Manzanares

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO:

El contratista debe entregar totalmente los suministros en tiempo y oportunidad
con el fin de poder realizar las obras a tiempo y el municipio pueda pavimentar.

El proponente debera anexar a la propuesta Certificado de inscripciéon VIGENTE
en el registro unico de proponentes de cualquiera de las camaras de comercio
del pais, en la clasificacion realizada de acuerdo con el cédigo estandar de
productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 en: Producto 40171517
Tubo PVC para Uso Comercial; o Producto 40171617 Tubo PVC para uso
industrial o 40171520 tubo HDPE para uso comercial. Dicha inscripcion debera
estar vigente el dia de cierre y entrega de propuestas de la presente invitacién

Podran participar en la presente INVITACION PROVEDORES que a la fecha de
cierre de la misma, cumplan con los siguientes requisitos:

Deberan estar inscritos en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S A
ES.P,

El proveedor deberéd suministrar copias de los documentos donde se certifique el
cumplimiento a la Resoluciéon 1166 del 20 de junio del 2006, Sobre Toxicidad.
Para todos los elementos a suministrar; el no CUMPLIMIENTO sera causal de
rechazo de la propuesta. Se aclara que este requisito no aplica en las valvulas,
hidrantes y ventosas.

Experiencia especifica

La experiencia sera un factor habilitante, el proponente debera acreditar
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mediante documento expedido por el contratante, que ha suministrado tuberia de
alcantarillado por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en maximo cuatro

contratos debera anexar copia del certificado o facturas..
El valor establecido en los certificados no sera actualizado por ningin método.

La experiencia en caso de Consorcios o Uniones temporales puede ser
acreditada por cualquiera de los miembros del Consorcio 6 Unién temporal.

Especificaciones Técnicas

TUBERIAS Y ACCESORIOS

GENERALIDADES

V.1. SUMINISTRO DE LA TUBERIAYY ACCESORIOS DE ACUEDUCTO.

V.1.1 ALCANCE

La parte de la obra especificada en este volumen consiste en el disefio, fabricacion, pruebas de
fabrica, despacho, transporte hasta los sitios que designé EMPOCALDAS S.A E.S.P. y descargue
de los tubos, piezas especiales y accesorios.

El suministro comprende:
a. Tubos, juntas, empaques y todos los materiales para estas uniones.

b. Accesorios de tuberia tales como ventosas, valvulas de compuerta, bridas para tuberia
con sus respectivos pernos y empaques, salidas, conjuntos de purgas.

c. 4kl lubricante necesario para la instalacién de la tuberia
El trabajo que debera realizar el Contratista incluira, pero no estara limitado, a lo siguiente:

Ejecucién del disefio detallado de la tuberia y sus accesorios, preparaciéon de planos de
taller, suministro de toda la mano de obra, equipos y materiales, ejecucion de los ensayos
y pruebas en fabrica, fabricacion de todos los componentes de la tuberia y sus accesorios
y aplicacion, si es pertinente, de tratamiento anticorrosivo de la tuberia y accesorios.

Transporte y descargue de la tuberia y accesorios desde la Planta de Fabricacion del
Contratista hasta los patios de almacenamiento y supervision y direccion del montaje de la
tuberia y accesorios.

EMPOCALDAS S.A E.S.P, por medio del Consultor, revisara y aprobara los planos del
Contratista antes de la fabricacion y supervisara todas las fases de la fabricacion y
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pruebas de fabrica de la tuberia y accesorios.

V.1.2 TIPOS DE TUBERIA

Estas especificaciones se refieren a la fabricacion de la tuberia PVC presion con
soluciones basicas que se consideran equivalentes para el tipo de servicio especificado:

Solucién basica: "a". Tuberias de P.V.C.

- Accesorios; valvulas; conexiones para ventosas y drenajes de acuerdo a lo
especificado en el proyecto.

V.1.3 NORMAS

- Tuberias de PVC. ICONTEC 382 y 2295 6 ASTM F 1483

V.1.4. MATERIALES EQUIVALENTES

Cuando los materiales o equipos se denominan especificamente por el nombre del
fabricante 0 en términos de las Especificaciones de la AWWA, ASTM u otra, dichas
especificaciones tienen como fin establecer solamente una norma estandar en cuanto a
estilo y calidad se refiere. Aunque el término "o igual" se haya agregado o no, se
sobrentiende que el material o equipos de otra marca o de acuerdo con una especificacion
equivalente son aceptables y pueden utilizarse como sustitutos, si el Contratista
demuestra, a completa satisfaccion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. que el elemento
utilizado es equivalente en materiales, fabricacion, terminado y costo de mantenimiento, al
mencionado en estas especificaciones.

V.2 TUBERIAS DE P.V.C.

NORMA ICONTEC - 382

V.21 GENERALIDADES.

Las tuberias de PVC deben cumplir con la norma ICONTEC -382 y 229 y/o ASTM- D
3139 y ASTM- D 2241 ademas de otras normas como las DIN o ISO que tratan de la
fabricacién de dicha tuberias.

Las tuberias no tendran olor ni sabor y las propiedades fisicas y quimicas seran iguales a
las sefaladas en la NORMA ICONTEC - 382 0 ASTM 2241-68 Y D2246-65T.
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Ademas debera garantizar el cumplimiento de los requisitos sobre toxicidad del C.S.256-
63 6 B.S. 3505-68 o de ICONTEC 539

Las tuberias no deberan fallar en las pruebas de presion sostenidas (100 horas) y de
presion de ruptura antes de 2.1 veces y 2.9 veces la presion de trabajo. Las tuberias no
deberan fallar a las pruebas de aplastamiento y acetona, segun las normas ASTM 2241-68,
ASTM 2466-65, La tuberia debera estar identificada externamente y en forma claramente
legible con el diametro nominal y la presién de trabajo.

V.2.2 UNIONES

Las uniones mecanicas cumpliran con la norma 2295 ICONTEC y los anillos de caucho
conlanorma 2536 ICONTEC.

V.2.3 LONGITUD DE TUBOS.

La longitud maxima de cada tubo sera de 6 metros.

V.24 ACCESORIOS

Los accesorios necesarios para esta tuberia seran en hierro ductil 6 de PVC y cumpliran
con las especificaciones de presién indicadas para la tuberia.

Su fabricacion estara de acuerdo a las normas AWWA C 110, C 153 ICONTEC: ASTM:
DIN; ISO indicadas al respecto.

Las bridas se ajustaran a la especificacion de la norma AWWA C-207 y C-208 clase D
Ring Type Y La ANSI B 16.1 CLASE 125 .

Para presiones mayores a las establecidas en las Normas, las Bridas se disefiaran de
acuerdo a las Normas ANSI B 16.1 CLASE 150 6 CLASE 300 (ASTM - A-105). El
contratista presentara el disefio correspondiente.

Va3 ELEMENTOS METALICOS MISCELANEOS

V.31 GENERALIDADES

El Contratista suministrara los elementos metalicos miscelaneos que se requieran.

V.3.2 MATERIALES

a. Acero Estructural

El acero estructural para perfiles, platinas y varillas estructurales para estructuras
especiales, debera estar de acuerdo con la Especificacion A-36 de la ASTM.
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Cuando se utilice tuberia de acero para ventosas, esta debera ser tuberia Schedule 40,
enteriza y soldada a solapa, de acero al carbono, de acuerdo con la norma ASTM A-53
Grado A, con dimensiones de acuerdo con la norma ANSI| B-36-10.

b. Pernos

La longitud de la estria de los pernos para pernos de anclaje sera de acuerdo con o que
se requiera. Los pernos estaran de acuerdo con la norma ASTM Specification A - 235.
Los pernos para las bridas deberan ajustarse a la Seccion 8 de la norma AWWA C-207
para clase de brida.

c. Tuercas
Las tuercas para los pernos de anclaje estaran de acuerdo con la norma ASTM A - 235.

Las tuercas para las bridas deberan ajustarse a la Seccién 8 de la norma AWWA C-207
para cada clase de brida.

d. Empaque de las bridas

Los empaques para colocar entre las bridas deberan ser del tipo anillo, fabricados en
lamina de asbesto de 3 mm 6 neopreno

V.33 PINTURA

El Contratista debera proteger todas las superficies metélicas no maquinadas de los
accesorios, valvulas y aditamentos que vayan a quedar expuestos, aplicando interior y
exteriormente una pintura adecuada, aprobada por el Consultor, de acuerdo con lo
establecido en la norma AWWA C-550, excepto cuando el uso de la pintura no sea
indicado para el correcto funcionamiento del accesorio o aditamento.

Los elementos estructurales de acero que no van adosados a la tuberia deberan
protegerse con una pintura aprobada por la Interventoria, la cual se aplicara sobre una
base de pintura de minimo rojo. Las partes galvanizadas no deberan pintarse.

Todas las pinturas que se utilicen deberan ser aprobadas por la Interventoria, y se
aplicaran siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

Todas las superficies que se vayan a pintar deberan limpiarse y secarse cuidadosamente.
En caso necesario se aplicaran dos manos de pintura. El Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para evitar dafio ala pintura recién aplicada.

V.4 ASISTENCIA TECNICA

V.41  GENERALIDADES
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El Fabricante supervisara el manejo, la instalacion, las pruebas y la puesta en servicio de
los elementos suministrados bajo este Contrato, por medio del un supervisor técnico
competente especializado para llevar a cabo la supervision del manejo, instalacion,
prueba y puesta en servicio de los elementos y/o equipos de acuerdo con el alcance
indicado en estas especificaciones e instruird al personal de EMPOCALDAS S.AE.S.P. en
la correcta operaciéon y mantenimiento de las tuberias y accesorios.

EMPOCALDAS S.A E.S.P. se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento el
retiro o la sustitucion de cualquiera de las personas asignadas por el Fabricante para la
realizacion de este trabajo, cuando estas muestren no estar calificadas o EMPOCALDAS
S.A E.S.P. considere que han actuado en contra de sus intereses. Los costos de tales
sustituciones seran a cargo del Fabricante.

La duracion de los servicios de supervision de montaje se realizara mediante dos (2)
visitas a la zona de trabajo. Los costos de asistencia técnica debera incluirse en los costos
de suministro.

El supervisor técnico del Fabricante supervisara la instalacion de las tuberias y
accesorios, de acuerdo con los procedimientos y métodos para el manejo,
posicionamiento, alineamiento, empate, soldadura, proteccion anticorrosiva y pruebas
especificadas en su manual de instalacion.

V.5 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

Vv.5.1 CODOS

Los codos para la tuberia de PVC se fabricaran hierro ductil, 6 PVC Radio Corto con
extremos Acampanados para PVC, los codos se fabricaran de acuerdo con las normas
antes citadas y cada extremo debera estar provisto de su correspondiente campana vy
empaques o hidrosellos.

Vv.5.2 SALIDAS PARA VENTOSAS Y PURGAS

Seran de brida, segun se especifique en la Lista de Cantidades y Precios y de los
diametros indicados en los planos y/o en la Lista de Cantidades y Precios, para cada caso.
Para el efecto deberan suministrarse tees, salidas tangenciales (blowoff) o tees con codos
de 90°, ¢ fabricadas de hierro ductil o CCP ¢ Fibra de Vidrio.

V.53 UNIONES MECANICAS

V.56.3.1 UNION DE REPARACION

Sera de PVC o HF fabricadas bajo la norma AWWA C - 110 — 153/ISO 2531, los extremos seran
Junta Hidraulica para acoplar a PVC

V.5.3.2 UNION UNIVERSAL AC-PVC

Seran fabricadas bajo la norma AWWA C - 219 deberan entregarse completas. La
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tornilleria sera zincada.

V.54 NIPLES Y PASAMUROS

Se fabricaran en hierro ductil o, CCP 6 Fibra de Vidrio, segun el caso, con brida lisa
intermedia de las dimensiones especificadas por la Norma ANSI A21.10 (AWWA C-110).
Las formas de los extremos de los Niples y Pasamuros seran las indicadas en la Lista de
Cantidades y Precios.

V.5.5 TRANSPORTE Y MANEJO DE TUBOS

Deben tomarse toda clase de precauciones para evitar dafios en los tubos, o en sus
revestimientos, durante el cargue, el transporte y el descargue de los mismos. Ningun tubo
debe dejarse caer de los camiones ni debe permitirse que ruede sobre polines sin emplear
sogas adecuadas para su control.

Cada tubo debera apoyarse sobre polines apropiados o bloques durante el transporte, y
debera cufarse debidamente en su sitio. Sobre las estacas del camion y debajo de los
cables de amarre deben usarse acojinamientos para prevenir el deterioro de la pintura o
proteccién del tubo. El cargue de los tubos serda hecho mediante bandas adecuadas,
construidas de tal manera que se apoyen uniformemente contra los tubos, sin que haya
parte metalica alguna en contacto con el revestimiento.

Cualquier tubo o accesorio que se dafie durante el acarreo o manejo, debe ser reparado
por el CONTRATISTA, si en la opinién del INTERVENTOR dicho tubo o accesorio puede
repararse satisfactoriamente; de otra manera sera reemplazado por el CONTRATISTA libre
de costo para EMPOCALDAS S.A E.S.P.

V.6 VALVULAS DE AIRE Y VACIO (VENTOSAS)

V.6.1 GENERALIDADES

Se requiere el suministro de valvulas que permitan que gran cantidad de aire escape
durante el llenado de la tuberia y también que gran cantidad de aire entre a la tuberia
cuando ésta se esta desocupando, con el fin de impedir que se produzca vacio dentro de la
tuberia. El area del orificio de descarga debera ser igual o mayor que la del orificio de
entrada. Las valvulas también deberan permitir que el aire acumulado bajo presion durante
la operacion de las tuberias pueda escapar a la atmosfera, sin dejar escapar agua.

V.6.2 MATERIALES

Los materiales para la construccion de las valvulas seran como sigue:

a) Hierro fundido ASTM A536 para el cuerpo, la tapa y el bafle.
b) Acero inoxidable ASTM A240 para el flotador y su guia.
c) Compuesto de Neopreno 6 caucho similar a Buna-N para el asiento.
d) Pintura anticorrosiva apta para contacto con agua potable, de acuerdo con la

AWWA C-550




N EMPOCALDAS SA ESP
-4 GESTION CONTRATACION
Cédigo F-GC-01

~ Version: 5 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Diciembre 18 de 2013

V.6.3 CARACTERISTICAS DEL DISENO

Las vélvulas consistiran de cuerpo, tapa, bafle, flotador y asiento. El bafle sera disefiado de
tal manera que proteja al flotador de la accion directa del torrente de aire y del agua, para
prevenir que el flotador cierre prematuramente la valvula. El asiento debe estar asegurado
a la tapa de la valvula en forma que no se distorsione y debe ser faciimente removible. La
tapa debera tener ademas un pequefio orificio de prueba provisto con tapon roscado. El
flotador debera estar centrado por medio de una guia, con el fin de lograr un cierre estanco,
después de que la presion normal se restablezca dentro de la tuberia.

Las ventosas deberan tener conexion rocada o bridada de acuerdo con el listado de
precios y cantidades.

La ventosas seran disefiadas para que permanezcan abiertas durante el proceso de
llenado de las tuberias, hasta que el agua haya desplazado todo el aire en el punto de
fijacion de la valvula, después de lo cual ésta se cerrara; igualmente las ventosas deberan
ser de disefio tal que se abran totalmente para admitir aire a la tuberia y prevenir roturas de
colapso de las tuberias cuando la presion en la linea éste por debajo de la presion
atmosférica o caiga lo suficiente para crear un vacio. A fin de permitir que el aire
acumulado bajo presion durante la operacion de las tuberias pueda escapar a la atmosfera
sin dejar escapar agua, cada una de las valvulas de vacio (Air Vacuum Valve) estara
complementada con una valvula de escape de aire (Air Release Valve) de diametro
apropiado, la cual vendra acoplada a la valvula de vacio, con su correspondiente valvula de
compuerta del mismo diametro para aislamiento; tambien esta valvula de escape de aire
bajo presion podra formar parte integral de la valvula principal, caso en el cual como es
obvio, no requiere valvula separada para su aislamiento.

V.7 VALVULAS DE COMPUERTA
V.71 GENERALIDADES

Se requiere el suministro de vélvulas estandar de compuerta de los didmetros
especificados en |a Lista de Cantidades y Precios y presién nominal de servicio de 200 PSI.

V.72 VALVULAS CON EXTREMOS J.H (JUNTA HIDRAULICA)

Las valvulas de compuerta seran de cuerpo de hierro ductil, compuerta elastica, vastago en
acero inoxidable del tipo no ascendente. Las valvulas seran fabricadas en general, de
acuerdo con las normas ICONTEC No. 2097 para sello de bronce y AWWA-C-515 para
compuerta elastica, para la presion nominal minima de trabajo antes especificada. La
cortina de cierre sera de cufia sélida con revestimiento elastico.

Los extremos de las valvulas seran de Junta Hidraulica (J.H) para PVC, de acuerdo a lo

indicado en las listas de cantidades y precios. El vastago de operacion debera estar
provisto con el cuadrante.

Las valvulas deberan suministrarse con sus empaques (Hidrosellos).
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V.7.3 PINTURA

Todas las partes ferrosas, tanto de las valvulas como de sus accesorios, deberan ser
pintadas, previa limpieza, con pintura epoxi de 250 micras de espesor, de acuerdo con la
norM AWWA C -550, adecuada para contacto con agua potable, que cumpla con la
Federal Specification TT-V-51a o equivalente. Todas las superficies maquinadas que no
estén pintadas deberan recubrirse con grasa de proteccién, la cual debera removerse
inmediatamente antes de su instalacion.

V.8 TUBERIA ALCANTARILLADO ESTRUCTURAL FLEXIBLE

La tuberia PVC mayor a 20" sera tuberia de pared estructural con superficie interior y
exterior lisa, el sistema de unién mecanica, tubos con extremos lisos y uniones
fabricadas del mismo material con hidrosellos instalados en fabrica Fabricados bajo la
Norma NTC 5070.

La tuberia menor o igual a 20" sera tuberia de pared estructural fabricada con doble
extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unién mecanico, campana
espigo con hidrosello de caucho fabricado bajo la norma técnica Colombiana 3721 para
métodos de ensayo y Norma Técnica Colombiana 3722-158 para siguientes
especificaciones

La rigidez minima para menores o iguales a 20" sera de 57 PSI, y las mayores a 20"
28PSI.

Se acepta tuberia de polietileno fabricado bajo la Norma ISO 21138-3, SN 8, HDPE100.

V.8.1 UNIONES

Las uniones seran de campana y caucho. Debera suministrarse el lubricante necesario
para realizar las uniones de campo. En las tuberias mayores o iguales a 24". Cuando la
unién sea fabricada independiente del tubo se debe incluir su precio en el valor por ml de la
tuberia.

V.8.2 LONGITUD

Los tubos tendran una longitud de 6 metros. Para diametros inferiores o iguales a 20" y
6.50 metros para diametros mayores a 20".

V.8.3 HIDROSELLOS
Las tuberias ofrecidas en unién caucho deberan incluir los hidrosellos.
V.84 SILLAS YEE

Cuando se establezcan en el formulario de precios Kit silla yee debe incluir todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion como sunchos, acondicionador y
adhesivo. Cuando se establezca en el formulario de precios adaptador de 6 se debe
considerar una unién que sera instalada en los tubos de gran diametro en reemplazo de las
sillas 6 cotizar sillas del diametro establecido con salida de 6.
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En caso de que en el formulario de precios no se establezca el acondicionador este debe
incluirse en las cantidades necesarias para el nimero de sillas establecidas en cada tramo.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Tuberia Ondulada 12" tipo Novafor m 75,00 71.248 5.343.600
Tuberia Ondulada 6" tipo Novafor m 25,00 24,159 603.975
Kit Sillas yee de 12" x 6" Und 11,00 218.804 2.406.844
TOTAL 8.354.419

EL SUMINISTRO INCLUYE IVA 16% TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE EN LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES

2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: ~ Suministro de tuberia y accesorios con destino a la reposicién de
alcantarillado de servidumbre barrio Milenium - caso de MARIA NORALBA MONTOYA
calles 6 y 7E carrera 4C Y 4N en el municipio de Manzanares

Plazo de entrega o ejecucion requerido: 5 DIAS CALENDARIO

Sitio de entrega: Manzanares

Valor estimado: $8.354.419 INCLUYE IVA 16% TRANSPORTE CARGUE Y
DESCARGUE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES
Rubro presupuestal: 2301010101

Centro de costos: 13022

Caodigo del procedimiento: 1315130

Cuando el valor del contrato exceda los 800 S.M.L.M.V. debera solicitar autorizacion a la

Junta Directiva de la Entidad. Para lo anterior debera anexar copia simple del acta de
aprobacion de Junta Directiva.

Clase de contrato

- Prestaciéon Interventori Compr Orden de
Suministros X Obra de Servicio a a Venta compra
Convenio Inter- Contrato Inter- :
Administrativo Administrativo Otro Cual:
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Ny EMPOCALDAS S.A E.S.P
(S GESTION CONTRATACION
bind Cédigo F-GC-01
Version: 5 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Diciembre 18 de 2013

Si selecciona la respuesta “Prestacion de Servicio” en la definicién de la necesidad debera
sustentar que dentro de la planta de personal no existe persona idénea o suficiente para
desempenar dichas tareas, o determinar si se trata de una tarea especializada que amerita
realizar la contratacion.

Tipo de contratacién

Directa Invitacion Invitacion Publica X | Otros

Corresponde a una orden judicial? SI [ X| NO X

Si selecciona la respuesta “SI” debera anexar copia simple de la parte resolutiva de la
providencia.

Tipo de Accién

. Accion :
Accion de Tutela X Popular Otro Cual:
Nombre del Despacho Judicial que JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO
3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA
Amparo
Anticipo
Cumplimiento X

Salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de personal
Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extracontractual

Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados X
Calidad

Tipo de Garantias

Pdliza constituida ante comparia aseguradora establecida en Colombia con X
Sucursal en Manizales entre entidades estatales

Fiducia Mercantil

Garantia Bancaria

Endoso en garantia de titulos valores
Deposito de dinero en garantia

4. INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Seccién Suministros e Ingeniero Jefe zona oriente

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa y la Ley 142
de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parametros
legales sefialados en las normas anteriormente citadas y las demas complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.
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Cédigo F-GC-01

Version: 5
Diciembre 18 de 2013

EMPOCALDAS S A ESP
GESTION CONTRATACION

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Solicitado por:

P i,
Nombre Sergio Humberto Lopera Proa )
Firma Q / /
Cargo Jefe Depto de PlaneaciWs ﬂ

-~ /7

FIRMA JEFE DE
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) F.A.C.-28 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Version 01 SERVICIO DE ACUEDUCTO

Agosto 2010 INFORME VISITA TECNICA

SOLICITANTE: JOSE LUIS ARIAS CARDONA

Direccién del Solicitante: OPERACION Y MANTENIMIENTO- MANIZALES.-

ACCION DE TUTELA: MARIA NORALBA MONTOYA CARDONA Seccional : MANZANARES- CALDAS.-

No. Radicacion Oficio: 2014 - 114 Fecha : DICIEMBRE 01 DE 2014

Lugar Problematica: Calle 7 Este y calle 6 este Entre Carreras 5 AN y Carrera 4 CN- BARRIO MILENIUM 11I

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA

1.- De acuerdo a los registros de la sede de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. La parte baja conformada por 11 Viviendas descolan
sus Aguas residuales a la red de alcantarillado sobre ubicada en la Via principal, y no pagan Vertimientos 4 usuarios. La
parte Alta Conformada 9 Viviendas, No pagan vertimiento 5 Usuarios y son los causantes del Colapso presentado en la
Red de Alcantarillado por Ampliacion de sus viviendas hacia los solares. Es de Anotar que la Red de Alcantarillado fue
proyectada y construida a manera de Servidumbre.

2.- La Urbanizacién MILENIUM I, no ha realizado ningun tipo de gestion Antes de Iniciar la Construccion, ni después de su
terminacion para hacer entrega de la red de Alcantarillado a la EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a.- Como la intervencion es Delicada donde se veran Afectadas las Viviendas del sector se requiere una SOCIALIZACION a
propietarios y habitantes del sector y manifestarle sobre los Alcances del trabajo y las incomodidades que puedan surgir.

b.- Como El Urbanizador en ningun momento presento el Proyecto de la Urbanizacion y en especial el disefio hidro-
Sanitario a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para gestionar el permiso de prestacion de servicios publicos.

c.- Como Los propietarios fueron causantes del Colapso de la tuberia a Manera de SERVIDUMBRE, Si hicieron en algun
momentos Gestion sobre licencia de Construccién para Ampliacion de Viviendas o La Renovacién de la Licencia de
Construccion del Constructor, donde Posiblemente se planteaba una Ampliacién ante Planeacion Municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO: ANEXO FOTOS.

ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente

NOMBRE Y CARGO FIRMA

PERSONA QUE REALIZA LA VISITA

Destino del Informe: JOSE LUIS ARIAS CARDONA
Complemento: Informe de Diciembre 1 de 2014.

Relacion de Anexos: Registro Fotografico




EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

e !:r\‘:/ EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DECALDAS
2w SECCIONAL DORADA - CALDAS -

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE SERVIDUMBRE BARRIO MILENIUM - CASQ DE MARIA NORALBA
MONTOYA CALLES 6 Y 7E CARRERA 4C Y 4N

MUNICIPIO: MANZANARES, CALDAS

PRESUPUESTO: ABEL ROJAS RUBIANO

FECHA: MANZANARES, OCTUBRE 11 DE 2014

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO OFICIAL.

ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
1.- PRELIMINARES
Localizacion y replanteo de redes (Incl. Topografia y plano
s g record) mts 75,00 2.150 161.250
2 Cerramiento Cinta Plastica y bombones Plésticos mts 75,00 4,116 308.700
1.3 Control y manejo de aguas en zanja mts 75,00 2.710 203.250
1,4 Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m und 0,00 485.000 0
2 DEMOLICIONES VARIAS
21 Demoliciones de pavimentos rigidos m3 0,00 68.460 0
2,2 Demoliciones varias muros en concretos, otros m3 3,65 61.454 224.307
Demoliciones de Andenes, rampas y Sardinel en concreto
2,3 hidraulico m3 5,80 50.307 291.781
3 SOBREACARREOQS
3.1 Retiro de sobrantes en vehiculo Automotor m3 70,10 20.411 1.430.811
3,2 Retiro sobrantes en forma manual m3 78,80 9.062 714,086
4 EXCAVACIONES
41 Excavaciones en zanja - material Comin 0a2m m3 50,58 16.267 822.785
4,2 Excavaciones en material petreo m3 21,67 22,523 488.073
4,3 Entibado horizontal / vertical tipo 2, H= 0 a 2.20m mi 75,00 22.020 1.651.500

5 RELLENOS COMPACTADOS

5.1 Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion m3 12,60 13.749 173.237

5.2 Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo m3 29,40 44.450 1.306.830

6 SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS

6.1 Afirmado para pavimento tipo sub-base e=0.10 m m3 6,30 52.780 332.514

6,2 Sustitucion en arena limpia para tuberias y atraques m3 21,60 53.500 1.155.600

7 ALCANTARILLADOS

71 Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 160 mm (6") ml 25,00 8.700 217.500
7.2 Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 315 mm (12") ml 75,00 17.400 1.305.000
7.3 Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 250 mm (10") mi 0,00 14.500 0

7.4 Empalmes a Cdmaras d=1.20 m Und 2,00 61.004 122.008




EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Sy
(&Y EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DECALDAS
e SECCIONAL DORADA - CALDAS -

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE SERVIDUMBRE BARRIO MILENIUM - CASO DE MARIA NORALBA
MONTOYA CALLES 6 Y 7E CARRERA 4C Y 4N

MUNICIPIO: MANZANARES, CALDAS

PRESUPUESTO: ABEL ROJAS RUBIANO

FECHA: MANZANARES, OCTUBRE 11 DE 2014

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO OFICIAL.

ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
7.5 Cémaras de Inspeccién D= 1.20 -Concreto 21 Mpa ml 4,50 455.865 2.051.383
7.6 Base/ cafiuela camara D=1.20 m en concreto Und 3,00 390.688 1.172.064

Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en concreto incluye
7.7 Aceros de Refuerzo Und 3,00 107.856 323.568
7.8 Cajas de Inpeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80 und 5,00 247.380 1.236.900
7.9 Instalacion de sillas Yee de 12" x 6" Incluye aditivos Und 11,00 34.167 375.837
7.10 Empalmes a cajas inspeccion existentes Und 11,00 41.200 453.200

8 OBRAS EN CONCRETO

8.1 Corte mecanizado profundidad 0.07 m mi 177,50 8.681 1.540.878
Pavimento en mezcla asfaltica caliente.Espesor 0,10 m incluye

8.2 imprimacién m3 0,00 772.026 0
Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000

8,3 Psi. m3 5,25 410.359 2.154.385

0
9 SOCIALIZACION

9.1 Trabajadora Social mes 1,00 892.255 892.255
COSTO DIRECTO I 21.109.712
ADMINISTRACION % 25 21.109.712 5.277.428
IMPREVISTO % 1 21.109.712 211.097
UTILIDADES % 5 21.109.712 1.055.486
SUMA ANTES ILV.A 27.653.723
I.V.A SOBRE UTILIDADES % 16 1.055.486 168.878
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 27.822.600
SUMINISTRO TUBERIA DE 12"
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Tuberia Ondulada 12" tipo Novafor m 75,00 58.236 4.367.700
Tuberia Ondulada 6" tipo Novafor m 25,00 18.534 463.350
Sillas yee de 12" x 6" Und 11,00 104.084 1.144.924

5.975.974

ICOSTO TOTAL + SUMINISTROS I [ 33.798.574




PLAZO EJECUCION: 50 DIAS CALENDARIOS

ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.




PRESUPUESTO REAJUSTADO POR PASO DE ARNO.

Longitud total = 75 m
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