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                         Versión: 4
              Junio 15 de 2010
	EMPOCALDAS S.A  E.S.P

GESTION CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD



Ciudad y Fecha: Manizales, Noviembre 15 de 2011 
	Dependencia ó Seccional: 
	SUBGERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
	Código
	

	
	
	Consecutivo
	


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. presta los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de La Dorada Caldas. Allí, se adelantó el contrato de obra 0190 de 2011, cuyo objeto fue “OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, SECTOR BUCAMBA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS”, el cual superó un problema de insuficiencia hidráulica en esa red y de obsolescencia de la misma; simultáneamente se contrató también el suministro de materiales (contrato 0221 de 2011). Ahora que se solicita adicionar el contrato de obra mencionado (análisis aparte), también es necesario paralelamente, un nuevo contrato de suministro de materiales para ese adicional uno.

	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: suministro de materiales para EL  ADICIONAL UNO al contrato “OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, SECTOR BUCAMBA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS”.



	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO
	CANT
	UNIDAD
	VR.UNITARIO


	VR. TOTAL

	Suministro de tubería P.V.C. 18 pulgadas
	ML
	72
	143.768
	10’351.296

	Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación


	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto: suministro de materiales para el adicional uno al contrato de obra 0190 de 2011, cuyo objeto es “obra civil para la optimización de redes de alcantarillado del sector de Bucamba en el municipio de La Dorada, Caldas”. 
Plazo de entrega o ejecución requerido: 15 días.
Sitio de entrega: La Dorada.
Valor estimado: $10’351.296

Rubro presupuestal:23010232
Centro de costos:     Código del procedimiento:
Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

	


	Clase de contrato

	Suministros
	X
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Tipo de contratación

	Directa


	
	Invitación
	
	Invitación Pública
	X
	Otros
	


	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	X

	Calidad
	X

	Cumplimiento
	X

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales 
	

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	


	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	JEFE SECCIÓN DE SUMINISTROS


De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:
	Nombre
	JORGE IVÁN GIRALDO CUESTA

	Firma
	

	Cargo
	SUBGERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES..



_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA
1

