EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS  Nº   0105  DE 2012
OBJETO: INSTALACIÓN DE 4.500 MEDIDORES POR REPOSICIÓN EN LAS  SECCIONALES DE: AGUADAS – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA –FILADELFIA - LA DORADA – MANZANARES – NEIRA – PALESTINA – RIOSUCIO –SALAMINA – SAMANA – SUPIA - VITERBO.

PRESUPUESTO OFICIAL: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES. 
APERTURA:



 29 DE JUNIO  DE 2012
AUDIENCIA DE SORTEO:

17 DE JULIO DE 2012
CIERRE:
  



19 DE JULIO DE 2012
MANIZALES, JUNIO  DE 2012.
INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad establecido dentro de los principios generales que deben regir la función administrativa y el Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el Pliego de Condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: observaciones@empocaldas.com.co.

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

EN DESARROLLO DE LA LEY 80 DE 1993 ARTICULO 66, INCISO TERCERO Y EL ARTICULO 2.2.2. DEL DECRETO 734 DE 2012, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO I - GENERALIDADES
1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.  

2. OBJETO: 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Solicita ofertas para contratar la  INSTALACIÓN DE 4.500 MEDIDORES POR REPOSICIÓN EN LAS  SECCIONALES DE: AGUADAS – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA –FILADELFIA - LA DORADA – MANZANARES – NEIRA – PALESTINA – RIOSUCIO –SALAMINA – SAMANA – SUPIA - VITERBO.

3. ALCANCE: 

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las actividades a contratar y especificaciones técnicas contenidas en los CAPÍTULOS V  y VI de este documento. 

4. IDIOMA Y MONEDA: 

El idioma oficial durante la invitación y ejecución del contrato será el castellano (Articulo 10 Constitución Política de Colombia), por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.
5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitación pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año 2012 Certificado de Disponibilidad presupuestal No.354  de junio 06 de 2012 bajo el Rubro Nº 220102 por un valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) Incluido AIU e IVA sobre utilidades.
6. PRESUPUESTO OFICIAL 

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección es el siguiente: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) Incluido AIU e IVA sobre utilidades.
7. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82, de la ciudad de Manizales, y en la página web de la entidad:  www.empocaldas.com.co . 

8.  INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P 

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección, inscribiéndose HASTA UN DÍA ANTES de la fecha establecida para la realización del sorteo, en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P, como CONSTRUCTORES, para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

9.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.
10. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

	ACTIVIDAD
	FECHA
	LUGAR

	Aviso Inicial  de Convocatoria Pública
	Junio 29 de 2012.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co 

	Publicación proyecto de pliego de condiciones.
	Del 29 de junio de 2012 al 06 de julio de 2012.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
	Del 29 de junio de 2012 al 06 de julio de 2012.
	Directamente y en físico  en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P,  y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co


	Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones
	09 de julio de 2012 a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Resolución de apertura de la invitación
	10 de julio de 2012
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Publicación de los pliegos de condiciones definitivos 
	Del 10 de julio de 2012 al 16 de julio de 2012
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos y aclaración de los pliegos de condiciones
	12 de julio de 2012 a las 10 a.m.
	Auditorio de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Inscripción de los proponentes a la invitación publica 
	Del 10 de julio de 2012 al 17 de julio de 2012 hasta las 09:00 a.m. 
	Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Audiencia Pública de Sorteo.
	17 de julio de 2012 a las 10:00 a.m.
	AUDITORIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Entrega de propuestas de los proponentes favorecidos en el sorteo. 
	19 de julio de 2012 a las 10:00 a.m.
	Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales.

	Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación.
	25 de julio de 2012  a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	 Presentación de  observaciones al informe de evaluación.
	Del 26 de julio de 2012 hasta el 30 de julio de 2012 a las 6:00 p.m.
	Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co

	Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. 
	31 de julio de 2012 a las 6:00 p.m. 
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co

	ADJUDICACION
	01 de agosto de 2012 a las 6:00 p.m.
	Página web de la entidad www.empocaldas.com.co


Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

11. AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: (LA ASISTENCIA NO ES OBLIGATORIA). En la fecha y hora señalada en el cronograma con los proponentes que se encuentren interesados, se llevará a cabo la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, los cuales se encuentran descritos en el ANEXO N°1 (MATRIZ DE RIESGOS). En la mima audiencia se llevará a cabo la aclaración de los pliegos de condiciones en la cual se precisará el contenido y alcance de los mismos y se resolverán aquellos puntos sobre los que existan dudas o necesidad de aclaración por parte de los posibles proponentes que asistan a la misma. 
12. AUDIENCIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE LOS PROPONENTES -  ENTREGA DE PROPUESTAS -CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA:

INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES: Con la inscripción el proponente acepta  las condiciones de la presente invitación, las especificaciones y los precios unitarios propuestos por la entidad. Quienes deseen participar en el sorteo para el presente proceso de selección deberán inscribirse PERSONALMENTE, en la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ubicada en la Carrera 23 No. 75.82, Barrio Milán de la ciudad de Manizales Caldas.
AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO: La audiencia pública de sorteo será llevada a cabo en el lugar, fecha y hora programada en el cronograma de la presente invitación, con todas las personas que previamente se hayan inscrito y se encuentren presentes. En consecuencia, la asistencia a la citada audiencia por parte de los proponentes inscritos, es de carácter OBLIGATORIA, razón por la cual, quienes al momento de iniciarse el sorteo no estuvieran presentes y resultaran favorecidos, NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA y perderán su oportunidad, volviéndose a sacar nuevamente otra balota y por ende otro proponente inscrito.
SISTEMAS DE SELECCIÓN DE PROPONENTES: El sistema a utilizar será el de balotas, las cuales serán utilizadas de la siguiente manera: SI SE ENCONTRAREN PRESENTES EN LA AUDIENCIA DE SORTEO 20 O MÁS DE LOS PROPONENTES INSCRITOS, SE ESCOGERÁN DIEZ (10) PARA PRESENTAR LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS; SI SE ENCONTRAREN PRESENTES EN LA AUDIENCIA DE SORTEO MENOS DE 20 PROPONENTES INSCRITOS, SE ESCOGERÁN SOLAMENTE CINCO (5). TODOS LOS PROPONENTES FAVORECIDOS EN EL SORTEO QUEDARÁN HABILITADOS PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS EN LA FECHA Y HORA SEÑALADAS EN EL CRONOGRAMA.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA SEÑALADAS para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la ventanilla única de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.
En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como ORIGINAL y se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con POSTERIORIDAD a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992

13. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias al pliego de condiciones. Toda aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. 

14. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS 
14.1 EN CUANTO A LOS PROPONENTES
En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas, nacionales, cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)
Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

b)
Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

c)
Se designará  un representante  del Consorcio o de la  Unión Temporal, el cual  no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada  uno de los integrantes que lo conforman.
d)
La duración del Consorcio o Unión Temporal deberá cubrir el plazo del contrato, hasta su liquidación y un (1) año más.
e)     Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando no se presente los requisitos enunciados. 

Cuando en la conformación de consorcios o uniones temporales intervengan personas jurídicas, es necesario y obligatorio que los representantes legales estén  facultados para la constitución de los mismos y se debe  acompañar la correspondiente autorización. 

Al menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá tener como mínimo un “K” de contratación disponible equivalente al setenta por ciento (70%) del “K” solicitado, o sea, 110  S.M.L.M.V. Todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, calificados y registrados en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, con la misma actividad y especialidad requerido en los presentes pliegos.

Podrán participar en la presente  INVITACION FIRMAS ó  INGENIEROS CIVILES ó SANITARIOS ó ARQUITECTOS ó CONSTRUCTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIA que a la fecha de cierre de la misma, cumplan con los siguientes requisitos:

Una experiencia mayor a 6 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la matrícula profesional para lo cual deberán anexar copia de la misma ó el documento  que demuestre la fecha de expedición, y FIRMAS CONSTRUCTORAS, en caso de que el representante legal de la firma no cumpla con  ser ingeniero civil o sanitario ó arquitecto ó constructor en arquitectura e ingeniería, la propuesta deberá estar avalada por un ingeniero civil o sanitario ó arquitecto ó constructor en arquitectura e ingeniería que cumpla con los requisitos exigidos. La vigencia de la matricula del ingeniero se establecerá de a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.
14.2. EN CUANTO A LA PROPUESTA
El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

14.2.1. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA
El Proponente deberá asumir todos los gastos que se ocasionen para la presentación de la propuesta, además quien resulte favorecido con la adjudicación, deberá sufragar todos los gastos que genere la legalización del contrato, tales como pólizas, Estampilla Pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo y demás a que haya lugar.

14.2.2.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la citada invitación.

Los sobres se marcarán de la siguiente forma: 

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº.                           de  2012
Objeto: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la  INSTALACIÓN DE 4.500 MEDIDORES POR REPOSICIÓN EN LAS  SECCIONALES DE: AGUADAS – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA –FILADELFIA - LA DORADA – MANZANARES – NEIRA – PALESTINA – RIOSUCIO –SALAMINA – SAMANA – SUPIA - VITERBO., de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Capítulo V- CONDICIONES DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES A CONTRATAR.”  

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, FOLIADOS en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta. 
NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES QUE FUEREN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

15.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR
El  oferente  debe  garantizar  en  la  carta  de  presentación  de  la  oferta en  forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142  de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo  la  gravedad  del  juramento.  La  comunicación  deberá  ser  suscrita  por  el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato  previa  autorización  escrita  de  EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,  o  si  no fuere posible, renunciará a su ejecución. 

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  S.A.  E.S.P. a dar por terminado  el  contrato  y  proceder  a  su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
No se aceptarán ofertas de personas naturales o jurídicas, a las cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P les haya decretado caducidad de un contrato, terminación unilateral o terminación anticipada dentro de los últimos 10 años contados desde la fecha de apertura de la presente invitación 


Esta condición aplica para presentarse como persona natural o jurídica a ofertar o en uniones temporales o en consorcios.

16.  INSTRUCCIONES PRELIMINARES

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados las condiciones señaladas en los presentes pliegos.  

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

17. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de invitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá, antes de que venza el plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación mediante adendas que se publicarán en la página web de la entidad, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta. 

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de entrega de la propuesta, de lo contrario no podrán ser absueltos por preclusión de términos de la invitación.
18. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

19.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente.
20.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar, suscribir  y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

21. CORRESPONDENCIA: 

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro.               de 2.012. 

CAPITULO II
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

2.1.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO
a) Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

b) Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días para personas jurídicas.

c) Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas. 

d) Certificado de inscripción vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la actividad 01 especialidad 02, grupo 01 redes de distribución de agua potable. con un K residual mínimo de 158   S.M.M.L.V.  Dicha inscripción deberá estar vigente a la fecha del cierre y entrega de propuestas de la presente invitación.
e) RUT (Aplica para personas naturales y jurídicas).
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. 
g) Certificado de antecedentes disciplinarios de la razón social y del representante legal o de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. (aplica para personas naturales y jurídicas) 
h) Certificado de antecedentes fiscales de la razón social y del representante legal o de la persona natural, expedido por la Contraloría General de la República. (aplica para personas naturales y jurídicas) 
i) Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02), para las personas jurídicas.
j) El Oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley.  Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.
k) Garantía de seriedad de la propuesta.
l) Hoja de Vida persona natural de acuerdo al formato del DAFP.
m) Hoja de Vida persona jurídica formato del DAFP.
n) Declaración de bienes y rentas en formato del DAFP para personas naturales o formato DIAN para personas jurídicas.
o) Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en caso de que los proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, de acuerdo al numeral 14.1 del   Capítulo I de los pliegos.
2.2. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO

· Balance General a mayo de 2012.

· Estado de resultados a mayo de 2012.
· Declaración de Renta para el año 2010 para personas naturales.
· Declaración de Renta para el año 2011para personas jurídicas.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados en este numeral.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se reserva la potestad de solicitar cualquier otro estado financiero o información necesaria para verificar la información contable

2.3. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

“EXPERIENCIA”: 

El proponente deberá anexar la fotocopia de la matricula profesional en la cual se  acredite una experiencia mayor a 6 años los cuales se contarán a partir de la fecha de expedición de  la misma; para personas Jurídicas si el representante legal no cumple estas calidades, la propuesta deberá ser avalada por ingeniero civil o sanitario o constructor en arquitectura e ingeniería con las condiciones establecidas.

La vigencia de la matricula profesional se establecerá de a través del COPNIA, el cual debe tener una vigencia de 6 meses.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Certificar en máximo tres contratos que ha instalado medidores de agua de ½” por reposición, o instalación nueva, en una cantidad mínima de 2.000 medidores, para empresas de servicios públicos domiciliarios y haber realizado más de 200 acometidas domiciliarias de acueducto para empresas de servicios públicos domiciliarios. Dichas certificaciones deberán corresponder a contratos ejecutados dentro de los últimos cinco (05) años.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que contengan como mínimo los siguientes datos: 

· Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono. 

· Objeto del contrato, el cual debe contener expresamente las actividades de lectura de medidores, suspensiones, reinstalaciones o reparto de facturas. 

· Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

· Constancia del recibo a satisfacción del trabajo y cumplimiento del contrato.

· Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono. 

Cuando se trate de Empresas de Servicios Públicos, por ser estos los prestadores directos, se admiten auto certificaciones. En los demás casos no se admiten auto certificaciones.

En  caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia podrá acreditarse por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, sin que sea necesario que uno de sus integrantes tenga toda la experiencia,  Pero si es indispensable que entre sus integrantes se cuente con la experiencia exigida. 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia  de contratos en  ejecución o culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente invitación. 
2.5 DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO:

FORMULARIO DE PRECIOS

Las cantidades previstas para la presente invitación son las siguientes:
[image: image1.emf]ITEM  DESCRIPICON UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1

Notificaciónalusuarioparacambio

demedidor(Incluyelosdiferentes

tipos de notificación) 

un 4.452          

2 Instalación de medidor 

un 4.500          

4

Suministro - Instalación Válvula

paso directo 1/2" red white

un 50               

5

5,1 Excavaciones en material común  m3 50               

5,2

Excavaciones en conglomerado 

m3 20               

5,3

Excavaciones en roca 

m3

10               

5,4

Corte con disco abrasivo 

m

150             

5,5 Afirmado para pavimento tipo

INVIAS

m3 30               

5,6 Concreto MR = 42 Mpa 

m3

10               

5,7 Demolición de pavimento  m2 40               

5,8 Demolición de andenes  m2 20               

5,9 Reconstruccion de andenes concreto 175 kg/cm2

m3 5                 

5,10

Reconstruccion de andenes en

tablón y gravilla 

m2 20               

6 Instalación de caja plástica  un 500             

7

7,1 Collarín PVC 2 x1/2" 

un 10               

7,2 Collarín PVC 3 x1/2" 

un 10               

7,3 Collarín PVC 4 x1/2" 

un 10               

7,4 Collarín PVC  6x1/2" 

un 2                 

7,5 Collarín HD 2 x1/2"

un 5                 

7,6 Collarín HD 3 x1/2"

un 5                 

7,7 Collarín HD 4 x1/2"

un 5                 

7,8 Collarín HD 6 x1/2"

un 2                 

7,9

Codo PVC 1/2" x 90⁰ RDE 21 

un 100             

7,10

AdaptadormachoPVC1/2"x90

⁰

RDE 21 

un 200             

7,11 Unión PVC de 1/2" RDE 21  un 100             

7,12 Tubería de 1/2" PVC RDE 21  ml 50               

7,13 Mangueras 1/2" PF + UAD RDE 9  ml 180             

7,14

AdaptadormachoparaPF+UAD

de 1/2"  

un 80               

7,15 Llaves P/D 1/2"

un 30               

7,16 Retiro de escombros 

m3 30               

7,2

Señalizacionconbombonesycinta

reflectiva

m 100             

7,3

Rellenos con material seleccionado 

de la excavación 

m3 70               

$ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

$ 0

PRESUPUESTO INSTALACION DE MEDIDORES 

Acometidas 

Suministro e instalación de accesorios  (Incluye pegante y limpiador)

COSTOS  DIRECTOS

 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES 

IVA SOBRE UTILIDADES 

TOTAL



[image: image2.emf]SECCIONAL Nro. MEDIDORES 

AGUADAS 300

ANSERMA 300

BELALCAZAR 100

CHINCHINA 1.000

FILADELFIA 100

LA DORADA 1.100

MANZANARES 200

NEIRA 250

PALESTINA 70

RIOSUCIO 250

SALAMINA 250

SAMANA 100

SUPIA 250

VITERBO

230

TOTAL 4.500

NÚMERO MEDIDORES PARA REPOSICIÓN


En el formulario de precios se deberá incluir el AIU y el IVA SOBRE LAS UTILIDADES. 

No se podrá formular reclamo alguno a EMPOCALDAS S.A. E.S.P, si las cantidades reales requeridas para los trabajos objeto del contrato difieren de las indicadas por exceso o por defecto. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P podrá ordenar a través del interventor de obra, en la ejecución del contrato el aumento o la disminución de las cantidades de obra a ejecutar según la necesidad existente, y el CONTRATISTA estará obligado a cumplir con lo solicitado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, sin que para ello altere los precios unitarios contractuales.

Todos los precios unitarios de las propuestas se presentarán en pesos colombianos sin incluir centavos, aproximando los valores calculados, por exceso o por defecto al número de pesos más cercano.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, LA CAPACIDAD FINANCIERA,  Y  LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
CAPITULO III

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y SELECCIÓN

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. realizará los estudios necesarios a partir de la fecha del cierre de la invitación y  podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones pertinentes y que no violen o modifiquen las bases de la invitación ni el principio de igualdad entre los proponentes. Lo anterior no dará lugar a los proponentes para modificar sus propuestas.

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACION  Y SELECCIÓN

3.1.1.  SELECCIÓN:
La selección del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

1. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
2. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter técnico – condiciones de experiencia, en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación técnica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO. 
3. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter financiero, los cuales servirán de base para determinar los índices financieros de liquidez, de patrimonio líquido, capital de trabajo y de endeudamiento de los Estados Financieros (a 31 de diciembre de 2011, deberá aportar el RUT y el certificado de la cámara de comercio actualizado), los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. El análisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son HABILES O NO: 
ANALISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

Índice de liquidez  

El índice de liquidez estará determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

	CRITERIOS
	CONDICION

	Índice de Liquidez igual o superior a 1.5
	HABILITA 

	Índice de Liquidez inferior a 1.5
	INHABILITA 


Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

	CRITERIOS
	CONDICION

	Índice de capital de trabajo igual o superior a 1
	HABILITA 

	Índice de capital de trabajo inferior a 1
	INHABILITA 


Índice De Patrimonio Líquido

 El índice de patrimonio Liquido, estará determinado por el resultado de:

Activo Total – Pasivo Total

	CRITERIOS
	CONDICION

	Patrimonio Líquido igual o superior al 100% del presupuesto oficial
	HABILITA

	Patrimonio Líquido inferior al 100 % del presupuesto oficial
	INHABILITA


Índice de endeudamiento.

Estará determinado por la siguiente fórmula:

Id = pasivo total/Activo totalx100

	CRITERIOS
	CONDICION

	Nivel de endeudamiento menor o igual al 45%
	HABILITA

	Nivel de endeudamiento superior al 45%
	INHABILITA


En el caso de Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética, según su participación porcentual, de las partidas de cada uno de los integrantes.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, esta será considerada como NO HABILITADA. 

Las propuestas que cumplan con lo requerido en esta etapa continuaran con el proceso de selección.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, LA CAPACIDAD FINANCIERA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA (EXPERIENCIA) SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
4. Finalmente, se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter económico (FORMULARIO DE PRECIOS), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes.   
En la REVISIÓN DEL FORMULARIO DE PRECIOS se tendrá en cuenta lo siguiente:

El proponente que no cotice uno o varios ítems será descartado.

Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios  oficial, será motivo suficiente para descartarla.

Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

En el momento de revisión de las operaciones matemáticas del formulario de precios del proponente, se realizará chequeo de los productos de cantidad de obra por los precios unitarios y de las sumatorias para obtener el valor total de cada tramo y el valor total de la propuesta, y de resultar errores matemáticos en las mismas, la propuesta será eliminada y no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica.

Para dicha revisión del formulario de precios se utilizará una hoja de cálculo, en la cual los productos se tomarán con el valor redondeado con el fin de evitar la acumulación de decimales y por lo tanto, errores en el valor total.

3.2.  EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

FORMULARIO DE PRECIOS

En la revisión del formulario de precios se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas. 

b) Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO en caso de estar en régimen común 

c) El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

d) La propuesta deberá tener el AIU e IVA discriminados en el formulario de precios.

e) El proponente que no cotice uno o varios ítems será descartado.

f) Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripción de los ítems, unidad, ó cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios  oficial, será motivo suficiente para descartarla.

g) Los precios unitarios serán presentados con aproximación al peso más cercano, así como el producto de éstos por la cantidad establecida.

“VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA”:  

Se adjudicar al proponente que obtenga mayor puntaje en caso de empate se realizara nuevamente sorteo entre los proponentes empatados.

Se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles:

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para evaluar la propuesta en la parte económica debe haber sido considerada como HABILITADA en la parte Jurídica, financiera y condiciones de experiencia, en todos y cada uno de los aspectos de evaluación.  Mediante la aplicación del siguiente puntaje:

Precio Global: 1000 Puntos

Procedimiento (1000) Puntos:

Se evaluará el valor propuesto por cada uno de los proponentes de la siguiente manera:

Se determinará la media geométrica con el valor total ofrecido por los proponentes HABILITADOS. El máximo puntaje 1000 puntos se le darán a la oferta cuyo valor en primera instancia sea igual al valor de la media geométrica, o en segunda instancia, a la oferta cuyo valor esté más cerca en valor absoluto a la media geométrica.

Para determinar la media geométrica se aplicará la siguiente fórmula:
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Donde:

G
=
Media geométrica. 

P (1...n)
=
Valor Total de las propuestas HABILITADAS. 

n
=
Número de propuestas HABILITADAS.

Una vez determinada la media geométrica (G), se asignará el puntaje de la siguiente forma:

A la propuesta que sea igual al 100% de la media geométrica o al  valor absoluto más cercano de la misma, se le asignará el máximo puntaje, para lo cual, no se le aplicará ningún tipo de fórmula para la obtención de su puntaje.

A las propuestas que sean iguales o superiores al 105% de la media geométrica o iguales o inferiores al 95% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A las demás propuestas que sean mayores al 95% y menores al 105% de la media geométrica se les asignará un puntaje de 5 puntos menos que el anterior a la medida que su valor en valor absoluto se vaya haciendo mayor a la media geométrica.

3.4.  DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional de la Unidad Jurídica, el Jefe del Departamento Comercial,  la Jefe de la Sección de Contabilidad y el Coordinador de Acueducto de EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
3.5.  CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

· Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

· Propuesta que no se presente en idioma Castellano.
· Si solicitada una aclaración, el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

· No aportar los documentos anunciados en los presentes Pliegos de Condiciones.

· No estar inscrito, clasificado y calificado en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., a más tardar el día hábil  anterior a la fecha de realización de la audiencia de sorteo.
· No cumplir con los requisitos de los Pliegos de condiciones.

· Sobrepasar el valor del presupuesto oficial.

3.6.  CRITERIOS DE SELECCIÓN EN CASO DE EMPATE:

Criterios de desempate: En caso de empate de alguna o algunas de las propuestas evaluadas, se decidirá por sorteo en presencia de los proponentes que se encuentren en tal situación.

3.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION: 

El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

3.8.  OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO (observaciones@empocaldas.com.co) en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación. 

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

3.9.   ADJUDICACION:

Se adjudicará  la presente invitación al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla todas y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente. 

3.10.   COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION 

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO IV
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

4.1. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN

La Declaratoria de desierta del proceso procederá, conforme a lo señalado en el manual de contratación y en lo no regulado sobre esta materia en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes

Serán causales para declarar desierta la invitación:

a) Que en la fecha y hora de cierre de Invitación y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

b) Cuando se evidencie que algún(os) sobres ha sido abierto o violentado antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

c) Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

d) Que el valor de las propuestas presentadas superen el presupuesto oficial  

En caso de declarar desierta la invitación EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas proponentes.
CAPITULO V 
CONDICIONES DEL CONTRATO – ACTIVIDADES A CONTRATAR
5.1. ACTIVIDADES A CONTRATAR: 
a) Instalación de medidores incluido suministro de materiales (exceptuando el medidor), mediante la aplicación del procedimiento interno adoptado por la entidad (PRO-EP-11 Revisión y  Cambio de Medidores – V6 13/12/2011), el cual será de obligatorio cumplimiento y hace parte integrante del proceso contractual, en las cantidades descritas en el presente pliego y de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. 
[image: image4.emf]ITEM  DESCRIPICON UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1

Notificaciónalusuarioparacambio

demedidor(Incluyelosdiferentes

tipos de notificación) 

un 4.452          

2 Instalación de medidor 

un 4.500          

4

Suministro - Instalación Válvula

paso directo 1/2" red white

un 50               

5

5,1 Excavaciones en material común  m3 50               

5,2

Excavaciones en conglomerado 

m3 20               

5,3

Excavaciones en roca 

m3

10               

5,4

Corte con disco abrasivo 

m

150             

5,5 Afirmado para pavimento tipo

INVIAS

m3 30               

5,6 Concreto MR = 42 Mpa 

m3

10               

5,7 Demolición de pavimento  m2 40               

5,8 Demolición de andenes  m2 20               

5,9 Reconstruccion de andenes concreto 175 kg/cm2

m3 5                 

5,10

Reconstruccion de andenes en

tablón y gravilla 

m2 20               

6 Instalación de caja plástica  un 500             

7

7,1 Collarín PVC 2 x1/2" 

un 10               

7,2 Collarín PVC 3 x1/2" 

un 10               

7,3 Collarín PVC 4 x1/2" 

un 10               

7,4 Collarín PVC  6x1/2" 

un 2                 

7,5 Collarín HD 2 x1/2"

un 5                 

7,6 Collarín HD 3 x1/2"

un 5                 

7,7 Collarín HD 4 x1/2"

un 5                 

7,8 Collarín HD 6 x1/2"

un 2                 

7,9

Codo PVC 1/2" x 90⁰ RDE 21 

un 100             

7,10

AdaptadormachoPVC1/2"x90

⁰

RDE 21 

un 200             

7,11 Unión PVC de 1/2" RDE 21  un 100             

7,12 Tubería de 1/2" PVC RDE 21  ml 50               

7,13 Mangueras 1/2" PF + UAD RDE 9  ml 180             

7,14

AdaptadormachoparaPF+UAD

de 1/2"  

un 80               

7,15 Llaves P/D 1/2"

un 30               

7,16 Retiro de escombros 

m3 30               

7,2

Señalizacionconbombonesycinta

reflectiva

m 100             

7,3

Rellenos con material seleccionado 

de la excavación 

m3 70               

$ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

$ 0

PRESUPUESTO INSTALACION DE MEDIDORES 

Acometidas 

Suministro e instalación de accesorios  (Incluye pegante y limpiador)

COSTOS  DIRECTOS

 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES 

IVA SOBRE UTILIDADES 

TOTAL



[image: image5.emf]SECCIONAL Nro. MEDIDORES 

AGUADAS 300

ANSERMA 300

BELALCAZAR 100

CHINCHINA 1.000

FILADELFIA 100

LA DORADA 1.100

MANZANARES 200

NEIRA 250

PALESTINA 70

RIOSUCIO 250

SALAMINA 250

SAMANA 100

SUPIA 250

VITERBO

230

TOTAL 4.500

NÚMERO MEDIDORES PARA REPOSICIÓN


b) Efectuar las siguientes  Notificaciones utilizando los formatos establecidos por la empresa:
	MEDIDOR FRENADO
	Notificación 
	Versión

	
	F-EP-14_Primera notificación  cambio medidor frenado
	01/09/2011

	
	F-EP-16_Segunda notificación  cambio medidor frenado
	03/10/2011

	
	F-EP-24_ notificación suspensión del servicio
	04/10/2011


	MEDIDOR CON LECTURA MAYOR A

3.000 M3
	Notificación 
	Versión

	
	F-EP-13_Primera notificación revisión

medidor
	02/09/2011

	
	F-EP-15_Segunda notificación revisión medidor
	05/10/2011

	
	F-EP-24_ notificación suspensión del servicio
	06/10/2011


c) Reposición de la acometida domiciliaria de acueducto, cuando este construida en hierro galvanizada, el precio unitario, incluye suministro de materiales.
d) Instalación de cajas de medidores, ya sea por reposición o instalación nueva. 
e) Reconstrucción de andenes y pavimentos afectados por las reposiciones.
5.2. PERSONAL REQUERIDO:  

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.  Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

5.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación. 

b) Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 

c) Supervisar el trabajo del personal. 

d) Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. 

e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato.

 f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 

g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. 

h) Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. 
i) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. 

 j) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. 

k) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor. 

l) Ningún trabajador debe devengar menos de un salario mínimo 

m) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.

n) El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo  estarán a cargo del contratista. 

o) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato.
p) El contratista deberá suministrar cada uno de los materiales y accesorios, para la reposición de los medidores. EMPOCALDAS S.A.E.S.P, solo suministra el medidor y la notificación. (Ver especificaciones técnicas – Capítulo VI – Elementos suministrados por el contratista).
5.4.  FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato será  cancelado  mediante actas parciales de pago de acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, mediante la presentación de actas de recibo y entrega a satisfacción, previa presentación de la factura y constancia expedida por el interventor de haberse cumplido con las obligaciones señaladas.

Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato.

Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) días del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra.

Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuera mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

5.5. MULTAS

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 

1) Por retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. 

2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 

3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales: EL CONTRATISTA autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

5.10. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley. El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

5.11. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  

La Interventoría técnica del Contrato estará a cargo de los administradores de las seccionales y los Inspectores de Redes, en la seccionales que exista el cargo y la Interventoría Administrativa a cargo de la Jefatura del Departamento Comercial, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el CONTRATISTA ha cumplido con las obligaciones contractuales.

5.12. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de noviembre de 2012 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal del contrato celebrado (lo que ocurra primero).
5.15. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES: 
El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país en formato de entidades estatales que avale los siguientes riesgos:

-CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. 

-SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.  

 -ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final 

-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más.
5.16.  CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes.

c) Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

d) En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.  
CAPITULO VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para determinada obra pueden existir especificaciones particulares, las cuales priman sobre las especificaciones generales y pueden complementarlas o modificarlas.
Todas las labores que desarrolle el Contratista en la ejecución de las obras  deberán estar dentro de normas y procedimientos que garanticen la seguridad de su personal, del personal del interventor, del personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y de todas las demás personas autorizadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P para transitar dentro del área de las obras.

El Contratista deberá suministrar a su personal cascos, guantes, anteojos, calzado adecuado y cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios, y cumplirá todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana.

El contratista deberá incluir en los precios unitarios el costo de celaduría y bodegaje de los accesorios.

Las Especificaciones Técnicas que forman parte integral de estos pliegos de condiciones no constituyen un manual de construcción, y en ellas se concede mayor importancia a las características, requisitos y calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que se supone que el oferente bien conoce las prácticas correctas y aceptables de construcción.

Las características técnicas que exigen las obras objeto de la presente INVITACION están contempladas en el formulario de precios y en el Departamento Comercial  de EMPOCALDAS S.A E.S.P,  por lo tanto el proponente seleccionado dentro de este proceso deberá acogerse a dichas especificaciones.

Cualquier duda sobre la interpretación o aclaración de ellas, será resuelta en su momento oportuno por EMPOCALDAS S.A. E.S.P 

6.1. ESPECIFICACIONES ACCESORIOS Y TUBERÍAS

La tubería PVC será presión fabricados bajo la norma  NTC 382, y clasificados según la presión como RDE 21, NTC 1339. Los accesorios de Policloruro de vinilo (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura

6.2. REQUISITOS GENERALES PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES 

Se recomienda que la longitud de la porción recta de la tubería sea de 5 veces el diámetro nominal del medidor, tanto aguas arriba como aguas abajo de lo mismo.

Asegúrese de que los últimos tramos de la tubería entre los cuales el medidor tiene que ser insertado, están perfectamente alineados.

Comprobar la posible posición de instalación del medidor verificando la presencia de las letras H (montaje horizontal) y V (montaje vertical) en la pantalla.

 Para aprovechar las ventajas de sus características metrológicas, el medidor debería siempre ser instalado en posición horizontal. Si en la pantalla no hay indicación de la letra V, significa que la instalación en posición vertical no se recomienda.

El lugar de instalación debe estar protegido de las heladas y las inundaciones

6.3. ETAPAS DE INSTALACIÓN

Saque el agua de la tubería para eliminar eventuales desechos, Instalar una válvula de detención antes del medidor, a fin de facilitar  la retirada del contador si es necesario. 

Apretar los dos racores en las válvulas y en el adaptador instalado en la tubería.

Instalar el medidor entre los dos racores.

La flecha impresa en el cuerpo del medidor  debe coincidir con la dirección del flujo del agua en la tubería.

Comprobar que no hay juegos excesivos entre los racores, las juntas y que los dos  tubos están perfectamente alineados.

Apretar los dos racores en el medidor.

Abrir lentamente la válvula  para evitar golpes de ariete, dejar el agua pasar a través del medidor y comprobar que el registro giren al paso del agua. También comprobar que no hay fugas de agua.

Una vez finalizada la instalación sellar los precintos con el fin de evitar posibles fraudes.

6.4. ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

HERRAMIENTA BÁSICA PARA CADA ACTIVIDAD: El contratista debe entregar a los funcionarios, encargados de efectuar la reposición de medidores, las herramientas y los insumos para realizar la actividad contratada.

6.5. ENTREGA DE MEDIDORES: 
Los medidores serán entregados al contratista en las oficinas de las seccionales.

6.6. MATERIALES REQUERIDOS

Todos los materiales  como uniones, adaptadores, codos, pegante,  teflón, tubería de diámetro ½” serán suministrados por el contratista y deben ser incluidos en los precios unitarios para cada tipo de medidor a instalar.  El contratista debe suministrar cada uno de los materiales y accesorios, para la reposición de los medidores – EMPOCALDAS S.A.E.S.P, solo suministra el medidor y la notificación.

Los administradores seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P entregarán las actas a suministrar en cumplimiento del programa de instalación de medidores.
ORIGINAL FIRMADO
JUAN PABLO ALZATE ORTEGA
GERENTE

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SMNM

AMGG
ANEXOS

ANEXO 1.
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

La probabilidad de ocurrencia será medida de acuerdo a la siguiente tabla:


[image: image6.emf]NIVEL

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

1 REMOTO

2 OCASIONAL

3 FRECUENTE

4 MUY FRECUENTE

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima mayor al 10% 



TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

DESCRIPCION

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia es menor del 1% 

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima entre el  1% y el 5% 

El número de eventos con probabilidad de 

ocurrencia se estima entre el 5,1% y el 10% 


Entre otros los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o EMPOCALDAS S.A. E.S.P., son los siguientes:
[image: image7.emf]CLASE

TIPIFICACION DEL 

RIESGO

DESCRIPCION CONTRATISTA EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

No firma del contrato 

por parte del oferente 

y/o contratista

X 2

Demora en la inciación 

del contrato por falta de 

interventoría

X 1

Demora en la iniciación 

del contrato por retardo 

en la legalización

X 2

Incumplimiento del 

contrato por parte del 

contratista

X 2

Demora en la radicación 

oportuna por parte del 

contratista de las actas 

(correctamente 

diligenciadas y 

firmadas)

X 2

Suspensiones del 

contrato por fuerza 

mayor

X 2

Cambios normativos y/o 

tributarios

X 2

Errores que hayan 

quedado en el los 

pliegos de condiciones, 

precios, unidades, 

cantidades , 

especificaciones 

técnicas, descripción de 

la necesidad, estudios 

previos, anexos 

técnicos, publicados por 

la entidad

X 2

Prorrogas del contrato X 2

No realizar por parte del 

contratista el programa 

de salud ocupacional 

y/o las afiliaciones de 

los trabajadores a la 

seguridad social 

X 2

Modificaciones de 

algunas de las obras a 

ejecutar en el contrato 

y/o modificaciones de 

algunas cantidades de 

obra en el contrato

X 2

Ocurrencia de mayores 

impresvistos de los 

presupuestados pro el 

contratista

X 2

Permiso de disposicion 

de escombros o 

residuos solidos

X 2

TECNICOS Y/O 

OPERATIVOS Y/O 

DE EJECUCIÓN

El contratista deberá verificar antes 

de proponer, con la alcaldía el sitio de 

dispoción de los escombros.

MATRIZ DE RIESGOS

Se procede a la aplicación de la póliza 

de seriedad de la oferta

Realizar la designación del 

interventor desde el momento en 

que se publica la invitación pública y 

realizar la notificación efectiva desde 

el momento en que se suscribe el 

contrato por las partes

JURIDICOS Y/O 

LEGALES Y/O 

DOCUMENTALES 

Y/O REGULATORIOS

Establecer en el cuerpo del contrato 

el termino máximo para proceder con 

la legalización y a su vez se 

establecen las multas que deberán 

hacerse efectivas ante el 

incumplimiento del mismo.

Establecer de manera clara y expresa 

las obligaciones para las partes en el 

cuerpo del contrato, así mismo 

establecer  las multas en caso de 

incumplimiento y solicitar al 

contratista la constitucón de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato   

Control y seguimiento oportuno  por 

parte del interventor designado para 

el contrato con el fin de verificar que 

la documentación se encuentre al día 

y completa y realización de los 

requerimientos a los contratistas para 

que se puedan radicar las actas y 

cuentas en oportunidad

ADMINISTRATIVOS

Riesgo que asume el contratista, 

deberá estar debidamente justificada 

para ambas partes

Si los imprevistos son mayores a los 

propuestos por el contratista, serán 

valorados por el interventor y se 

llevaran a discusion al comité de 

conciliacion. 

Riesgo no previsible. Ocurre en el 

evento en que el contratista deba 

tributar nuevos impuestos que varíen 

las condiciones inicialmente 

establecidas en el contrato. Riesgo 

que asume el contratista

Hace referencia a cualquier error que 

se pueda presentar en los archivos 

publicados en la web. Es un riesgo 

que asume la entidad. Anterior a la 

publicación se debe hacer un estudio 

minucioso de lo solicitado, así como 

también durante la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones se 

reciben las observaciones 

correspondientes a las dudas, 

aclaraciones o correcciones por parte 

de los posibles proponentes y que 

debera la entidad responder de 

manera oportuna y de ser necesario 

corregir antes de publicar los pliegos 

de condiciones definitivos. 

Es un riesgo que asume la entidad 

cuando la causa es fuerza mayor y se 

toman las medidas pertinentes 

dependiendo la causa.

ASIGNACION DEL RIESGO

ELIMININACION O MITIGACION

ESTIMACION DEL RIESGO

Establecer de manera clara y expresa 

las obligaciones para el contratista en 

el cuerpo del contrato, entre ellas la 

obligación de afiliación al sistema de 

seguridad social,  así mismo se 

establecen  las multas en caso de 

incumplimiento y  se solicita al 

contratista la constitución de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato, incluido el 

amparo de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones. Así 

mismo el interventor deberá verificar 

antes y durante la ejecución del 

contrato las afiliaciones a la seguridad 

social del personal así como también 

el programa de salud ocupacional.   

Se debe hacer por parte del 

interventor una revisión detallada de 

los estudios previos y presupuestos 

antes del inicio de las obras. Al ser un 

riesgo que asume la entidad se 

tomará la desición de adicionar o 

prorrogar el contrato.


ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Manizales,  

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No.       de 2012
_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presento  propuesta respecto de la Invitación Nro.               de 2012, de acuerdo con el contenido de  los  pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar. 

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

El Valor total de la propuesta  SIN IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de condiciones. 

Atentamente, 

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________  

Nº de Fax: ______________

Celular: _____________________
ANEXO 3- MINUTA DEL CONTRATO
	CONTRATO Nº
	

	MODALIDAD DE CONTRATACION
	INVITACION PUBLICA N° 105 DE 2012

	CONTRATANTE
	EMPOCALDAS S.A E.S.P

	NIT
	890.803.239-9

	REPRESENTANTE LEGAL
	JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

	CC
	75.085.058 DE MANIZALES

	OBJETO
	INSTALACIÓN DE 4.500 MEDIDORES POR REPOSICIÓN EN LAS  SECCIONALES DE: AGUADAS – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA –FILADELFIA - LA DORADA – MANZANARES – NEIRA – PALESTINA – RIOSUCIO –SALAMINA – SAMANA – SUPIA - VITERBO

	CONTRATISTA
	

	C.C
	

	MUNICIPIO
	

	COSTO DIRECTO
	$    

	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS 20%
	$       

	UTILIDADES 5%
	$       

	IVA SOBRE UTILIDADES 16%
	$         

	VALOR TOTAL
	$                  INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.

	RECURSOS 
	PROPIOS

	INTERVENTORIA
	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL -  INTERVENTORÍA TÉCNICA DEL CONTRATO ADMINISTRADORES DE LAS SECCIONALES Y LOS INSPECTORES DE REDES, EN LA SECCIONALES QUE EXISTA EL CARGO.

	CDP
	354 DE JUNIO 06 DE 2012 


Entre los suscritos a saber JUAN PABLO ALZATE ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No.75.085.058 de Manizales, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo N° 002 del 11 de enero de 2012 emanado de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte ____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________________, obrando en nombre propio y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA se ha celebrado el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Manual de Contratación de la Entidad,  principios que regulan la función pública (Art. 209 C.P), Código Civil, Código de Comercio, y demás normas que adicionen, modifiquen y complementen, previas las siguientes consideraciones: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: INSTALACIÓN DE 4.500 MEDIDORES POR REPOSICIÓN EN LAS  SECCIONALES DE: AGUADAS – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA –FILADELFIA - LA DORADA – MANZANARES – NEIRA – PALESTINA – RIOSUCIO –SALAMINA – SAMANA – SUPIA - VITERBO; trabajos que se describen a continuación:  

[image: image8.emf]ITEM  DESCRIPICON UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1

Notificaciónalusuarioparacambio

demedidor(Incluyelosdiferentes

tipos de notificación) 

un 4.452          

2 Instalación de medidor 

un 4.500          

4

Suministro - Instalación Válvula

paso directo 1/2" red white

un 50               

5

5,1 Excavaciones en material común  m3 50               

5,2

Excavaciones en conglomerado 

m3 20               

5,3

Excavaciones en roca 

m3

10               

5,4

Corte con disco abrasivo 

m

150             

5,5 Afirmado para pavimento tipo

INVIAS

m3 30               

5,6 Concreto MR = 42 Mpa 

m3

10               

5,7 Demolición de pavimento  m2 40               

5,8 Demolición de andenes  m2 20               

5,9 Reconstruccion de andenes concreto 175 kg/cm2

m3 5                 

5,10

Reconstruccion de andenes en

tablón y gravilla 

m2 20               

6 Instalación de caja plástica  un 500             

7

7,1 Collarín PVC 2 x1/2" 

un 10               

7,2 Collarín PVC 3 x1/2" 

un 10               

7,3 Collarín PVC 4 x1/2" 

un 10               

7,4 Collarín PVC  6x1/2" 

un 2                 

7,5 Collarín HD 2 x1/2"

un 5                 

7,6 Collarín HD 3 x1/2"

un 5                 

7,7 Collarín HD 4 x1/2"

un 5                 

7,8 Collarín HD 6 x1/2"

un 2                 

7,9

Codo PVC 1/2" x 90⁰ RDE 21 

un 100             

7,10

AdaptadormachoPVC1/2"x90

⁰

RDE 21 

un 200             

7,11 Unión PVC de 1/2" RDE 21  un 100             

7,12 Tubería de 1/2" PVC RDE 21  ml 50               

7,13 Mangueras 1/2" PF + UAD RDE 9  ml 180             

7,14

AdaptadormachoparaPF+UAD

de 1/2"  

un 80               

7,15 Llaves P/D 1/2"

un 30               

7,16 Retiro de escombros 

m3 30               

7,2

Señalizacionconbombonesycinta

reflectiva

m 100             

7,3

Rellenos con material seleccionado 

de la excavación 

m3 70               

$ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

$ 0

PRESUPUESTO INSTALACION DE MEDIDORES 

Acometidas 

Suministro e instalación de accesorios  (Incluye pegante y limpiador)

COSTOS  DIRECTOS

 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES 

IVA SOBRE UTILIDADES 

TOTAL



[image: image9.emf]SECCIONAL Nro. MEDIDORES 

AGUADAS 300

ANSERMA 300

BELALCAZAR 100

CHINCHINA 1.000

FILADELFIA 100

LA DORADA 1.100

MANZANARES 200

NEIRA 250

PALESTINA 70

RIOSUCIO 250

SALAMINA 250

SAMANA 100

SUPIA 250

VITERBO

230

TOTAL 4.500

NÚMERO MEDIDORES PARA REPOSICIÓN


y de acuerdo a las especificaciones suministradas por  EMPOCALDAS S.A. E.S.P y señaladas en los pliegos de condiciones de la invitación pública N° ____ y en la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- ACTIVIDADES A CONTRATAR: A. Instalación de medidores incluido suministro de materiales (exceptuando el medidor), mediante la aplicación del procedimiento interno adoptado por la entidad (PRO-EP-11 Revisión y  Cambio de Medidores – V6 13/12/2011), el cual será de obligatorio cumplimiento y hace parte integrante del proceso contractual, en las cantidades descritas en en los pliegos de condiciones y en la clausula primera del presente contrato y de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. B. Efectuar las siguientes  Notificaciones utilizando los formatos establecidos por la empresa:
	MEDIDOR FRENADO
	Notificación 
	Versión

	
	F-EP-14_Primera notificación  cambio medidor frenado
	01/09/2011

	
	F-EP-16_Segunda notificación  cambio medidor frenado
	03/10/2011

	
	F-EP-24_ notificación suspensión del servicio
	04/10/2011


	MEDIDOR CON LECTURA MAYOR A

3.000 M3
	Notificación 
	Versión

	
	F-EP-13_Primera notificación revisión

medidor
	02/09/2011

	
	F-EP-15_Segunda notificación revisión medidor
	05/10/2011

	
	F-EP-24_ notificación suspensión del servicio
	06/10/2011


C. Reposición de la acometida domiciliaria de acueducto, cuando este construida en hierro galvanizada, el precio unitario, incluye suministro de materiales. D. Instalación de cajas de medidores, ya sea por reposición o instalación nueva. E. Reconstrucción de andenes y pavimentos afectados por las reposiciones. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación. b) Utilizar personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. c) Supervisar el trabajo del personal. d) Entregar el trabajo cumplido en las fechas y horas respectivas. e) El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato. f) El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. g) El Contratista entregará al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales. Sin estos documentos no se tramitará el pago. h)  Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. i) El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la Interventoría y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados.  j) El contratista deberá presentar al interventor del contrato,  al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras, registros fotográficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales serán anexados a los informes presentados. k) En caso de daños o perjuicios al usuario, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. l) Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del Trabajador si se lo indica el Interventor. m) Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente. n) El Contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. o) El contratista deberá suministrar cada uno de los materiales y accesorios, para la reposición de los medidores. EMPOCALDAS S.A.E.S.P, solo suministra el medidor y la notificación. (Ver especificaciones técnicas – Capítulo VI – Elementos suministrados por el contratista). PARAGRAFO PRIMERO. RÉGIMEN AMBIENTAL. EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente, supeditando la ejecución contractual a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el interventor del contrato. CLAUSULA    CUARTA-  PLAZO: El plazo para la realización de estos trabajos será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de noviembre de 2012 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal del contrato celebrado (lo que ocurra primero). CLAUSULA QUINTA - VALOR  DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de ________ ($______) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES,   siendo entendido que el valor definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfacción por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.   PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO:   Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas  previamente, a través de escrito  por parte del Interventor  y autorizadas por el Representante Legal de la  Entidad,  haya necesidad de  modificar el valor del  presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios  mínimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliará mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones  relacionadas  con el contrato el CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en la Cláusula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.  . PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los  cuales se obliga  EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estarán sujetos a la apropiación presupuestal bajo el rubro 220102,  CDP No.  354 de junio 06 de 2012. CLAUSULA SEXTA-INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS: La Interventoría técnica del Contrato estará a cargo de los administradores de las seccionales y los Inspectores de Redes, en las seccionales que exista el cargo y la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA a cargo de la JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL. El Interventor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoría de la Entidad. El interventor tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto  las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5- Realizar durante la ejecución del contrato la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 7- Deberá verificar la presentación por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotográficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales serán anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima segunda relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 11- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 12- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13- Realizar el acta de liquidación del contrato y dar su visto bueno para este fin.14. Adicionalmente el interventor será responsable de allegar toda la documentación relacionada con la interventoría de los contratos a la Secretaría General en donde reposa la documentación original de los mismos. 14. Las demás inherentes a la función desempeñada. PARAGRAFO PRIMERO.  Cuando por circunstancias de fuerza mayor la interventoría no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designación correspondiente. CLAUSULA SEPTIMA- CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificación, previa comunicación por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Interventoría, los precios unitarios serán estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorización del Representante Legal. CLAUSULA OCTAVA- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será  cancelado  mediante actas parciales de pago de acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, mediante la presentación de actas de recibo y entrega a satisfacción, previa presentación de la factura y constancia expedida por el interventor de haberse cumplido con las obligaciones señaladas. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.  PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un día antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra, dicha información será confrontada  por parte del Interventor, quien velará por el cumplimiento de esta disposición e informará directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno y final el contratista deberá presentar la fotografía de la valla ó vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborará entre el Interventor y el CONTRATISTA donde se registraran los  valores de los trabajos realizados y entregados a entera satisfacción. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra  por los precios unitarios. El Interventor podrá hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podrá retener el valor correspondiente a la parte  de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfacción. Ningún certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberá considerarse como aprobación de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA NOVENA- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA- SEÑALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la señalización total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que regulen la materia, a su vez fabricará barreras que eviten  la producción de cualquier accidente. Los costos que impliquen la realización de  las obras de señalización y complementarias serán asumidas directamente por el CONTRATISTA  sin  que implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se ceñirá a  las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre y las establecidas en los pliegos de condiciones de la invitación pública N°___, los cuales HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA– RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.  Por consiguiente como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral. CLAUSULA DECIMA TERCERA- GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Póliza  de  garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale  los siguientes riesgos:  a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta  por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.  c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de  cinco  (5) años contados a partir del acta de liquidación final d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones   estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 1) Por retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. 2) Por suspensión injustificada del contrato: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. 3) Por retardo o incumplimiento: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 4) Por incumplimiento de las  obligaciones frente del sistema de seguridad social integral, parafiscales este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor  le descuente un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento. CLAUSULA DECIMA SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: El presente contrato deberá  ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato. En representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P  actuará el Gerente. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS ADICIONALES: Para la legalización, el CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación por parte de la entidad contratante: a) La garantía única b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (2%). c) Pago de la Estampilla Pro-desarrollo (2%). PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta deberá presentar  los recibos de pago de FIC, SENA, ICBF, teniendo como base las planillas de las nóminas, además de las autoliquidaciones en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de  todos y cada uno de los que participen en la ejecución de la obra. Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, el CONTRATISTA, deberá presentar para la aprobación por la entidad contratante los documentos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande la legalización del contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Para constancia se firma en Manizales a los

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA   

    _______________________________  
Gerente




    Contratista

EMPOCALDAS S.A E.S.P


        

SANDRA MILENA NIETO MARIN
Jefe Departamento Comercial 
Interventora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Notificación Interventoría Contrato de obra Nro. _______ de 2012:

Me permito informarle que para la ejecución del contrato de obra Nro. __________ de 2012, usted fue designado como interventor del mismo en el tiempo que se encuentra estipulado. 

Así mismo, usted será responsable, en ejercicio de su función de dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones establecidas  en el Manual de interventoría de la entidad y en la clausula quinta del presente contrato, y de dar inicio al mismo, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley.

ANEXO 4 - GLOSARIO
1. Acometida: Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Para el caso de alcantarillado la acometida es la derivación que parte de la caja de inspección y llega hasta el colector de la red local.
2. Debido Proceso: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política

3. Medidor: Dispositivo mecánico que mide el consumo que se hace del agua proveída por el Acueducto. Puede ser individual, cuando mide el consumo realizado en desarrollo de un sólo contrato; colectivo cuando mide consumos realizados en desarrollo de más de un contrato; o general, si  es para medir consumos en desarrollo de un solo contrato hecho en interés de muchas personas que tienen propiedad, posesión o tenencia de un mismo inmueble, o de un conjunto de inmuebles, tal como puede ocurrir en edificios o urbanizaciones multifamiliares cerradas.
4. Notificación:  Es el acto mediante el cual, EMPOCALDAS S.A E.S.P, pone en conocimiento por escrito, las decisiones adoptadas para la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, respetando el principio de publicidad y el debido proceso, establecido en las normas legales y reglamentarios.
5. Red Interna: Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere.

6. Red Local: Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público a una comunidad en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de estas redes se regirá por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo definido en esta Ley.
7. Reposición:   Acción y efecto de reemplazar lo viejo por lo nuevo.
8. Servicios Públicos Domiciliarios: Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo.

9. Servicio Público Domiciliario De Acueducto: Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte.

10. Servicio Público Domiciliario De Alcantarillado: Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.

11. Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

12. Suscriptor Potencial: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos.

 Anexo 5- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CADA ITEM 
[image: image10.emf]ITEM  DESCRIPICON UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1

Notificaciónalusuarioparacambio

demedidor(Incluyelosdiferentes

tipos de notificación) 

un 4.452          

2 Instalación de medidor 

un 4.500          

4

Suministro - Instalación Válvula

paso directo 1/2" red white

un 50               

5

5,1 Excavaciones en material común  m3 50               

5,2

Excavaciones en conglomerado 

m3 20               

5,3

Excavaciones en roca 

m3

10               

5,4

Corte con disco abrasivo 

m

150             

5,5 Afirmado para pavimento tipo

INVIAS

m3 30               

5,6 Concreto MR = 42 Mpa 

m3

10               

5,7 Demolición de pavimento  m2 40               

5,8 Demolición de andenes  m2 20               

5,9 Reconstruccion de andenes concreto 175 kg/cm2

m3 5                 

5,10

Reconstruccion de andenes en

tablón y gravilla 

m2 20               

6 Instalación de caja plástica  un 500             

7

7,1 Collarín PVC 2 x1/2" 

un 10               

7,2 Collarín PVC 3 x1/2" 

un 10               

7,3 Collarín PVC 4 x1/2" 

un 10               

7,4 Collarín PVC  6x1/2" 

un 2                 

7,5 Collarín HD 2 x1/2"

un 5                 

7,6 Collarín HD 3 x1/2"

un 5                 

7,7 Collarín HD 4 x1/2"

un 5                 

7,8 Collarín HD 6 x1/2"

un 2                 

7,9

Codo PVC 1/2" x 90⁰ RDE 21 

un 100             

7,10

AdaptadormachoPVC1/2"x90

⁰

RDE 21 

un 200             

7,11 Unión PVC de 1/2" RDE 21  un 100             

7,12 Tubería de 1/2" PVC RDE 21  ml 50               

7,13 Mangueras 1/2" PF + UAD RDE 9  ml 180             

7,14

AdaptadormachoparaPF+UAD

de 1/2"  

un 80               

7,15 Llaves P/D 1/2"

un 30               

7,16 Retiro de escombros 

m3 30               

7,2

Señalizacionconbombonesycinta

reflectiva

m 100             

7,3

Rellenos con material seleccionado 

de la excavación 

m3 70               

$ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

0% $ 0

$ 0

PRESUPUESTO INSTALACION DE MEDIDORES 

Acometidas 

Suministro e instalación de accesorios  (Incluye pegante y limpiador)

COSTOS  DIRECTOS

 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDADES 

IVA SOBRE UTILIDADES 

TOTAL
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OBJETIVO

Velar por el buen estado y la exactitud de los medidores, para garantizar que los cobros realizados corresponden  al consumo de los usuarios.

TERMINOLOGÍA

[image: image11.png]


   Medidor: instrumento que sirve para medir la cantidad de agua que pasa en un periodo de tiempo determinado.
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   SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. [image: image13.png]


   CRA: Comisión Reguladora de Agua Potable.
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   Acometida: Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte en el inmueble.

[image: image15.png]


   Gran consumidor: Articulo 3 Decreto 302. Todo aquel usuario o consumidor que durante 6 meses continuos supere en consumo 1000  m3   mensuales.

POLÍTICAS Y NORMAS

1.  Las normas que aplican a este procedimiento son las siguientes: Ley 142, artículos 144 y 145; Resolución CRA Número 457 de 2008; Circular externa 006 de la SSPD del año 2007.

2.  No toda manipulación a las acometidas o al medidor constituye fraude. En el caso de irregularidades externas en el medidor tales como sellos rotos, rotura de tapa  o del vidrio protector, es necesario retirar el medidor para comprobar técnicamente si hubo  o no manipulación interna. Si como resultado de esa prueba técnica (realizada en un laboratorio acreditado por la SIC), se encuentra que hubo manipulación interna en el medidor se entiende que hay fraude.

3.  Cuando se detecta que un medidor esta frenado, se le informa al suscriptor mediante una primera notificación utilizando el formato F-EP-14. Si pasados 30 días el Suscriptor no ha realizado la revisión, reparación y/o cambio, se envía una segunda notificación, utilizando el formato F-EP-16.

4.  Cuando  se  detecta  que  un  medidor  tiene  lectura  >3000 m3, se  informa  al suscriptor utilizando el formato F-EP-13, para que realice la revisión del medidor en un término de 30 días. Si pasado este período el Suscriptor no ha revisado su  instrumento  de  medida,  se  envía  una  segunda  notificación  utilizando  el formato F-EP-15. El medidor es enviado por el Administrador al Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico, el cual tiene  30 días de plazo para enviar el medidor a un laboratorio y  devolverlo a la Seccional con el resultado.

SI ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA IMPRESO Y SIN SELLO DE DOCUMENTO CONTROLADO
DEBE SER TOMADO COMO DOCUMENTO OBSOLETO
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5.  A la visita del funcionario de EMPOCALDAS S.A E.S.P, a ubicación de medidor provisional se levanta acta, en donde se deja consignado el estado del medidor y la forma como se procedió a su retiro dejando copia al usuario del acta. En caso de que el suscriptor se niegue a firmar el acta de visita se deja constancia de tal circunstancia y los motivos por los cuales no firma y se hace firmar el acta por dos testigos diferentes al personal de la empresa, conforme a lo ordena por la CRA en la Resolución 413 de 2006. Artículo 13. Cuando no existan testigos se  puede  suplir  la  ausencia  del   usuario  solicitando  el  concurso  de  las autoridades.

6.  En  los  casos  de  revisión  o  retiro  provisional  por  presuntas  anomalías  no imputables a la empresa, ni generadas por el uso normal de los bienes en la conexión domiciliaria y en el equipo de medida, cambio del mismo y visitas técnicas, los suscriptores o usuarios tendrán derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico particular o de cualquier persona para que verifique el proceso de revisión de los equipos de medida e instalaciones internas. Del concepto del técnico particular, deber dejarse constancia en acta que se levante para tal efecto.

7.  Cuando no es posible el cambio del medidor porque la acometida del inmueble se  encuentra en tubería galvanizada, se debe dar cumplimiento al PRO-EP-

13_CAMBIO DE ACOMETIDAS.

8.  El funcionario de EMPOCALDAS S.A E.S.P, que se presente a realizar revisión, reparación, cambio de medidor deberá portar el carnet de la empresa, este debe incluir el número telefónico de la Entidad.

9.  Cuando la revisión del medidor da como resultado que está
conforme,
se entrega al usuario copia del resultado, se notifica utilizando el formato F-EP-17 y se instala nuevamente el medidor.

10. Cuando la revisión del medidor da como resultado que no está  conforme, se entrega al usuario copia del resultado y se  notifica utilizando el formato F-EP-

18.

11. Cuando agotadas todas las notificaciones y el usuario se opone al retiro o al cambio   del  medidor,  la  Entidad  debe  iniciar  el  trámite  correspondiente realizando  la
notificación  con  el  formato  F-EP-24.  Si  no  es  posible  la notificación personal debe hacerse inmediatamente por correo certificado.

12. Pasados tres días hábiles después de la notificación personal contemplada en la política anterior, se debe realizar la suspensión del servicio al inmueble. Para los casos donde la notificación se envió por correo certificado se debe esperar 5 días hábiles.

SI ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA IMPRESO Y SIN SELLO DE DOCUMENTO CONTROLADO
DEBE SER TOMADO COMO DOCUMENTO OBSOLETO
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13. Para registrar la suspensión del servicio se debe diligenciar el formato F-CS-

47   SUSPENSION2, dejando consignado el caso específico del usuario y las notificaciones  realizadas,  para  cada  caso  (Medidor  frenado  o  medidor  con lectura mayor a 3.000 m3) Para mayor comprensión se ilustra en los siguientes ejemplos:

	MEDIDOR FRENADO
	Notificación Realizada
	Fecha de Notificación

	
	F-EP-14_Primera notificación  cambio medidor frenado
	01/09/2011

	
	F-EP-16_Segunda notificación  cambio medidor frenado
	03/10/2011

	
	F-EP-24_ notificación suspensión del servicio
	04/10/2011


	MEDIDOR CON LECTURA MAYOR A

3.000 M3
	Notificación Realizada
	Fecha de Notificación

	
	F-EP-13_Primera notificación revisión

medidor
	02/09/2011

	
	F-EP-15_Segunda notificación revisión medidor
	05/10/2011

	
	F-EP-24_ notificación suspensión del servicio
	06/10/2011


[image: image26.emf][image: image16.png]


   Se debe recordar que la suspensión, sólo es aplicable cuando se ha cumplido el debido proceso tal como lo contempla el presente procedimiento.

La información consignada en cada suspensión debe ser verificable.
14. Si el usuario repara el medidor por su cuenta, este debe enviarlo a la empresa para que a cargo del usuario se calibre y proceda a instalarlo.

15. A  la  instalación  de  un medidor  se  debe  verificar:  si
es
de velocidad  su instalación debe hacerse de forma horizontal y si es volumétrico su instalación puede hacerse horizontal o verticalmente; garantizando que quede ubicado en espacio público ó en el sitio que determine la empresa, que sea de fácil acceso para efecto de su mantenimiento y lectura.

16. Si el usuario reemplaza el medidor por su propia cuenta, debe presentar a EMPOCALDAS S.A E.S.P, el certificado de calibración del mismo expedido por un laboratorio de medidores certificado por la SIC y la factura con el nombre del proveedor.

17. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. financia a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 para cubrir los costos del medidor, su instalación y obra civil. Esta financiación es de máximo  treinta  y seis (36) meses pero se le da libertad al usuario de pactar periodos más cortos si así lo desea.

SI ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA IMPRESO Y SIN SELLO DE DOCUMENTO CONTROLADO
DEBE SER TOMADO COMO DOCUMENTO OBSOLETO
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18. Los costos por revisión, retiro, reinstalación y cambio de medidores son los que la empresa defina mediante Resolución firmada por la Gerencia.

19. El Jefe de Facturación envía trimestralmente a las Seccionales el listado de medidores frenados y medidores con lectura >3000 M3.

20. El  Administrador  mensualmente  debe  realizar  la  selección  de  medidores frenados  y  medidores  con  lectura  >3000  M3, para  proceder  a  realizar  las notificaciones respectivas.

21. El Administrador debe llevar el control diario de medidores, mediante el formato F-EP-10, verificando cuantos medidores reposan en almacén disponibles para la   venta   y  para  reposición  y  enviarlo  mensualmente  al  Coordinador  de Acueducto  y  Saneamiento  Básico.  Esto  con  el  fin  de  garantizar  que  se mantenga en existencia el inventario suficiente para suplir las necesidades de por lo menos dos meses.

22. Para facilitar la trazabilidad del cumplimiento de este procedimiento, todos los soportes  deben  ser  conservados  en  una  carpeta  denominada  “cambio  de medidores”.

23. El Trabajador de Mantenimiento que realice la instalación de un medidor debe garantizar:

La coincidencia del número registro individual con la que tiene el medidor. Que haya quedado instalado cumpliendo lo establecido en el numeral 11 de este procedimiento.

Que no queden fugas ni adelante ni atrás.

Que el medidor quede en sitio de fácil acceso para la lectura.

Cuando la instalación es realizada por un contratista, el  Administrador ó quien este  delegue,
debe  verificar  en  terreno  que  las  anteriores  condiciones  se cumplan.

24. La Sección Suministros debe realizar conciliación del inventario de medidores, para cual puede utilizar como insumo el reporte de las seccional  (F-EP-10) y los reportes de la Sección Facturación;  en  caso de encontrar diferencias debe hacer el seguimiento correspondiente.

25. EMPOCALDAS S.A E.S.P. puede cambiar el medidor, cuando éste no tenga el diámetro adecuado para el servicio que se presta. En tales casos el suscriptor o usuario  debe pagar a la Entidad la diferencia entre el medidor nuevo y el medidor retirado, a los precios vigentes.

26. El Administrador de la seccional debe identificar a los grandes consumidores a quienes debe realizar seguimiento en cada proceso de facturación.

SI ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA IMPRESO Y SIN SELLO DE DOCUMENTO CONTROLADO
DEBE SER TOMADO COMO DOCUMENTO OBSOLETO
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27. Para  identificar  oportunamente  cualquier  anomalía,  mensualmente  se  debe realizar  verificación de la lectura de los grandes consumidores,   utilizando el formato F-CS-11-VERIFICACION TOMA DE LECTURAS.

28. Los medidores de prueba de cada seccional se deben identificar con el código de la seccional, el número consecutivo y la frase “MEDIDOR DE PRUEBA”. Así mismo  se  debe  llevar  un  registro  de  la  utilización  de  los  mismos  dejando consignado en el formato F-GF-13 los datos correspondientes.

	RESPONSABLE
	PASO Nro.
	ACTIVIDAD
	DOCUMENTO

	MEDIDORES FRENADOS

	Jefe
Facturación
	1
	Envía  a  las  seccionales  la  lista  de  medidores

frenados.
	Listado

	Administrador
	2
	Revisa  listado  de  facturación  y  envía  primera

notificación.
	F-EP-14

	Administrador
	3
	Pasados 30 días verifica los usuarios notificados

que no se han acercado a negociar el cambio de medidor y envía segunda notificación.
	F-EP-16

	Administrador
	4
	Ordena la instalación de  los medidores frenados. (Continúa en el paso 15 - Si el usuario no permite

el cambio del medidor continua en el paso 21)
	Registro individual de

medidores

	MEDIDOR CON LECTURA >3000 M3

	Administrador
	5
	Consolida listado de medidores de ½”, con lectura
>3000 M3
	Listado

	Administrador
	6
	Revisa y envía primera notificación
	F-EP-13

	Administrador
	7
	Pasados 30 días, verifica los usuarios notificados

que no se han acercado a autorizar el retiro del medidor
para
la
revisión
y
envía
segunda notificación.
	F-EP-15

	Trabajador de

Mantenimiento ó Contratista
	8
	Retira  medidor  del  usuario  e  instala  medidor

provisional.  (Si  el  usuario  se  niega  al  retiro  del medidor, continúa en el paso
	F-EP-19

	Administrador
	9
	Envía  al  Coordinador  Acueducto  medidor  con lectura >3000 M3
	Memorando

	Coordinador

Acueducto
	10
	Envía medidor a un laboratorio acreditado
	Oficio

	Coordinador

Acueducto
	11
	Envía a la seccional los resultados del laboratorio
	Memorando

	Administrador
	12
	Envía la notificación correspondiente conforme el resultado del laboratorio.
	F-EP-17

F-EP-18

	Trabajador de

Mantenimiento ó Contratista
	13
	Instala el  medidor  cuyo  resultado  fue  conforme. (Continúa en el paso 15)
	

	Administrador
	14
	Para  los  medidores  con  resultado  no  conforme,

pasados 30 días ordena la instalación del  medidor de los usuarios que no se han acercado a autorizar la instalación del mismo.
	Registro
individual de medidores

	Administrador
Auxiliar
	15
	Realiza  liquidación  del  medidor,  y  diligencia  los formatos  establecidos  conforme  a  la  forma  de
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	RESPONSABLE
	PASO Nro.
	ACTIVIDAD
	DOCUMENTO

	Administrativo
	
	pago.

Entrega
copia
del
contrato
de
condiciones uniformes al usuario.
	

	Administrador
	16
	Envía a Manizales, cuadro catastro de usuarios.
	F-CS-04

	Jefe
Facturación
	17
	Ingresa la información al Sistema.
	

	Coordinador

Acueducto
	18
	Teniendo  en  cuenta  el  reporte  de  la  seccional

identifica  la necesidad de  adquirir
medidores  e informar al Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, para programar compra.
	Correo
electrónico

	Sección
Suministros
	19
	Verifica  mensualmente  el  ingreso  del  cobro  del medidor vendido.
	VEA FACT-6

Factura Recibo de caja

	Jefe Cartera
	20
	Verifica mensualmente la efectividad de cobro de

cuotas por medidor vendido y realiza seguimiento a la totalidad de cuotas a cancelar por usuario.
	Carpeta de

seguimientos

	NOTIFICACIÓN PARA USUARIOS RENUENTES AL RETIRO O CAMBIO DEL MEDIDOR

	Administrador
	21
	Envía notificación al usuario.
	F-EP-24

	Servidor público designado
	22
	Se dirige  a  la  dirección  y entrega al  usuario  la

respuesta, dejando constancia de recibido. Cuando no se encuentre el usuario debe regresar a la oficina con la comunicación.
	F-EP-24

	Administrador
	23
	Envía por correo certificado la notificación.
	F-EP-24
Guía de la empresa de correo

	Administrador
	24
	Pasados 3 días hábiles después de la notificación

personal o 5 días  hábiles  de la  notificación por correo certificado, ordena la suspensión del servicio.
	F-CS-47


	CONTROL DE CAMBIOS

	Fecha
	Tipo

cambio
	Versión
	Asunto
	Elaborado por
	Aprobado por

	
	A
	M
	S
	
	
	
	

	Agosto

2008
	X
	
	
	01
	Creación del documento
	Coordinadora de

Procesos
	Jefe
Dpto. Comercial

	Septiembr e 2009
	
	X
	
	02
	Se realizan cambio en las   actividades

Se
ajusta
al
nuevo
formato
para procedimiento, según la  nueva  política del Proceso Gestión Documental
	Coordinadora de

Procesos
	Jefe
Dpto. Comercial

	Febrero de 2009
	
	X
	
	03
	Se Modificaron las actividades: 1,  2, 3 y 5,

se  agregó:   la  actividad  4,   6,   7,  8,  el responsables de la actividad, el documento, la   terminología  en  el  numeral  1   y   las políticas y normas.
	Coordinadora de

Procesos
	Jefe   Depto. Comercial
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	CONTROL DE CAMBIOS

	Fecha
	Tipo

cambio
	Versión
	Asunto
	Elaborado por
	Aprobado por

	
	A
	M
	S
	
	
	
	

	Julio 2010
	
	X
	
	04
	Se adicionó la última política de operación y pie de página.
	Coordinadora de

Procesos
	Jefe   Depto. Comercial


	CONTROL DE CAMBIOS

	Fecha
	Tipo

cambio
	Versión
	Asunto
	Solicitado por
	Aprobado por

	
	A
	M
	S
	
	
	
	

	Septiembre

2011
	
	X
	
	05
	Se cambia codificación, ya que se  incluye

este    procedimiento    en    ejecución    de proyectos
	Jefe Departamento Comercial
	Jefe Depto. Planeación y Proyectos

	
	X
	
	
	
	Se agregan políticas y normas
	
	

	
	
	X
	
	
	Se modifica actividades
	
	

	
	X
	
	
	
	Se dividen actividades así: medidor frenado y medidor con lectura>3000M3
	
	

	Noviembre

2011
	X
	
	
	06
	Se agregan las políticas 11, 12 y 13
	Jefe Departamento Comercial
	Jefe Depto. Planeación y Proyectos

	
	
	X
	
	
	En la política 19 se cambia mensualmente por trimestralmente.
	
	

	
	X
	
	
	
	Se  adicionan  las  políticas  21  a  24  y  la política 28.
	
	


A: Adición
M: Modificación
S: Supresión

	Elaboró
	Revisó
	Aprobó

	ORIGINAL FIRMADO POR Coordinadora de Procesos Coordinador Acueducto y Recurso Hídrico
	ORIGINAL FIRMADO POR Coordinadora Gestión de la Calidad
	ORIGINAL FIRMADO POR Jefe Departamento Planeación y Proyectos
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  F-EP-13
Versión 2
     Septiembre  2011

	EMPOCALDAS S.A E.S.P 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

	
	PRIMERA NOTIFICACION REVISION DE MEDIDOR 
POR CUMPLIR MAS DE 3000 M3 DE USO


Seccional:______________________                         Fecha:__________________________

Señor(a): _______________________ 

Dirección: ______________________          

Código: _________________
Referencia:   NOTIFICACION DE LA NECESIDAD DE REVISION DE SU INSTRUMENTO DE MEDIDA

Estimado Usuario:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula DECIMA OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O USUARIO del contrato de Condiciones Uniformes de la empresa, le comunico que realizando una revisión a la última lectura del medidor de su inmueble, encontramos como resultado que este ya ha llegado a los 3000 metros cúbicos.
También le recuerdo sobre la Resolución 151 de 2001 en su artículo 2.1.1.4. de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (C.R.A.) que obliga a las empresas prestadoras del servicio, en este caso a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a garantizar que los medidores sean revisados por lo menos cada 3000 metros cúbicos de marcación.

Por lo anterior queremos recordarle que es responsabilidad de los usuarios, mantener su instrumento de medida en buen estado y reemplazarlo cuando éste haya sufrido daños que no permitan que registre el consumo. En efecto, la Ley 142 de 1994 en su artículo 144 expresa:

“De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente. No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturación, no tome las acciones necesarias para reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.” 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la empresa le propone que autorice a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para realizar la reposición de su medidor, de no aceptar esta propuesta la empresa procederá a realizar una revisión técnica de su medidor en un laboratorio de medidores certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio según lo estipulado en la resolución 413 de 2006 de la C.R.A.

RECUERDE: Si pasado un periodo de facturación (30 días) usted no se ha presentado a la empresa a autorizar el cambio o la revisión de su medidor la empresa procederá a retirar el medidor de su predio y a instalar un medidor provisional. El medidor retirado será enviado a un laboratorio de medidores certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio para ser probado.
En el caso de que usted autorice el cambio del medidor o el resultado de la revisión técnica indique que el contador no cumple con los requerimientos establecidos por las normas, el valor a cancelar por el medidor nuevo incluida la mano de obra es de $ ____________ el pago podrá ser financiado hasta en 36 cuotas  a través de la factura del servicio. Si le interesa nuestro plan de financiación, favor acérquese a las oficinas de la seccional e infórmenos de esta decisión.

Si prefiere, adquiera su medidor por fuera de la empresa y nos lo remite para efectuar su aprobación e instalación. En este caso se le cobrará en el próximo periodo de facturación un valor de $ ____________ por concepto de la instalación.

Cualquier información o aclaración que requiera en relación con el asunto, estaremos atentos a servirle en las oficinas de atención al cliente de su Seccional teléfono ________________, o en los teléfonos 8867080 - 8866966 de Manizales, o vía correo electrónico en la página web www.empocaldas.com.co e-mail empo@empocaldas.com.co.
_________________________________                                     _____________________________
FIRMA NOTIFICADO                                                                   FIRMA NOTIFICADOR   

FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO:   ________________________

	  F-EP-14
Versión 1

Septiembre 2011
	EMPOCALDAS S.A E.S.P 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

	
	PRIMERA NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDOR FRENADO


SECCIONAL: ______________________________                                    Fecha: _____________________________________

Señor(a):         _______________________________________
Dirección:   
_______________________________________
Código:     
_______________________________________
Referencia:   NOTIFICACION DE CAMBIO DE INSTRUMENTO DE MEDIDA

Estimado Señor Usuario:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula DECIMA: OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O USUARIO del contrato de Condiciones Uniformes de la empresa, le comunico que en las últimas lecturas realizadas al medidor de su inmueble, encontramos que éste se encuentra frenado totalmente.
Por lo anterior queremos recordarle que es responsabilidad de los usuarios, mantener su instrumento de medida en buen estado y reemplazarlo cuando éste haya sufrido daños que no permitan que registre el consumo. En efecto, la Ley 142 de 1994 en su artículo 144 expresa:

“De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente. No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturación, no tome las acciones necesarias para reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.” 

Teniendo en cuenta el precepto anterior, le comunicamos que si pasados 30 días después de haber recibido esta notificación usted no se ha acercado a esta oficina para acordar el proceso a seguir para la revisión y/o el cambio de su medidor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. reemplazará el mismo por uno nuevo, cuya garantía es de 3 años. El valor a cancelar por el medidor nuevo incluida la mano de obra es de $            , el pago podrá ser financiado hasta en 36 cuotas  a través de la factura del servicio. Si le interesa nuestro plan de financiación, favor acérquese a las oficinas de la seccional e infórmenos de esta decisión.

Si prefiere, adquiera su medidor por fuera de la empresa y nos lo remite para efectuar su aprobación e instalación. En este caso se le cobrará en el próximo periodo de facturación un valor de $ 9.194 por concepto de la instalación.

RECUERDE: Si pasado un periodo de facturación Usted no se ha presentado a la empresa, ésta procederá a realizar el cambio del medidor y lo cargará a la factura de servicios públicos del próximo periodo con un plan de financiamiento de 36 cuotas. 
Cualquier información o aclaración que requiera en relación con el asunto, estaremos atentos a servirle en las oficinas de atención al cliente de su Seccional teléfono ______________, o en los teléfonos 8867080 - 8866966 de Manizales, o vía correo electrónico en la página web www.empocaldas.com.co e-mail empo@empocaldas.com.co.
__________________________                                     _____________________________
FIRMA NOTIFICADO                                                                   FIRMA NOTIFICADOR   

FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO:   ________________________

	F-EP-15
            Versión 2
Septiembre 2011
	EMPOCALDAS S.A E.S.P 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

	
	SEGUNDA NOTIFICACION REVISION DE MEDIDOR 
POR CUMPLIR MAS DE 3000 M3 DE USO


Seccional: _________________________                    Fecha:______________________________

Señor(a): ____________________________________
Dirección: ____________________________________
Código:    ____________________________________
Referencia:   NOTIFICACION DE REVISION DE INSTRUMENTO DE MEDIDA

Estimado Usuario:
Debido a que se ha cumplido el tiempo estipulado en la notificación anterior para que usted revise su equipo de medida y se ha comprobado que a la fecha no lo ha hecho, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procederá a retirarlo para enviarlo a un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El valor y el plazo serán los estipulados en la primera notificación.

Dentro de tres (3) días el ____ de _____________ del año __________  a las _______funcionarios de la empresa realizará el retiro de su medidor para revisión y la instalación de uno provisional.

Le informamos que tiene derecho a tener asesoría o participación de un técnico particular o de cualquier persona que verifique el proceso.

Cualquier información o aclaración que requiera en relación con el asunto, estaremos atentos a servirle en las oficinas de atención al cliente de su Seccional teléfono ____________, o en los teléfonos 8867080 - 8866966 de Manizales, o vía correo electrónico en la página web www.empocaldas.com.co e-mail empo@empocaldas.com.co.
_________________________________                                                     _____________________________
FIRMA NOTIFICADO                                                                   FIRMA NOTIFICADOR   

FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO:   ________________________

	F-EP-16
Versión 2

Septiembre 2011
	EMPOCALDAS S.A E.S.P 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

	
	SEGUNDA NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDOR FRENADO 


Seccional__________________________             Fecha: ______________________

Señor(a):    _________________________________________
Dirección:   _________________________________________
Código:      _________________________________________
Referencia:   NOTIFICACION DE CAMBIO DE INSTRUMENTO DE MEDIDA

Estimado Usuario:
Debido a que se ha cumplido el tiempo estipulado en la notificación anterior para que usted cambie su equipo de medida y se ha comprobado que a la fecha no lo ha hecho, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procederá a reemplazarlo. El valor y el plazo serán los estipulados en la primera notificación.

Dentro de tres (3) días funcionarios de la empresa realizarán el mencionado cambio.

Cualquier información o aclaración que requiera en relación con el asunto, estaremos atentos a servirle en las oficinas de atención al cliente de su Seccional teléfono ____________, o en los teléfonos 8867080 - 8866966 de Manizales, o vía correo electrónico en la página web www.empocaldas.com.co e-mail empo@empocaldas.com.co.
_________________________________                                     _____________________________
FIRMA NOTIFICADO                                                                   FIRMA NOTIFICADOR   

FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO:   ________________________
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_1391945832.xls
Hoja1

		TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

		NIVEL		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		DESCRIPCION

		1		REMOTO		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia es menor del 1%

		2		OCASIONAL		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre el  1% y el 5%

		3		FRECUENTE		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre el 5,1% y el 10%

		4		MUY FRECUENTE		El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima mayor al 10%

		MATRIZ DE RIESGOS





Hoja2

		MATRIZ DE RIESGOS

		CLASE		TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION DEL RIESGO				ESTIMACION DEL RIESGO

				DESCRIPCION		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		ELIMININACION O MITIGACION

				No firma del contrato por parte del oferente y/o contratista		X				2		Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta

		ADMINISTRATIVOS		Demora en la inciación del contrato por falta de interventoría				X		1		Realizar la designación del interventor desde el momento en que se publica la invitación pública y realizar la notificación efectiva desde el momento en que se suscribe el contrato por las partes

				Demora en la iniciación del contrato por retardo en la legalización		X				2		Establecer en el cuerpo del contrato el termino máximo para proceder con la legalización y a su vez se establecen las multas que deberán hacerse efectivas ante el incumplimiento del mismo.

		JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS		Incumplimiento del contrato por parte del contratista		X				1		Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato, así mismo establecer  las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitucón de la garantías correspondientes ante compañía de seguros

				Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas)		X				2		Control y seguimiento oportuno  por parte del interventor designado para el contrato con el fin de verificar que la documentación se encuentre al día y completa y realización de los requerimientos a los contratistas para que se puedan radicar las actas y

				Suspensiones del contrato por fuerza mayor				X		2		Es un riesgo que asume la entidad cuando la causa es fuerza mayor y se toman las medidas pertinentes dependiendo la causa.

				Cambios normativos y/o tributarios		X				2		Riesgo no previsible. Ocurre en el evento en que el contratista deba tributar nuevos impuestos que varíen las condiciones inicialmente establecidas en el contrato. Riesgo que asume el contratista

				Errores que hayan quedado en el los pliegos de condiciones, precios, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, descripción de la necesidad, estudios previos, anexos técnicos, publicados por la entidad				X		2		Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la web. Es un riesgo que asume la entidad. Anterior a la publicación se debe hacer un estudio minucioso de lo solicitado, así como también durante la publicación del pr

				Prorrogas del contrato		X				2		Riesgo que asume el contratista, deberá estar debidamente justificada para ambas partes

		TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN				X

						X





Hoja3

		






Hoja1

		RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO								NOTIFICACION						VL. REPOSICION DE MEDIDOR  $8780		VL. TOTAL NOTIF		VALOR TOTAL A PAGAR 

		SECCIONAL				Nro. MEDIDORES CAMBIO		Nro. MEDIDORES CAMBIADOS		VL. PRIMERA  $790		VL. SEGUNDA $790		TOTAL 

		AGUADAS				152		71		78		0		78		$ 623,380		$ 61,620		$ 685,000

		ANSERMA				179		91		93		77		170		$ 798,980		$ 134,300		$ 933,280

		CHINCHINA				921		508		900		0		900		$ 4,460,240		$ 711,000		$ 5,171,240

		LA DORADA 				908		766		0		766		766		$ 6,725,480		$ 605,140		$ 7,330,620

		NEIRA				178		143		150		0		150		$ 1,255,540		$ 118,500		$ 1,374,040

		RIOSUCIO				114		15		75		38		113		$ 131,700		$ 89,270		$ 220,970

		SALAMINA				96		74		74		29		103		$ 649,720		$ 81,370		$ 731,090

		SUPIA				154		85		50		0		50		$ 746,300		$ 39,500		$ 785,800

		VITERBO				384		320		384		269		653		$ 2,809,600		$ 515,870		$ 3,325,470

		TOTAL				3,086		2,073		1,804		1,179		2,983		$ 18,200,940		$ 2,356,570		$ 20,557,510

						0.6717433571







FIJOS

		RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO						NOTIFICACION				VL. REPOSICION DE MEDIDOR  (pegante, adaptadores, codos, niple de pvc)		TOTAL 

		SECCIONAL				Nro. MEDIDORES		VL. PRIMERA  		VL. SEGUNDA 

		AGUADAS				152		$ 0		$ 0

		ANSERMA				179		$ 0		$ 0

		CHINCHINA				921		$ 0		$ 0

		LA DORADA 				908		$ 0		$ 0

		NEIRA				178		$ 0		$ 0

		RIOSUCIO				114		$ 0		$ 0

		SALAMINA				96		$ 0		$ 0

		SUPIA				154		$ 0		$ 0

		VITERBO				384		$ 0		$ 0

		TOTAL				3,086		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

		NOTA:  La cotizacion de precios unitarios deben  tener el IVA incluido.









Hoja3

		COSTOS REPOSICION DE MEDIDORES																				COSTOS REPOSICION DE MEDIDORES																		COSTOS REPOSICION DE MEDIDORES



		RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO						NOTIFICACION						VL. REPOSICION DE MEDIDOR  $8780		VL. TOTAL NOTIF		VALOR TOTAL A PAGAR 				RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO				NOTIFICACION						VL. REPOSICION DE MEDIDOR  $8780		VL. TOTAL NOTIF		VALOR TOTAL A PAGAR 				RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO				NOTIFICACION						VL. REPOSICION DE MEDIDOR  $8780		VL. TOTAL NOTIF		VALOR TOTAL A PAGAR 

		SECCIONAL				Nro. MEDIDORES CAMBIADOS		VL. PRIMERA  $790		VL. SEGUNDA $790		TOTAL 										SECCIONAL		Nro. MEDIDORES CAMBIADOS		VL. PRIMERA  $790		VL. SEGUNDA $790		TOTAL 										SECCIONAL		Nro. MEDIDORES CAMBIADOS		VL. PRIMERA  $790		VL. SEGUNDA $790		TOTAL 

		AGUADAS				71		78		0		78		$ 623,380		$ 61,620		$ 685,000				AGUADAS		71		78		0		78		$ 623,380		$ 61,620		$ 685,000				AGUADAS		0		0		0		0		$ 0		$ 0		$ 0

		ANSERMA				91		93		77		170		$ 798,980		$ 134,300		$ 933,280				ANSERMA		179		123		112		235		$ 1,571,620		$ 185,650		$ 1,757,270				ANSERMA		88		30		35		65		$ 772,640		$ 51,350		$ 823,990

		CHINCHINA				508		900		0		900		$ 4,460,240		$ 711,000		$ 5,171,240				CHINCHINA		592		900		0		900		$ 5,197,760		$ 711,000		$ 5,908,760				CHINCHINA		84		0		0		0		$ 737,520		$ 0		$ 737,520

		LA DORADA 				766		0		766		766		$ 6,725,480		$ 605,140		$ 7,330,620				LA DORADA 		925		168		736		904		$ 8,121,500		$ 714,160		$ 8,835,660				LA DORADA 		159		168		0		138		$ 1,396,020		$ 109,020		$ 1,505,040

		NEIRA				143		150		0		150		$ 1,255,540		$ 118,500		$ 1,374,040				NEIRA		118		150		0		150		$ 1,036,040		$ 118,500		$ 1,154,540				NEIRA		0		0		0		0		$ 0		$ 0		$ 0

		RIOSUCIO				15		75		38		113		$ 131,700		$ 89,270		$ 220,970				RIOSUCIO		114		75		38		113		$ 1,000,920		$ 89,270		$ 1,090,190				RIOSUCIO		99		0		0		0		$ 869,220		$ 0		$ 869,220

		SALAMINA				74		74		29		103		$ 649,720		$ 81,370		$ 731,090				SALAMINA		132		135		29		164		$ 1,158,960		$ 129,560		$ 1,288,520				SALAMINA		58		61		0		61		$ 509,240		$ 48,190		$ 557,430

		SUPIA				85		50		0		50		$ 746,300		$ 39,500		$ 785,800				SUPIA		0		0		0		0		$ 0		$ 0		$ 0				SUPIA		0		-50		0		0		$ 0		$ 0		$ 0

		VITERBO				320		384		269		653		$ 2,809,600		$ 515,870		$ 3,325,470				VITERBO		384		384		269		653		$ 3,371,520		$ 515,870		$ 3,887,390				VITERBO		64		0		0		0		$ 561,920		$ 0		$ 561,920

																																										-110		-50		0		-50		-$ 965,800		-$ 39,500		-$ 1,005,300

		SUBTOTAL				1,911		1,633		1,102		2,735		$ 16,778,580		$ 2,160,650		$ 20,557,510				SUBTOTAL		2,515		2,013		1,184		3,197		$ 19,886,700		$ 2,278,360		$ 24,607,330				SUBTOTAL		442		159		35		214		$ 4,073,920		$ 157,210		$ 4,049,820

														ADMINIST		15%		$ 3,083,627														ADMINIST		15%		$ 3,691,100														ADMINIST		15%		$ 607,473

														IMPREVISTOS		5%		$ 1,027,876														IMPREVISTOS		5%		$ 1,230,367														IMPREVISTOS		5%		$ 202,491

														UTILIDAD		5%		$ 1,027,876														UTILIDAD		5%		$ 1,230,367														UTILIDAD		5%		$ 202,491

								103						IVA SOBRE UTL		16%		$ 164,460														IVA SOBRE UTL		16%		$ 196,859														IVA SOBRE UTL		16%		$ 32,399

								61						TOTAL				$ 25,861,348														TOTAL				$ 30,956,021														TOTAL				$ 5,094,674







		SANDRA MILENA NIETO MARIN

		Jefe Departamento Comercial



																						3086										179

																						0.814970836										146

																																267

																								$ 30,956,021								210

																																123

																												contribucion acueducto				925

																												contribucion alcantarillado

																																925		114853		-113928

																																		1174801

																												subsidio						$    1,289,654.00

																																		$    114,853.00

																																3111738		con acu

																																2510365		con alc

																																5622103

																																2061017

																																$    3,561,086.00





Hoja2

		RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO														NOTIFICACION						VL. REPOSICION DE MEDIDOR  $8780		VL. TOTAL NOTIF		VALOR TOTAL A PAGAR 

		SECCIONAL		Nro. MEDIDORES CAMBIO										TUBERIA GALVANIZADA		VL. PRIMERA  $790		VL. SEGUNDA $790		TOTAL 

		AGUADAS		886		100		786		300		500		2

		ANSERMA		456		200		256		300		400

		ARAUCA		165		65		100				0

		ARMA		23		23		0				0		0

		BELALCAZAR		180		80		100		100		150

		CHINCHINA		2306		800		1506		1000		1500		33

		FILADELFIA		196		96		100		100		100

		GUARINOCITO		124		54		70				0

		KILOMETRO 41		11		11		0				0

		LA DORADA		2142		1000		1142		1100		1800

		MANZANARES		406		100		306		200		150		15

		MARQUETALIA		38		20		18				0		0

		MARULANDA		67		20		47				0

		NEIRA		564		100		464		250		300

		PALESTINA		118		68		50		70		100

		RIOSUCIO		536		150		386		250		300

		SALAMINA		656		156		500		250		300

		SAMANA		210		110		100		100		100		0

		SAN JOSE		82		30		52				0

		SUPIA		386		150		236		250		300

		VITERBO		448		150		298		230		300

		TOTAL		10,000		3,483		6,517		4,500		6,300		50		0		0		0		$ 0		$ 0		$ 0









Hoja4

		RELACION MEDIDORES PARA CAMBIO

		SECCIONAL						Nro. MEDIDORES CAMBIO

		AGUADAS		100		ERROR:#REF!		500

		ANSERMA		200		ERROR:#REF!		400

		BELALCAZAR		80		ERROR:#REF!		100

		CHINCHINA		800		ERROR:#REF!		1500

		FILADELFIA		96		ERROR:#REF!		100

		LA DORADA		1000		ERROR:#REF!		1800

		MANZANARES		100		ERROR:#REF!		150

		NEIRA		100		ERROR:#REF!		300

		PALESTINA		68		ERROR:#REF!		100

		RIOSUCIO		150		ERROR:#REF!		300

		SALAMINA		156		ERROR:#REF!		300

		SAMANA		110		ERROR:#REF!		100

		SUPIA		150		ERROR:#REF!		350

		VITERBO		150		ERROR:#REF!		300

		TOTAL		3,260		ERROR:#REF!		6,300





TAPAS

		MUNICPIO

		AGUADAS		50

		ANSERMA		300

		ARAUCA		30

		ARMA		10

		BELALCAZAR		30

		CHINCHINA		500

		FILADELFIA		30

		GUARINOCITO		10

		KILOMETRO 41		10

		LA DORADA		500

		MANZANARES		30

		MARQUETALIA		30

		MARULANDA		10

		NEIRA		30

		PALESTINA		40

		RIOSUCIO		40

		SALAMINA		50

		SAMANA		30

		SAN JOSE		30

		SUPIA		60

		VICTORIA		30

		VITERBO		200

		TOTAL		2,050						$    56,000,000.00

										$    27,000.00		2050

										$    55,350,000.00

										$    650,000.00

										27317.0731707317





Hoja5

		NÚMERO MEDIDORES PARA REPOSICIÓN

		SECCIONAL		Nro. MEDIDORES 

		AGUADAS		300

		ANSERMA		300

		BELALCAZAR		100

		CHINCHINA		1,000

		FILADELFIA		100

		LA DORADA		1,100

		MANZANARES		200

		NEIRA		250

		PALESTINA		70

		RIOSUCIO		250

		SALAMINA		250

		SAMANA		100

		SUPIA		250

		VITERBO		230

		TOTAL		4,500
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