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                         Versión: 4
              Junio 15 de 2010
	EMPOCALDAS S.A  E.S.P

GESTION CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD



Ciudad y Fecha     _MANIZALES, MAYO  22 DE 2013_

	Dependencia ó Seccional: 
	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS
	Código
	PP

	
	
	Consecutivo
	030


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

	Empocaldas S.A E.S.P, Coporcaldas desde hace varios años vienen  realizando en conjunto  obras de descontaminación hídrica en el municipio de Chinchiná. Continuando con el proceso de descontaminación  en el año 2013 firmaron el contrato interadministrativo No. 018 del 213 para la construcción de obras de descontaminación hídrica en el municipio de Chinchiná.



	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: 

Certificado de Registro vigente en la cámara de comercio en la  en  la Actividad 03, Especialidad 07, Grupo 01

O en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá acreditar experiencia como constructor y estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en lo siguiente: 

Sección  C . Industria Manufactureras 

División 22. Fabricación de productos de caucho y de plástico  

Actividad 2219 Fabricación de productos de caucho   


	DESCRIPCION
	UNIDAD 
	CANTID
	VR UNITARO
	VR. TOTAL

	SUMINISTROS
	 
	 
	 
	 

	Suministro de Tubería Pvc Corrugada de 500 m.m. (20") unión caucho fabricado bajo la norma NTC 3722 -1 Rigidez 57 PSI
	ml
	186
	130,177
	24,212,922

	IVA 16%
	%
	16
	 
	3,874,068

	TOTAL SUMINISTROS
	 
	 
	 
	28,086,990


	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA CONSTRUCCION OBRAS DE DESCONTAMINACION HIDRICA COLECTOR PRINCIPAL CAMARAS 152 A LA 158 EN EL MUNCIPIO DE CHINCHINA
Plazo de entrega o ejecución requerido:  15 día calendario  
Publicación   5 días calendario

Sitio de entrega: MUNICIPIO DE CHINCHINA 

Valor estimado: $28.086.990  
Rubro presupuestal:23010206 
Centro de costos   12023
Código del procedimiento    1320100
Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva


	Clase de contrato

	Suministros
	X
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Tipo de contratación

	Directa


	
	Invitación
	X
	Invitación Pública
	
	Otros
	


	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	X

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	X

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	X

	Calidad
	

	Cumplimiento
	

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales  entidades estatales 
	X

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	

	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	   INGENIERO ZONA NORTE 


De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:
	Nombre
	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS 

	Firma
	

	Cargo
	JEFE DEPTO DE PLANEACION Y PROYECTOS 


_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA
1

