ADENDA No. 03
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0094 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Capítulo V - CONDICIONES DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso asciende a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000) INCLUIDO IVA.

A través de la presente me permito informarles que el pliego de condiciones definitivo de la presente invitación pública se modificará de la siguiente manera: 

1. 7. PROPUESTAS PARCIALES.
La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P, aceptará propuestas parciales. 
2. CAPITULO VI - TIPIFICACION, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES. La matriz de  riesgos quedará de la siguiente manera:

	MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE
	TIPIFICACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	ESTIMACION DEL RIESGO

	 
	DESCRIPCION
	CONTRATISTA
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P
	NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	ELIMININACION O MITIGACION

	 
	No firma del contrato por parte del oferente y/o contratista
	X
	 
	2
	Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta

	ADMINISTRATIVOS
	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría
	 
	X
	1
	Realizar la designación del interventor desde el momento en que se publica la invitación pública y realizar la notificación efectiva desde el momento en que se suscribe el contrato por las partes

	
	Demora en la iniciación del contrato por retardo en la legalización
	X
	 
	2
	Establecer en el cuerpo del contrato el termino máximo para proceder con la legalización y a su vez se establecen las multas que deberán hacerse efectivas ante el incumplimiento del mismo.

	
	Cambio del personal de la Empresa
	 
	X
	2
	Realizar una adecuada capacitación y empalme al personal que se incorpore a la Empresa.

	JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS
	Incumplimiento del contrato por parte del contratista
	X
	 
	2
	Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato, así mismo establecer  las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitucón de la garantías correspondientes ante compañía de seguros para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato   

	
	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas)
	X
	 
	2
	Control y seguimiento oportuno  por parte del interventor designado para el contrato con el fin de verificar que la documentación se encuentre al día y completa y realización de los requerimientos a los contratistas para que se puedan radicar las actas y cuentas en oportunidad

	
	Suspensiones del contrato por fuerza mayor
	 
	X
	2
	Es un riesgo que asume la entidad cuando la causa es fuerza mayor y se toman las medidas pertinentes dependiendo la causa.

	
	Cambios normativos y/o tributarios
	X
	 
	2
	Riesgo no previsible. Ocurre en el evento en que el contratista deba tributar nuevos impuestos que varíen las condiciones inicialmente establecidas en el contrato. Riesgo que asume el contratista

	
	Errores que hayan quedado en el los pliegos de condiciones, precios, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, descripción de la necesidad, estudios previos, anexos técnicos, publicados por la entidad
	 
	X
	2
	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la web. Es un riesgo que asume la entidad. Anterior a la publicación se debe hacer un estudio minucioso de lo solicitado, así como también durante la publicación del proyecto de pliego de condiciones se reciben las observaciones correspondientes a las dudas, aclaraciones o correcciones por parte de los posibles proponentes y que debera la entidad responder de manera oportuna y de ser necesario corregir antes de publicar los pliegos de condiciones definitivos. 

	
	Prorrogas del contrato
	X
	 
	2
	Riesgo que asume el contratista, deberá estar debidamente justificada para ambas partes

	TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN 
	Cuando en el desarrollo del contrato, la empresa contratista desaparezca, dejando a la empresa con una solución sin soporte, mantenimiento y actualización.
	X
	 
	2
	Realizando  un analisis de las condiciones de experiencia requeridas. -Realizando un analisis finaciero de los indicadores a evaluar en virtud del pliego definitivo de condiciones. - Solicitando las garantias pertinentes. 

	
	Cuado el contratista presente incumplimiento en la ejecucion del cronograma establecido para la implementacion de los módulos del aplicativo.
	x
	 
	3
	- Solicitar las garantias respectivas. - Requerir formalmente el cumplimiento al contratista.

	
	Capacitacion inadecuada en el uso de la solucion propuesta.
	x
	 
	3
	- Solicitar plan de capacitación y manuales de usuario. - Solicitar polizas respectivas.

	
	Que la documentación entregada por el contratista no sea adecuada o resulte insuficiente para el manejo y administración del aplicativo.
	X
	 
	3
	- Solicitar pólizas respectivas

	
	Que el aplicativo no cumpla con los requerimientos establecidos.
	X
	 
	2
	- Solicitar polizas respectivas. - Establecer claramente los requerimientos.A1:H17



3. 2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN

1. VALOR DE LA PROPUESTA:  

	MODULO
	VALOR

	Comercial
	$ 400.000.000

	Financiero
	$ 220.000.000

	Administrativo
	$ 150.000.000

	Anexo 2
	$   80.000.000



El anexo 2 tendrá los siguientes valores:
	TECNICA Y PLANEACIÓN
	 $         50.000.000 

	DAÑOS
	 $         10.000.000 

	SIG
	 $           5.000.000 

	PLANTAS DE TRATAMIENTO
	 $           5.000.000 

	SGC
	 $         20.000.000 

	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS
	 $           5.000.000 

	ADMINISTRACION DE PROPONENTES
	 $           5.000.000 

	AREA JURIDICA
	 $         10.000.000 

	CONTRATOS
	 $           5.000.000 

	UNIDAD CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
	 $           5.000.000 

	CONTROL INTERNO
	 $         10.000.000 

	GESTIÓN DOCUMENTAL
	 $         10.000.000 

	TOTAL
	 $         80.000.000 



4. 2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

4. COSTO DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.S.A.M)

El valor de la propuesta deberá incluir el costo anual que tendrá el SOPORTE, ACTUALIZACION y MANTENIMIENTO del aplicativo mínimo en los siguientes cinco (5) años, deberá estar dado en el porcentaje (%) sobre la presente propuesta que el proveedor le cobrara a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por el servicio y su costo no puede ser superior al 15% anual del valor de la presente propuesta.


5. [bookmark: _GoBack]REQUERIMIENTOS FUNCIONALES - PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE NORMA INTERNACIONAL. Quedara de la siguiente manera:
Se deberá presentar dentro de esta propuesta un plan de capacitaciones cuyo objetivo sea el instruir acerca del manejo de la solución propuesta en relación a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRS), dentro de los tópicos a ser incorporados en la solución se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
· Aspectos Legales y normativos 
· Plan Único de cuentas bajo la norma local y la Norma Internacional (NIIF – IFRS) 
· Cuentas contables en el Activo Pasivo y Patrimonio 
· Presentación y preparación de los estados financieros 
· Adopción por primera vez- IFRS 1 
· Transformador –Cuenta Alterna 
· Multilibro 
· Saldos Posteriores

La presente se suscribe en Manizales, Caldas a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil trece (2013).
Atentamente,


(ORIGINAL FIRMADO)
JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA
Gerente 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.





K.S.L.C

