

RESPUESTA OBSERVACIONES
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACIÓN PÚBLICA Nro. 0176 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la ADQUISICION DEL MODULO FINANCIERO PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Capítulo IV - CONDICIONES DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) INCLUIDO IVA.

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0176 de 2013, en los siguientes términos:

OBSERVACION N°1

• **LEONARDO VELANDIA G- CONSULTOR DE NEGOCIOS**

(...)

1. *En el ítem 1.3 PLAZO PARA ENTREGA es de dos (2) Meses, el alcance del presente objeto vemos que es un tiempo muy corto para llevar a cabo esta implementación ya que se encuentran procesos como Costos ABC, Presupuesto, tesorería, y Suministro, por este motivo proponemos sea ampliado este tiempo de entrega a cinco (5) meses mínimo con el fin de entregar un proyecto con todas las garantías.*

(...)

Respuesta de la Entidad: Será tenida en cuenta su observación y por lo tanto se ampliara el plazo de ejecución a seis (06) meses a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.
Dicha modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos de la presente invitación pública.

2. *En el ítem 1.5 PRESUPUESTO OFICIAL, Quality Software solicita que sea evaluada la posibilidad de ampliar el presupuesto oficial, ya que tomando en cuenta el existente requerimiento de la implementación de todo el proceso de Costos ABC, que es de alto impacto para cualquier organización, el cual requiere de mayor recurso de consultores y por ende va equitativo a mayor tiempo de entrega como se indica el ítem anterior. Otra alternativa que proponemos es que se realice el requerimiento de costos ABC como un proyecto aparte al presente proceso.*

- **Respuesta de la Entidad:** La entidad se ratifica en lo establecido en los pliegos de condiciones.

OBSERVACION N°2

- **DSI S.A- HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJOING- Representante Legal**

(...)

1. PLAZO PARA ENTREGA

"El plazo para la realización del servicio será de DOS MESES a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública"

OBSERVACION Y SUGERENCIA:

AMPLIAR "PLAZO PARA ENTREGA" a CUATRO (4) MESES

(...)

- **Respuesta de la Entidad:** Como se respondió anteriormente esta observación será tenida en cuenta por lo tanto se ampliara el plazo de ejecución a seis (06) meses a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.
Dicha modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos de la presente invitación pública.

(...)

2. POLIZA DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO

"El valor de la propuesta deberá incluir el costo anual que tendrá el SOPORTE, ACTUALIZACION y MANTENIMIENTO del aplicativo mínimo en los siguientes cinco (5) años, deberá estar dado en el porcentaje (%) sobre la presente propuesta que el proveedor le cobrara a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. por el servicio y su costo no puede ser superior al 25% anual del valor de la presente propuesta".

OBSERVACION Y SUGERENCIA:

INCLUIR en los pliegos, la fecha de iniciación del SOPORTE, ACTUALIZACION y MANTENIMIENTO del aplicativo, ya que no menciona fechas y debería empezar a realizarse cuando se terminó la etapa de implementación de nuestro software.

(...)

- **Respuesta de la Entidad:** La entidad manifiesta que la iniciación del SOPORTE, ACTUALIZACION y MANTENIMIENTO del aplicativo, se dará una vez finalizado el contrato derivado de la presente invitación pública.

(...)

3. FORMA DE PAGO

For

"La Interventoría del Contrato estará a cargo de:

Interventoría Administrativa

Jefe Sección Contabilidad

Interventoría Técnica:

Jefe Sección Presupuesto

Jefe Sección Tesorería

Jefe Sección Suministros

Analista de Costos

Jefe Sección Sistemas

Quienes autorizarán los pagos, cuando verifiquen que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria"

OBSERVACION Y SUGERENCIA:

Dentro de las obligaciones de D.S.I. S.A., para cada uno de los módulos, están la migración, capacitación e implementación; sin embargo, algunos de ellos por sus características, requieren de la digitación de información por parte de los funcionarios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., así que sugerimos que en esos casos, los interventores analicen cada caso y autoricen el pago, cuando D.S.I. S.A. cumpla con los tres pasos antes mencionados.

(...)

- **Respuesta de la Entidad:** La entidad se ratifica en lo establecido en los pliegos de condiciones.

OBSERVACION N°3

- **XENCO S.A – PAULA ANDREA GUTIERREZ – Directora Comercial**

(...)

1. En el ítem 4.3.15 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS mencionan que EL CONTRATISTA deberá cumplir con un CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN que será MÁXIMO DE DOS MESES, tiempo contado a partir de la firma del acta de inicio y el cual incluye Migración, Pruebas, Capacitación, implementación e implantación.

Solicitamos muy respetuosamente poder ampliar el cronograma de implementación máximo a 6 meses debido a que se tiene que incluir unas actividades, las cuales se llevan más tiempo del mencionado por ustedes para poderlas ejecutar.

(...)

- **Respuesta de la Entidad:** Como se respondió anteriormente esta observación será tenida en cuenta por lo tanto se ampliará el plazo de ejecución a seis (06) meses a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación pública.
Dicha modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos de la presente invitación pública.

Manizales, Noviembre 25 de 2013.

Atentamente,

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


CARLOS ANDRES MARQUEZ MEJIA
Jefe Sección Sistemas
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


SANDRA MILENA MESA PARRA
Jefe Sección Contabilidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P