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CONTRATO DE OBRA N° g --U/l /7

MODALIDAD DE | INVITACION PUBLICA No. 0155 DE 2016

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT. 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO AGUDELO
MONTOYA

C.C. 4.384.840 DE BELALCAZAR

OBJETO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

PARA EL CONTROL DEL CAUDAL
CAPTADO EN VARIOS MUNICIPIOS
SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA

CONSORCIO B.G.

NIT.

901.007.545-2

REPRESENTANTE LEGAL

JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR

C.C.

16.078.625 DE MANIZALES

MUNICIPIOS

MANZANARES SALAMINA
FILADELFIA AGUADAS
MARQUETALIA — MARMATO - NEIRA -
CHINCHINA - LA DORADA.

COSTO DIRECTO $ 86.104.872

ADMINISTRACION % 15 $12.915.717

IMPREVISTOS % 5 $ 4.305.239

UTILIDADES % 5 $ 4.305.239

IVA SOBRE UTILIDADES 16% | $ 688.838

VALOR TOTAL $ 108.319.816

RECURSOS PROPIOS

INTERVENOTOR ZONA NORTE: JEFE  SECCION
INTERVENTORIA.
ZONA ORIENTE: INGENIERO ZONA
ORIENTE.
ZONA OCCIDENTE: INGENIERO ZONA
OCCIDENTE

CDP 589 DE JULIO 21 DE 2016.

Entre los suscritos a saber CA

RLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA,

identificado con cédula de ciudadania No. 4.384.840 de Belalcazar, quien
obra en nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT

890.803.239-9 en su calidad de

Gerente debidamente facultado mediante

Escritura N° 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de
Manizales y escritura N° 2214 del 18 de Noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000312 de la Junta
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Directiva de enero 13 de 2.016, inscrita el 5 de febrero de 2.016, bajo el|
nimero 00072155 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado de|
Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Camara de Comercio de|

Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del

2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. y de otra parte el ingeniero JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR,

identificado con la cédula de ciudadania No 16.078.625 de Manizales, Y| |

matricula profesional N° 17202-140892 CLD, quien obra en nombre vy
representacion legal del CONSORCIO B.G., con Nit No 901.007.545-2, quien
afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades
y quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra, el
cual se regira por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Manual de
Contratacion de la Entidad, los principios que regulan la Funcion Publica
(Art. 209 C.P.), el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio, y demas normas que
las adicionen, modifiguen y complementen, previas las siguientes
consideraciones 1) Que segun el andlisis de conveniencia y oportunidad

suscrito por el Jefe del Departamento de Planeacién y Proyectos de la '

entidad, de julio 21 de la presente anualidad, manifiesta que EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. necesita continuar con el programa de construccion de
estructuras para el control y la medicion del caudal captado en sus
bocatomas, siguiendo asi con el cumplimiento de los requerimientos
realizados por la corporacién ambiental. 2) Que lo anterior es indispensable
debido a que CORPOCALDAS le ha solicitado a la empresa que implemente
para cada fuente de abastecimiento un sistema o estructura que permita
medir y controlar el caudal de agua captado de tal forma que no sea posible
sustraer de la fuente mas del caudal que dicha entidad ha concesionado. 3)
Que para este ano 2016, se ha proyectado la construccion de doce
estructuras nuevas y la adecuacion de dos estructuras existentes a saber:

i \,, l Gobernacién Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas

PBX (+576) 886 7080
de CALDAS NIT: 890.803.239-9

EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD empo@empocaldas.com .co
www.empocaldas.com.co

GP N13-1 | 4R71-1 S 4R71-1

SECCIONAL CAPTACION OBRA REQUERIDA
MANZANARES EL PALO Estructura de control il
MANZANARES EL ROSARIO Estructura de control
SALAMINA CHAGUALITO Estructura de control
SALAMINA EL UVITO Estructura de control |
FILADELFIA SANTA RITA (Cristalina) Estructura de control '
AGUADAS CHUCHERA Estructura de control
AGUADAS BARRO BLANCO Estructura de control
MARQUETALIA SAN JUAN Estructura de control
MARMATO ARQUIA Estructura de control
NEIRA BERLIN Estructura de control ‘
NEIRA SAN JUAN Estructura de control |
NEIRA LAFLORESTA Estructura de control i
CHINCHINA LOS CUERVOS Apertura de ventana en camara
LA DORADA GUARINO Adecuacién de vertedero de excesos en desarenadof//
/
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4) Que de no construirse las estructuras nuevas y de no realizarse las |
adecuaciones solicitadas, no se podra cumplir con el requerimiento de la |
autoridad ambiental, ocasionando con ello posibles multas por |

incumplimiento de la empresa ante dicha autoridad. 5) Que por lo
anteriormente expuesto se considera oportuno adelantar un proceso
contractual para la construccion de tales estructuras. 6) Que para adelantar

la presente contratacion la Entidad ha decidido adoptar la modalidad |
denominada “INVITACION PUBLICA DE OFERTAS’", establecida en el |
Manual de Contratacion e Interventoria de la Entidad (articulo 30), para la |
celebracion de contratos a través de esta modalidad, esto es entre (100) y |
(800) SMLMV. 7) Que por lo anterior, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procedio a' |
través de la Resolucién No. 0228 del 10 de agosto de 2.016, a dar apertura a |
la Invitacion Publica No. 0155 de 2016 cuyo objeto fue CONSTRUCCION DE| |
ESTRUCTURAS PARA EL CONTROL DEL CAUDAL CAPTADO EN| |

VARIOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la cual se
publicé en la pagina web de la Entidad y en el SECOP. 8) Que el dia
diecinueve (19) de agosto del presente ano, fecha de cierre para la entrega
de propuestas, se recibieron las propuestas de: JAVIER DE JESUS GARCIAi
PAREJA, DIEGO FERNAN MEJIA MEJIA, BERNARDO AGUIRRE GARCIA,

CONSORCIO B.G. y GERMAN VILLEGAS ESTRADA, en las cuales los

valores economicos absolutos no superaron el presupuesto oficial
inicialmente establecido para la presente contratacion. 9). Que una vez
analizadas las cotizaciones, los documentos presentados y resueltas las
observaciones realizadas por las firmas proponentes, se encontré que la
propuesta presentada por el CONSORCIO B.G., cumplia con el pleno de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivos de la Invitacion
Publica No. 0155 de 2016, razdn por la cual el dia 30 de agosto de 2016, el
Comité Evaluador recomendé se adjudicara a este proponente la citada
invitacion publica. 10). Que por lo anterior, a través de la Resolucion No.
0245 de septiembre 02 de 2016 se adjudico al proponente CONSORCIO
B.G, la Invitacion Publica No. 0155 de 2016. 11). Que para atender el costo
que represente la ejecucion de la presente contratacion, EMPOCALDAS S.A.|
E.S.P. ha expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 589
de julio 21 de 2016, bajo el rubro de apropiacion presupuestal No.

2301010101 con denominacién “Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas”.| |

12). Que los anteriores argumentos y certificaciones justifican y dan validez al
presente contrato, el cual se regira por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de

2001, el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio, el Manual de Contratacion de |
la Entidad, los principios generales que regulan la funcién publica (art. 209

C.P.), y las demas normas que las adicionen, modifiquen o complementen y

por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - C)BJETO:‘1

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA EL CONTROL DEL CAUD
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CAPTADO EN VARIOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A. B
E.S.P.; trabajos que se describen a continuacion: |
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA EL CONTROL OF CAUDAL hE
CAPTADO EN VARIOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A E. S P L |
ITEM DESCRIPCION UMIDAD | CANTIDAD | - VRUNITARIO VR
b PRESUPUESTO ESTRUCTURB DE CONTROL DE GAUDAL ~
1 Localizacién y replantec |/ g ¥ 1200 @ | § 96000 | 5 I
z Roceria y impieza A da #1 "456 7 |3 148.031 [§
Excavacion en material comin hasta 2.0 mis

3 - v
e /“ m3 294 /] ] -

4____|Excavacion en conglomerado ds 0a2m » m3v | 2727 7 [§ 400525 |

5 Soiado de limpieza en concreto de 175 Kgloma - m¥ ] 24 i $ |

1:2:4 o5 ik 5 338.262 r
Suministro & instalacion en la cémara de un | L |
niple en acero al carbon de 4” fiso X brida v una : 4 | | |
B [vaWia compueta eldstica de 4" HD de vistag| i /| 1200 i bk |
? no ascendenle bridada para lavado (incluye 4 [l {
sobreacarreo de material, los equipos y fa / | |
(herramienta a mula y hombro) 5 1068351 f | | =+l
Suministro e instalacion en la cdmara de un / ot
7 nipie FVC sanitaria de 4" con tapo PVC PR 8.00 (1 916-.’9:!]"
itano (inchiye sob .....; material los
2quipas y fa herramienta a @._dg"[ hombro) $ ‘ 101.840 A
y N
Suministro e instalacién en'la c4mara de un =y Bl [

8 niple PYC sanitaria de 6" con tapo PVC un e 3.00 s 36 604 | W
sanitario (inchiye sobreacarreo de material los ! |
8qupos y la herramienta a mula'y hombro) ¥ 3 178 898 " |

8 Empaimes a fuberia existente ¥ un o« 2400 [§ 88688 [ %

Cancreto reforzado de 3000 PS| (21 Mpa) para L 3 |

10 [construccion de camara (incluya formaleta y m3 ] 2020 v 5 11.438.735 s |
sobreacarteo de los equipos y la mmm:; '
mula y hombro) S 387548 i
Transporte de material para el concreto & mula y /1 23,863 0321

1 . i ’ 23,863 032

1. Inomro P P e 2127 | gt |

™ |Acero de refuerza de 172" 420 MPA (4200 /1 ! i
2 Kg/cm2) incluye sobreacameo d# los mpog/,.- kg 192405 $ |
la herramienta a mula y hombro | i P 3825 | I
13 |Concreto ciclopeo enrocado v m3v 1515 ¢ | § 3|72 s |
Concreto reforzato 3000 P51 (21 Mpa) para ,- L]
44 [obras de estabikzacién del terreno o talud - ¢ w7 ww? s |
inchiye formaleta y sobreacarreq de los equi ; | ‘ |
- ¥ la herramienta 3 mula y hombro ; b A3 367.540 | |
15___|Esparcidn de escombros y sobrantes [ m3 7 15157 |5 CECRES s |
16 Refisna en material proveniente de la / m3 074 s ||
excavacion | 3 3 13.933
COSTOS DIRECTO $
i s
ADMINISTRACION (inciuys trabajador social) % 15 $ | I
IMPREVISTOS | % 5 s 48710
UTILIDADES % H § | 4.119. 1
SUMA ANTES IVA 3 102.977.
VA SOBRE UTILIDADES % 16 658.058]+ |
TOTAL ‘ i _103.636,811|y5
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VRUMTARIO (VR |
PRESUPUESTO ADECUACION ESTRUCTURA EXISTENTE - QUEBRADA LOS CUERVOS
1 [Localizacion y replanteo " g ¥l ¥100 5 06.900 || S
2 Roceria y impleza B da /| 7020 $ 14803118 ‘
Apertura de orficio an c4mara - ventana | A
3 0.7mx0.3m - incluye transporte de equipo wn A.OG E ‘
demolador y planta alacirica $ 750054 |
4 Excavacion en material comin hasta 2.0 mis, o3 o -//D 50 1 $
prof ‘ y $ 150260 |
5 ___|Excavacion en congiomeradode 0a2m v m3¥ | 7020 |$ 40052 (% [
6 Solado de limpieza en concreto de 175 Kglem2 - g g
s 4 m3 012 " |
Suministro & instalacion en ia cmara de un /] /7 |
T |niple pasamuro en acero al carbon de 107 un 100 3
exdtremo liso (incluye sobreacarreo de matenal, 1
los equipos y la herramienta a mula y hombro) $ 581.840 a0
b oA
8 Suministro y aplicacion de adhesivo para / gl / 100 ¥ 3 80103 { v
concreto sikadur primer 32 o similar $ UL A Y [ |
Caoncreto 3000 PSH (21 Mpa) para sellado / /1 1 i
9 resane y recaice (incluye formaleta y m3 030 7 S | 1up
sobreacarreo de los equipos ¥ la hermamienta a ! / i |
muia y hombra) ‘ § 267548 | | O S
10 Transporte de materiales para &l concreto a " m3 / 122 ¥ § w51 v’
muiz y hombro ! $ 281.271
Acero de refuerzo de 1/2" 420 MPA (4200 / ./ ‘ I
1M |Kg/em2) incluye sobreacarreo de fos equpos/ kg 24,00 . $ it
ta herramienta a mula y hombrg . y 718 3.825 A |
12 |Concreto ciclopeo enrocads d m3 ¥ g72v¥ 1§ 333.782 | § =
Concreto reforzado 3000 PSI (21 Mpa) para | | rol
43 |obras de estabilzacién del terreno o talud - LY TRy s | 73 b1d
incluye formaleta y scbreacarreo de los equipos B ‘ 1
¥ la harramienta a mula y hombro ] 367.549 | e L B
Construccion  instalacién de ;\ﬂema por / ¥ j
14 flatador para medicion dei nivel del tangue - / g 1,00 ¥ 3
incluye suministro e instalacion de tubo de
aluminio base en angulo de 2" k 1/4" y regia i p 163.980
15 Esparcion de escombros.y sobrantes m3 ¢ 025 “ |§ 9097 |8
46  |Relieno en material proveniente de la g g 025 W 5
axcavacitn ‘ 3 13.933 el
COSTOS DIRECTO $
ADMINISTRACION {Incluye trabajador social) % 15 $ ;
IMPREVISTOS ! % 5 § 132581,
UTILIDADES % 5 | ; 137,681 1
SUMA ANTES LV.A. I T 33i7ars)
IVA SOBRE UTILIDADES % 16 I I 21(23%]
TOTAL 3|
[
|
|
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ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD R TARIO R
PUESTO ADECUACION ESTRUCTURA EXISTENTE - DESARENADO }
ATl et Al Lk e - y : . ,
renado uye |
“., .....
| |
|
I 3 J
; i
{ | |
5 | |
]
[ ADWMINSTRACION (incluye tabajador social) % 6 |
VEORSETRBNRE. . 0 S RehE h RS 1 STITT ¢ 3 (TN el |
= UTILIDADES R ‘
b SUMAANTESLVA. | ST ‘
_ NASOBREUTILIDADES % -l ‘
ir 117 Fe, R P o Ty |
VALOR TOTAL OBRA 1+OBRA 2+0BRA 3
R R AT IRl e s et | e ST TSNS (e e SRS B8 AT SRR ¢ ! ‘
I e a g ff | |
o f - / / / | .
| v | ! |
| (’.‘ { / - A /( / ./_J ‘ |
A 1 i [ | |
. KAN A L NS A NI 3
JOHN JIIRO GIRALDUSALAZAR | i
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO @G .

Y de acuerdo a las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S A.
E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, las cuales forman parte
integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a- Ejecutar
correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. b- Ejecutar las obras aplicando las especificaciones técnicas y
constructivas descritas por la Empresa. c¢- Cumplir con todas las
recomendaciones del interventor frente a la utilizacion de materiales y
equipos. d- Entregar al interventor los ensayos solicitados con el fin de
garantizar la obra. e- Entregar la documentacion solicitada por el interventor| ‘
en un tiempo adecuado. f- Emplear personal idéneo en dichas labores, en la|
cantidad y perfil que requiera la Empresa. g- Supervisar el trabajo del| |
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entidad. i- El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones
sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la

fuente, y demas costos que implique la ejecucién del contrato. j- El

Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y |

Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su
cargo. k- ElI Contratista entregara al Interventor designado por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores,
copia de la liquidacién de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun
trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las
autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de
seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. I- Debera
utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad

vigentes, durante la ejecucion de sus labores. m- El Contratista debera |

presentar el informe de las actividades realizadas al Interventor y estara
dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los trabajos
efectuados. n- En caso de dafios o perjuicios al usuario, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. o- Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera

ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el |

Interventor. p- Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. q- El Contratista no podra ceder ni subcontratar total o
parcialmente las actividades especificadas en el contrato. r- el contratista
debera constituir las pdlizas exigidas en el contrato. Los pagos por la
Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital
Santa Sofia estaran a cargo del contratista. s- Instalar las vallas que estaran
a cargo DEL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, las cuales tendran una dimension de seis (6) por dos (2) metros.i
PARAGRAFO PRIMERO. REGIMEN AMBIENTAL. EL CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecuciéon
contractual a la previa obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones
que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: Cancelar en forma
oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida
por el supervisor del contrato. CLAUSULA TERCERA- PLAZO: El plazo
para la realizacion de estos trabajos sera de CUATRO (04) MESES contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio del presente contrato Y/O hasta el
31 de diciembre de 2016. CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la
suma de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ($108.319.816) INCLUIDO AlU E IVA

SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo seréé quelf/
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resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada,
entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S A . ESP. a
los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO:
Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del
Supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya
necesidad de modificar el valor del presente, lo podran adicionar hasta por,
el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios
minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas relacionadas en la
Clausula Decima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro N°|
2301010101, CDP No. 589 de julio 21 de 2016. CLAUSULA QUINTA -
INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS: Los Interventores de estas obras
seran: zona norte: jefe seccion interventoria, zona occidente: ingeniero zona
occidente y zona oriente: ingeniero zona oriente de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. Los Interventores velaran por el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de
la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido en el Manual de Interventoria de|
la Entidad. Los Interventores tendran las siguientes atribuciones vy
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizaciéon y ejecucion,
los cuales se indican a continuacion: - Expedicién del registro presupuestal. -
Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya
lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de
ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas
en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las|
demoras o incumplimiento de las obhgamones de EL CONTRATISTA. 4.|
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion’
se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5- Realizar durante la ejecucién del contrato la Interventoria
técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el
objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados
por la entidad. 7- Debera verificar la presentacion por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos
impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales seran
anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago por parte del
contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y,

parafiscales. 9- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentag )/
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de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10-

Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la
clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la
ejecucion del contrato. 11- Solicitar los informes que consideren pertinentes’
en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucion del

mismo. 12- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S A. ESP.de

cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las

obligaciones estipuladas en el contrato. 13- Realizar el acta de liquidacion del

contrato y dar su visto bueno para este fin.14. ADICIONALMENTE DENTRO
DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A SU ELABORACION, EL
INTERVENTOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA INTERVENTORIA DE LOS
CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL EN DONDE REPOSA LA

DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. lLas demas |

inherentes a la funcion desempenada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando
por circunstancias de fuerza mayor la Interventoria no pueda ser realizada
por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por escrito a.

la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la |

Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA
SEXTA - CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en
el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima
necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE
NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras
no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto
de Interventoria, los precios unitarios seran estudiados, ajustados vy
aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EI
estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion
de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE
PAGO: EI valor del contrato se cancelara mediante la presentacién de 3|
actas parciales y 1 acta final de pago, de acuerdo a las cantidades de obral
ejecutadas durante el desarrollo del contrato, previa presentacion de la|
factura y visto bueno del supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones sefialadas. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la
programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero
en ningun momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o
caso fortuito. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el

CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades |

de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos
directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion l‘
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CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud,

Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores
gue participen en la ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada.
por parte del Supervisor, quien velara por el cumplimiento de esta dISpOSICIOﬂ!
e informara directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago de las actas parmales
mensuales el contratista debera presentar la fotografia de la valla ¢ vallas ya
instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El| acta se elaborara entre
el Interventor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta
sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los
precios unitarios. Los Interventores podran hacer correcciones (o]
modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener
el valor correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no

haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de |

recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse como
aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: EL

CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de |

seguridad social integral y los parafiscales (Cajas de compensacion familiar,

FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA - CESION DEL CONTRATO: EL

CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por
parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion
escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera
renunciar a su ejecucion conforme lo establece el articulo 9, inciso 1 de la
Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA - SENALIZACION: EL
CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la sefalizacion total
del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizara de
acuerdo con las normas de transito que regulen la materia, a su vez fabricara
barreras que eviten la producciéon de cualquier accidente. Los costos que
impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y complementarias
seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique
ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S A. ES.P.|
PARAGRAFO PRIMERO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por
EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto contractual,
tendran una dimension de seis (6) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA -

ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones

que EMPOCALDAS S.A. ESP. le suministre. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA - RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL

PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente |

contrato, su propio personal. Por consiguiente como empleador del personal ,

que utilice, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas c_?
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disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no
existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el personal
al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente
contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el
cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. no asume obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA- GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES|
ESTATALES: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPOCALDAS S.A. ESS.P. Pdliza de garantia Gnica expedida por
compania de seguros debidamente constituida en el pais que avale los
siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios
derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones
emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del
valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3)
meses mas. b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del
Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas. ¢) ESTABILIDAD
DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del

contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de

liquidacion final d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la
salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. |
CLAUSULA DECIMA TERCERA - CLAUSULAS EXHORBITANTES:
Quedan incorporadas en este contrato las clausulas de interpretacion

unilateral, modificaciéon unilateral, caducidad y terminaciéon unilateral; de |

acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 31 de la Ley 142 de 1994,
modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolucién No.
151 de 2001 expedida por la Comision Nacional de Regulacion de Agua
potable y Saneamiento Basico. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del
CONTRATISTA, éste pagara a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa
penal pecuniaria que tendra caracter sancionatorio, una suma de dinero
igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hara
efectiva de acuerdo con la Ley. El valor de las multas y de la pena

pecuniaria ingresara a la Tesoreria de EMPOCALDAS S A. ESP., y sera"

descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a
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CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que
el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o
en el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera
descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacion sera entendida
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al
CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y‘
tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionard al CONTRATISTA con
una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del
contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL
CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicnoe.
contratados sin justificacién aceptada por EMPOCALDAS S A. ESP sera‘
sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total
del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR RETARDO
O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del

CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste |

autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para que sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero
punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario
que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de
la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida la,
obligacion contratada por el CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le
eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA - CLAUSULA DE INDEMNIDAD:
El contratista debe mantener libore a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de cualquier
dafno o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA

DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: El presente contrato debera ser |

liguidado de comun acuerdo por las partes dentro de los 120 dias siguientes
a la terminacion del contrato. En representacion de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., actuara el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la

liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la |

misma, se practicara la liquidacion unilateral por parte de EMPOCALDAS
S.A. ESP. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS

ADICIONALES: Para la legalizacion, EL CONTRATISTA debera presentar |

para la aprobacion por parte de la entidad contratante: a) La garantia unica|

b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1%). c¢) Pago de la Estampilla Pro ,

desarrollo (2%). c) Pago de la Estampilla Pro Hospital Santa Sofia de Caldagy
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(1%). PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta debera presentaﬂ
los recibos de pago de los parafiscales a que haya lugar, teniendo como|

<&

oocaldas

base las planillas de las néminas, ademas de las autoliquidaciones en Salud,

Pension y Riesgos Profesmnales de todos y cada uno de los que partu:lpen
en la ejecucion de la obra; adicionalmente tesoreria debera descontar de las
cuentas de pago el 5% como contribucidén especial al Impuesto de Guerra.
Una vez firmado el contrato y después de su entrega, el CONTRATISTA,
debera presentar para la aprobacién por la entidad contratante los
documentos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande Ia
legaliZacion del contrato correra por cuenta del CONTRATISTA.

anizales a los

(’;;;j% {SSA ESP.
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. Legal Consorcio B.G.

RAMIREZ| |

Contratista
Vbo: FERNAJ{I HELY MEJIA ALVAREZ. Vbo:. OBINSON
/ /) HERNANDEZ.
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