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CONTRATO DE OBRA N° h=247-
MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

' REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

CC

16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO

OBRAS COMPLEMENTARIAS
REPOSICION DE ALCANTARILLADO
POR EMERGENCIA SECTOR INGRESO
PENSIL BAJO, A UN LADO DE LAS
TORRES DEL INSTITUTO EN CALLES 32
ENTRE CARRERAS 3 Y 4 Y OBRAS
PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA
MEDIANTE LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2
CON CALLE 16 EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS.

CONTRATISTA

JG INGENIERIA S.A.S.

NIT

810.000.658-4

 REPRESENTANTE LEGAL

JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR

cC

115.914.793 DE RIOSUCIO

MUNICIPIOS DE EJECUCION

ANSERMA, CALDAS

COSTO DIRECTO

$10.193.116,00

' ADMINISTRACION 28%

$ 2.854.073,00

IMPREVISTO 1%

$ 101.931,00

-UTILIDAD 5%

VA SOBRE UTILIDAD 19% | $

$  509.656,00

VALOR TOTAL OBRAS

'$ 13.755.611,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES

Entre los suscritos a sab
cédula de ciudadania N°
nombre y representacior
calidad de Gerente debid
16 de 1997 de la Notar
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RECURSOS _""'""!S}ib_pads s
SUPERVISION s & INGENIERO DE ZOXNA
CDP | 00847 DE OCTUBRE 05 DE 2021

er ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con

16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su

amente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
ia Tercera de Manizales y eécritura N° 2214 del 18 de
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noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR,
identificado con la cédula de ciudadania No 15.914.793 de Riosucio, obrando en
nombre y representacion legal de JG INGENIERIA S.A.S. con NIT No. 810.000.658-
4, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de servicios publicos
domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones: 1) Que
segun Estudio de Necesidad de Contratacion del 22 de septiembre de 2021 suscrito
por el Jefe del Dpto. de Operacion y Mantenimiento manifiesta que: “La proteccion
de alcantarillado de las obras del sector ingreso pensil bajo, a un lado de las torres
del instituto en calles 32 entre carreras 3 y 4 y la reposicién de alcantarillado en la
carrera 2 con calles 16 en el Municipio de Anserma Caldas. Con la realizacion de
estas obras, se esta garantizando la proteccién e inversion de los recursos en la
ejecucién de cantidades realizadas mediante el acto 020 de 2021. De no realizarse
la reposicién de esta red, no se podré reactivar de manera correcta el servicio de
alcantarillado en esos sectores ni la movilidad y circulacién de vehiculos de ese
sector”. 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a
contratar se encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la
Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato no supera los
280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la propuesta presentada por JG
INGENIERIA S.A.S. se determiné que la misma cumple con los requerimientos
solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de
gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo
cual se ha expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00847 de
octubre 05 de 2021, bajo el rubro 230101030501 con denominacion “Rehabilitacion
Infraestructura, Plantas, Redes Bocatomas”. 6) Que los anteriores documentos y
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRAS
COMPLEMENTARIAS REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR
EMERGENCIA SECTOR INGRESO PENSIL BAJO, A UN LADO DE LAS
TORRES DEL INSTITUTO EN CALLES 32 ENTRE CARRERAS 3 Y 4Y OBRAS

PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA MEDIA@'E LA REPOSICION DE
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 16 EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS. trabajos que se describen a continuacion y de acuerdo con
las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

PROPUESTA ECONOMICA
EMPOCALDAS S.A. ES.P,
OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO EMERGENCIA SECTOR INGRESO

PENSIL BAJO Y CRA 2 CALLE 16 MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
CONTRACTUAL
CANTIDAD | VR.UNITARIO |  VR.TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND

2 DEMOLICIONES

23 Corte maquina disco 7 mm m 4,20 S 7.300 [ 30.660
7 SUSTITUCION SUBBASE y BASES COMPACTADAS

suministro, transporte e nstalation subbase para 7
74 pavimentos tipo INVIAS m’ 1800 |$ 168600 7 3.034800

10 OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO

Concreto de 21 Mpa para anderies y/o estructuras

101 m’ 463 |S  6s500| 2896065
Suministro, transporte e instala¢ion de concreto para

102 franjas de pavimento MR‘42 praducido en obra 2o 5,54 g 821500 :  4551110

11 ACERO

Suministro, transporte e ipsta!a ion Acero de Refuerzo de

11,1 |Y2"y1-1/4" de (4200 kgfem’) kg 29401 |$ 9570y 281367

1,0 |Suministro e instalacion de sardineles ml 5,30 81000 [V 429,300
COSTO TOTAL o 13.755.611
COSTO DIRECTO | 10.193.116
ADMINISTRACION | 28% 2,854,073}
IMPREVISTOS 1% 101.931}
UTILIDADES l 5% 509.656}
IVA SOBRE UTILIDAD e 19% 96.835)
COSTO TOTAL 13.755.611}/

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista deberd concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de la Empocalds S.A. E.S.P. 3. Asumir por
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su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el
pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin
de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su
funcion y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que
se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P.y los frentes de trabajo de
la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan
fugas ni indebido uso de la informacion. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como
presentar los informes que se exija. 8. Responder por los dafios que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9.
Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P., un plan de manejo
ambiental, en caso de generarse algun residuo solido, liquido o gaseoso con
ocasién de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generaray el
aprovechamiento o la disposicion final de los mismos. 10. Informar oportunamente
al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 11. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las
labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programacion. 2. Ejecutar
la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de la obra. 3.
Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en
un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor
asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion,
las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos
por la supervisién asignada como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y continlan vigentes hasta la
elaboracion del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de
los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la
ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia
de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
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Su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre
que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos
no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo
con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12. El
Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la
supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los
trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la prestaciéon
del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podré ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por
ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda).
18. Sefalizar las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y
consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a
peatones como afectacién a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y
aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo
todos los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencién de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en
forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos
convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el
supervisor del contrato. 2. La entidad debera retener el valor correspondiente a las
estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA
TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos trabajos sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscanIon del acta de inicio, plazo
que no podra exceder dei 31 de diciembre de 2021. CLAUSULA CUARTA. VALOR
DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende
a la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS ONCE PESOS ($13.755.611,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades, PARAGRAFO PRIMERO:
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MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la
Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL
CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran
sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 230101030501, CDP No. 00847
del 05 de octubre de 2021. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la
Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones 'y responsabilidades: 1. Dar
inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: -
Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. -
Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad
social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervision tecnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto
contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad.
7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una
vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y
avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8.
Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan
las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula
décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del
contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su
control financiero, relacionados con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado
al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a
afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar
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el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin. 14.
ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN
LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL -
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser
siempre anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante actas
parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningiin momento sera superior a treinta (30)
dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningtin pago anticipado del
valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
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entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones 0 modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejedute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningln valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones*que EMPOCALDAS S A.E.S.P.le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. ES.P y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
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DOMICILIARIOS: EL. CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS
S.A. ES.P Podliza de garantia Gnica expedida por compania de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cddigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afos
contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A.E.S.P. Yy deberan ampliarse en los porcentajes sefalados, cada

vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato JG
INGENIERIA S.A.S. debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacioén anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las
obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que
forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o
cubierto por la garantia de cumplimiento y en ninglin caso su aplicacion sera
entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no
presenta los documentos, ni se realizan ios actos y tramites necesarios para el
perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalggte al cero punto cinco por
@ Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento.
POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por
parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste
autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento
judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento
(0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en el
incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta
estipulacién, no se entendera extinguida la obligaciéon contratada por el
CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P,
con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a Ia Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del
mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
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la ejecuciéon del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econémica. 11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente
ontrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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