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CONTRATO DE OBRA N° ' 0 0 1 3 “g

MODALIDAD DE | SOLICITUD UNICA DE OFERTAS

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

cc 16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANA

OBJETO REPOSICION Y OPTIMIZACION DE RED DE
ALCANTARILLADO, CAMBIO DE

ACUEDUCTO Y EJECUCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION
EN LA VIA LOCALIZADA EN LA CALLE 5

ENTRE CARRERAS 8 A 9 SECTOR LA /
CARCEL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS,

CALDAS. /l

CONTRATISTA JG INGENIERIA S.A.S.

NIT 810.000.658-4

REPRESENTANTE LEGAL JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR

cc 15.914.793 DE RIOSUCIO

MUNICIPIO AGUADAS, CALDAS

COSTO DIRECTO $ 131.558.669,00

ADMINISTRACION 26% $ 34.205.254,00

IMPREVISTO 1% $ 1.315.587,00

UTILIDADES 5% $ 6.577.933,00

IVA SOBRE UTILIDADES 19% |$ 1.249.807,00

VALOR TOTAL $ 174.907.250,00 INCLUIDO AlU E IVA SOBRE
UTILIDADES

RECURSOS PROPIOS /

SUPERVISION INGENIERO,DE 20ONA

CDP 00690 DEJ/27DE AGOSTO DE 2020

Entre los suscritos a saber WILDER iBERSON ESCOBAR ORTIZ, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.114.304 expedida en Samana, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000363 de la Junta Directiva de enero 13 de
2020, inscrita el 16 de enero de 2020, bajo el nimero 00084286 del Libro X, y tal como
consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del
2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de
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una parte y de otra parte JORGE GIRALDO BETANCUR, identificado con la cédula
de ciudadania No 15.914.793 de Rigsudio, obrando en nombre y representacion legal de la
firma JG INGENIERIA S.A.S. con NIT N° 810.000.658-4 quien afirma hallarse legalmente
capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el
cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resoluciéon CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios
tengan aplicacién, previas las siguientes consideraciones 1) Que segun Estudio de
Necesidad de Contratacion del 27 de agosto de 2020 suscrito por el ingeniero de zona y
aprobado por el Jefe del Depto. de Operacién y Mantenimiento manifiesta que: “La red de
alcantarillado se encuentra en tuberia de cemento de 8" en muy malas condiciones de
funcionamiento, presentando aplastamiento y la colmatacién al interior del tubo, generando
represamiento con afloramientos en la via y en algunos casos al interior de algunas
viviendas. El acueducto actual, se encuentra en tuberfa de 2" en ashesto cemento,
presentando a cada momento fugas permanentes donde es necesario corregir de inmediato
el dafio. Al ejecutarse las reposiciones tanto de acueducto como de alcantarillado se hace
necesario realizar la pavimentacién en concreto rigido, para mejorar la movilidad del sector
tanto vehicular como peatonal. Es necesario ejecutar la reposicién de alcantarillado y el
cambio del acueducto para mejorar el servicio y evitar que se sigan generando dafios y
perjuicios a los habitantes del sector; con la pavimentacion de la via se protege las masas
de tierra que conforma el Subsuelo y en cuanto a la reposicién de tuberias mejorar las
captaciones de aguas residuales y en lo que respecta el suministro de Agua potable mejorar
el servicio a los usuarios. Es conveniente la instalacién de tuberia PVC sanitaria ondulada
de 12” para mejorar la captacion de aguas residuales y lluvias, dando asi solucién a los
problemas de infiltracién, al cambiarse la red de acueducto de 2 tipo PVC, se terminan los
problemas de rotura de la red y los cortes y suspensiones del servicio de agua tratada a los
vecinos del sector. Con la pavimentacién en concreto rigido se mejora la movilidad tanto
vehicular como peatonal. Se presenta la oportunidad de erradicar la problemética causada
por el mal estado de las redes de acueducto y alcantarillado mediante la reposicién de las
precitadas redes y se garantizara un buen servicio al sector y alrededores, con tuberia PVC
donde su vida Gtil es mas prolongada. Y se garantiza que las suspensiones por dafios en
las redes, se reduce aproximadamente un 100%. Con la reposicion de las redes de
alcantarillado y el cambio de la red de acueducto, se garantiza reduccion de infiltraciones
perjudiciales al sub-suelo, y a las cimentaciones de las viviendas del sector”. 2) Que el
articulo 11 del Manual de Contratacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la
posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del
margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el
valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada Ia
propuesta presentada por JG INGENIERIA S.A.S. se determiné que la misma c;?’mple con

los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presu uestal en
el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente co rato, para
lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00690 de agosto
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27 de 2020, bajo el rubro 230101030503 con denominacién “Rehabilitacion nfr"aéstriuct'u‘ré',
Plantas, Redes y Bocatomas” 6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican
y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO,
CAMBIO DE ACUEDUCTO Y EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
PAVIMENTACION EN LA VIiA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8A9
SECTOR LA CARCEL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. Trabajos que se
describen a continuacién y de acuerdo con las especificaciones suministradas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, la cual forma

parte integral del presente contrato.

OBIETO: REPOSICION ¥ OFTIMIZACH DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EJECUCION DE OB
COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION EN LA VIA LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA B A 9, SECTOR LA CARCEL,
MUNICIPIO DE AGUM‘JAS, CALDAS, )
(TEMS DESCRIPLION » UNID WﬁgAD V& URITARIO VR, TOTAL
¥ PRELIMINARES )

Thcaliacion y replaniod [INCL Yopou atn v mano recsrd

1 detatindoy mes T,70 % 62011 % AT 220
Cesramiento en cinta phitics, bombanes en guadua .
1,7 [sebiduneote pintodos =2 m, trod hilos da cints s 179,00 3 S.340 1 & 1671 860
Sefafization e Dol i FR{IR D, Rombn ok 1abajando, .
1,4 fvls corrada, harraras are) und 4,00 $ 70| § 710.800
s |Valla atsien 8 1a Otven de %2 und 1,00 ¢ 529.600 | § 528,600
F4 DEMOUCIONES VARIAS § -
2,1 Gaanoliciones de pavimentos righlas m3 12,21 $ 90401 § 2498.674
2,2 [Bemaliciones varias fuueos i e stos, otrog m3 1,20 s 85554 1 3 102,665
2.3 Demolicidn de Andenes Sardlnel en concreto ¢ hidedulica i 4,04 $ 4001 S 363.600
3 SOUREACARRENDS ]
3,1 Retire de sobrantes en vehioude Automotor 03 155,86 E W36l S 4413332
4 LXCAVACIONES
4,1 Exgavacianes en manjs materlal ComUnde 0a 2 m m3 188,20 s WG S 4.759.640
4,2 {Escavacones en material congiomerado m3 32,05 $ 29,900 $ 1047387
#,3 Eretthyasdn hafeontal £ veationt Ups 1 eril FOH0 < 28,5001 § Fan.oud
5 |RELLEROS COMPACTABOS -
5,1 Reflenos compactadous can fsd xed vda de & m3 132,73 % 211004 § 2,BIX0.381
Rellenns campactados can materisl seleccionsdo de can &m o
5.2 préstumo m3 29462 $ 79.500 § § 2,354,780
& SUSTITUCIONES BASSES Y SUABASES COMPACTOS
Sursindstro winstalacion de fFmado en andones compactos e
6.4 43,18 rriks m3 4,34 3 20,3001 3 A0%.102
SUrinisira ¢ Instalacien de Sub-BEse Tipa INVIAS & = 0,30 e
6,7 mcluye ensayos de densidad y s acton m3 29,62 $ 1447001 % 4, 2B6.014

SUMINTAIG 6 Instalacian SUSETOCTEA &R materal FranaTar BTee

= 005 mits alturs mited tubo por kes fodos para telietlas y

63 [atraquey red pelrcipal. 3 249,80 S 78,2801 § 2,391,850
7 |MCANTARILLADOS ) )

ThelalGEN d¢ TUBeHT Corrugads PVE-5 de 160 mim 167} mehoye

7.1 manejo de sguss ea Lanis. mi §7,50 $ 105003 % TO8. 750
hetatudon de tuberla Corragada Pve-S de 280 % (10°]

7.2 incluye manefo de aguoes en zanji it 13,00 $ 17,2001 $ 3059, 6400
Instatacion de tubéris Cermga’:;a (A P f ey zﬁ'”} ﬂm:ius;e

7.3 st der HgURS 90 AN, mt 19,70 % 20,640 | $ 1.645.008

24 [Eropatme a edmaras d=1,20 o concreto 3000 95} Uricd 4,00 5 93,2501 5 300

7,5 Crpaimas a eafas div inspaccidn candroto 3000 #51 Und 6,00 & $5.600] § 333,600

7,0 [Camneas de inspeccidn (21,2, Concrato 21Mpa mi 0,00 $ 7asa00 | § -

7,7 [Hose / cuBuels canara 01,2 m on concreto Und 3,00 % 492,500 1 & 1,402,500
Stmandulrs v lustalaclin 06 Taps O=0,60 on HE, Incleye i ’ i

7,8 [transpoites Und 3,00 5 5748001 % 1.738.400

7.9 Cifas de lnspecddn de 0,50 x 0,50 % 80 incliye tapa reforzmda Und 15,00 P s4r000 ) % £.115.000
Sumidero sdfoble fdfa tipa Sitdn an conereto da 21 Mpa tapy en

2,10 [HEm, separacidn varilias & ems o sjes, segin diseic establocida | Uad 200 % 152240018 8 3.044.800
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ITEMS DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | VR.UNITARIO VR. TOTAL
(053 €N Conereld retorzado de 1,60 X 1,60 X 0,18 m ALgro a6
refuerzo doble parrilla N2 4 cada 15 ems incluye antisol y
7,11 Jacelerante concréto de 4000 PSI Und 3,00 $ 503,300 | § 1,809,900
7,02 |instalacidn de stls YEE de 12" x 6" Und 15,00 H 53,8501 & 207,750
8 |ACUEDUCTO '
Suministro ¢ instalsclon tuberla PYC DE 2% Inciuye contro y
84 manejo de aguas en zanja y transporte mi 78,70 $ 1S L220.666
suministro o instalacion de porta valvuls (tipo chorote) incluye
82 wibo de 4* y losa eh concrato de 0,50 X 0,60 m Und 2,00 ¢ 334,400 | £69.800
83  |Suminstre einstalacion valvula de 2" ‘ Und 100 $ 529.700 | 3 539.700
g4  |Suministro e instalacion de tee de 374 2 Und 1,00 3 218,800 | § 218.800
85 |Empalmes a tuberia existente Und 2,00 3 155.900 | § 311,800
86 Suminstro ¢ instalacion de acople universel valvuls da 2" Und 2,00 s 24500 | § 189,000
87  [Suministro  instalacion de eruz de 3" x 2° ‘ Und 100 $ 192.000 | § 193,000
Suministro & Instalacion de acometida de 1727 desde el tubo
imaém hasta gl medidor, Incluye manguera PF-UAD de 1/2°,
Instalaclon acoples, collarin 2 x 3/2* y demas accesorios
88 requiera |3 arometida terminada, Und 15,00 $ 53726 | § 805,800
Anchijes en toncreto y tuberfa galvanizada de 2" longitud 1,50
Hm, base de 0,50 x 0,50 x 0,25. Torton en alambre galvanizado cal
83 113, Aind 2,60 5 359.700 1 § 719.400
] OBRAS EN CONCRETO $ B
91 [Corte mecanizado profundidad 6,07 m mi /g1 |8 7.865 | 2,550,864
Payimento en rigido 4000 PSI de espasor 0,18 m en obra lncluye
antisol, ensayos flexion, disefio mezcla, vibrador para concreto,
92 mercladora de 1 sac0, - 0.00 $ #50.000 | ¢
Adecuacion de Andenas y RAmpas & = 0,08 m Concreto de 5000 '
93 {rsl m3 434 $ h65.481 158 2.454.188
[Pavimento en rigido 3000 PSI de espesor 0,15 men obra incluye
antisol, ensnyas de laboratoties, disefia mexcla, vibrador para
g [OnCreto, mezciador. m2 221 |$  ensols 13,832,388
10 [TRABAJO DE SOCIALIZACION 3 .
Trabajadora socil 1o € proceso de demiclialias y
10,1 jsocializacidn obra contratada 6ol 1,50 § 1.870.900 { § 2.806.350
10,2 |Profesional ciso - duranta fa duracién del contrato Gbl 150 $ 19880008 2.977.500
11 [PAVIMENTO
11,1 [Demolicion de pavimentos rigido m3 4653 1§ 99.100 | § 4611121
11,2 |Corte mecanizado profundidad 0,07 m mi w000 | 7865 | § 786.500
11,3 [Excavacion e zanjs material comun 0+ 2 m 3 5805 |$ 25700 | § 1491825
Suministro e Instalacidn de Sub-base tipn INVIAS e = 0,20 mts ‘
114 [incluye ensayos de densidad y proctor, m3 87,67 5 144750 ] & 12.660.233
Pavimento en rigido 3000 PS1 de espesor 0,15 m en obra incluye
antisol, ensayos de Iaboratotios, flexion elementos y equipos
Inscesarios pars un buen terminado { flota rasteill, régla
vibeatoria, vibrador, ete)
115 m3 43,54 § 6224801 5 27.120.19%
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ITEMS DESCRIPCION UNIO | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
Acera para conformachan de davelss, canastills, longitudingl,
Dismietro 14" U= 0,35 mig, separstiion 030 mis, 1/2° L= 0,50
11,6 |t canastilla de 174" Kes 53630 |¢ 5335 3 2861361
Cacln y seliads Ue Junta 0o pavimento Ngido con mateear ‘
13,7 jelastoplastice M 195,20 $ 4,550 1 § 1,668,960
11,8 |Acero de refuerzo para losis cada 15 ems D = 173" Kigs 15088 | $ 46431 $ 00582
Adecusicion de andenes y rampas e = 0,08 mis, conoeto de ;
11,9 [3003 p4 ; m3 0,00 $ GILBAO| S -
11,10 {Retiro de sobrantes en veldeuls automotor m3 104,58 -] 283401 % 2.863.797
Saminivre o instalaclon de puentes peatonales de 1,4 mts de
ancho con brandas laterales debidamente seffalizados ton clnta-
11,12 [plastics de segundad. o 15,50 $ 5540 $ §02.910
$  131.558.669
ADRINISTRACION 26 [ 131,558,664 $ 34,208,254
HAPREVISTO 1 % 131558669 1§ 1.315.587
UTHIDADES S #H 131,558,660 -] 6577933
SUNA ANTES LVA ’ 5 173,657,443
LV.A SOBRE UTILIDADES 14 Vel §.577,933 $ 1.249.807
COSTQ YOTAL OBRAS CIVILES f l $  174.507.250

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Ia Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca
para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la
seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso
de la informacién. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte
de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija. 8.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 9. Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P.,
un plan de manejo ambiental, en caso de generarse algtn residuo sélido, liquido 0 gaseoso
con ocasion de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generara y el
aprovechamiento o la disposicién final de los mismos. 10. Informar oportunamente al
supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro
y proponer soluciones para garantizar la prestacién del servicio. 11. Las demés obligaciones
a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente
contrato, de acuerdo con su programaciéon. 2. Ejecutar la obra aplicando las
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especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el
Cronograma estimado de ejecucién de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones
del supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacién, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos
requeridos por la supervisién asignada como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y contintian vigentes hasta la elaboracion
del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idoneo en dichas labores, en la cantidad y
perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo
cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las
obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion.
8. El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la
seguridad social de los trabajadores, VA, retencion en la fuente, y demas costos que
implique la ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la
liquidacién de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo
paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y
Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando
al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera
utilizar los elementos de proteccién de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes,
durante la ejecucion de sus labores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las
actividades realizadas a la supervisién y estard dispuesto a suministrar cualquier
informacion solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un
tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia
en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningtn
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas
en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL,
SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE
CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion de Vias
y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda). 18. Sefializar las Areas a intervenir
mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con
el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la movilidad del sector.
19. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de
la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta
y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental vigente,
supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las licencias, permisos o
autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el valor
por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de
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cumplimiento de las obligaciones, expedlda por el supervisor del contrato 2 La entldad ‘
debera retener el valor correspondiente a las estampillas Pro-universidad (1%), Pro-
Desarrollo (2%), Pro- hosp;tal Santa Sofia (1%) y Pro-Adulto mayor (3%) por cada pago que
realice al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: EI plazo para la realizacion de estos
trabajos serda de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MILLONES NOVELIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($174.907.250,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el
valor definitivo serd el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los
precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO
PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: lLas partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,
haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el
cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas
relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo
adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A.
E.S.P, esta?/R/S\UJetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 230101030503, CDP No.
00690 del/27 de agosto de 2020. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa
para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se
indican a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la
seguridad social. - Los demds requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al
respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacién se constituye
en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la
ejecucion del contrato la supervisién técnica, administrativa, financiera y contable del
mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros
determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
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10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados
con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION
DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACIONEN
DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas
inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por
circunstancias de fuerza mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido
designado para tal fin, este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria
General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion
correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que
se consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima
necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacion, previa
comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del
contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo
con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y
aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los
precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos
correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del Representante Legal.
CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato serd cancelado
mediante actas parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida
por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente,
junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de
cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo
con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en
ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se
realizara ningun pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los
pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las
cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos
directos e, indirectos imputables a la correcta ejecuciéon del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecuciéon de la obra, dicha
informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el cumplimiento de
esta disposicion e informara directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el contratista debera presentar
la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta
se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de
los trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
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resultado de la multiplicacion de las cantlo&g (;% 1ora por los premos umtanos El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas
por este y podra retener el valor correspondlente a la parte de las obras que el
CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que no sea
el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera considerarse como aprobacion
de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta de
cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 10% del valor del contrato, con el fin
de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. PARAGRAFO
SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y paraflscales (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF).

CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el
contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su ejecucion.

CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser
necesario, la sefializacién total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta
actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen la materia, a su
vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los costos que
impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y complementarias seran asumidas
directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o adicional a cargo
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas gue deberan ser instaladas
por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una
dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES:

EL CONTRATISTA se ceiiird a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. ESP. le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,

VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del
presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que
utilice, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P
y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del presente contrato.

Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual,

respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién alguna de caracter
laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA
debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia tnica expedida
por compaiiia de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente
altreinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales,
de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que
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esta obligado el afianzado y relamonadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios méas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA:
En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan
ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones,
prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DéCIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato JG INGENIERIA S.A.S. debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la
presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad. con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En
caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en
el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S A.
ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ninglin caso su aplicacion
sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y
legalizacién del contrato dentro de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de
la fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién aceptada
por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por
cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el
pago de la suma a que se refiere esta estipulacién, no se entendera extinguida la obligacién
contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacién
por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasion de la violaciéon o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
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Contrato. El Contratista se obliga a mantener mdemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminacién del contrato, las partes de comln acuerdo deberan suscribir el acta de
cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practxcada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. El. CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina,
ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%)
por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcioén
del mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucién se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacién por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales
si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualqutera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Certificado de Existencia y Representacién Legal. 4. Fotocopia matricula
profesional. 5. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 6. Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN. 7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion. 9. Certificado de antecedentes judiciales. 10.
Compromiso anticorrupcion. 11. Propuesta econémica. 12. Registro Unico de Proponentes,
expedido por la Camara de Comercio. 13. Verificacion en el reglstro nacional de medidas
correctivas CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una
vez firmado el contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para
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la aprobacion por la entidad contratante A) La garantla ‘Gnica a favor de ‘empresas
prestadoras de servicios ptblicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del
presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manizales a los
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