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CONTRATO DE OBRA N° b2 9 4=

MODALIDAD DE | SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS CON

CONTRATACION PLURALIDAD DE OFERENTES N° 0137 DE
2022

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

ccC 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO GRUPO 8: REPOSICION DE
ALCANTARILLADO TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE

™ SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y

REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE
ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR
COLINAS DEL MAR EN EL
CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO
DE PALESTINA CALDAS.

CONTRATISTA CONSORCIO JMR ARAUCA
NIT 901.635.157-1
REPRESENTANTE LEGAL JACKSON MORENO RACINES
cC 10.031.262 DE PEREIRA
MUNICIPIO DE EJECUCION ARAUCA (PALESTINA) - CALDAS
"COSTO DIRECTO $ 318.036.153,00
ADMINISTRACION 24% $ 76.328.677,00
IMPREVISTOS 5% $ 15.901.808,00
UTILIDAD 5% $ 15.901.808,00
, IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 3.021.343,00
£29 ~ | VALOR TOTAL OBRAS $ 429.189.787,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES '
'RECURSOS EMPRESTITO INFICALDAS $9.000
MILLONES
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA '
CDP 00829 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. con Numero de ldentificacion Tributaria
890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483
de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No.
0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Manizales y
Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Le%Sbjel 2001 quien en el curso de
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Pagina 1 de 12 ‘. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 830.803.239-9




X .
5 empocaldes yiais GEED

™. K Empocaldas empocaldas_oficial
j B empo@empocaldas.com.co

Construyends juntos tu bicnestar

h 2 24 - & & www.empocaldas.com.co

este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte
JACKSON MORENO RACINES, identificado con la cédula de ciudadania No 10.031.262
de Pereira, actuando en representacion del CONSORCIO JMR ARAUCA, identificado con
NIT No. 901.635.157-1 y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades que para efectos” del presente contrato se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se regira
por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de
2015, Manual De Contratacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y demas disposiciones que
en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad del 18 de julio de 2022 suscrito por el
Jefe del Dpto. de Operaciones y Mantenimiento (E) manifiesta que: “La Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios
publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias
vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los
accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A E.S.P esta
conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de Manizales y 24
seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes
al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua
potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicion de
monopolio natural presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en
los municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto
2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo anterior y en aras de
sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario argumentar que la LEY 142 de
1994 decreta en su capitulo I, lo siguiente: Principios Generales: Articulo 1o. Ambito de
aplicacion de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, distribucién de gas combustible, telefonia fija pablica
basica conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. Teniendo en cuenta lo
anterior y dado que se encuentra en concordancia con el contrato de operacién que tiene
EMPOCALDAS S.A E.S.P con el corregimiento de Arauca en el Municipio de Palestina,
para la prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado, dentro de la cual incluye la
operacion, administraciéon y financiacién de los servicios; asi como la construccion,
rehabilitacion, optimizacién, expansién, reposicion y mantenimiento de los sistemas
destinados a la gestién y prestacién de los mismos servicios;, para dar solucion a la
necesidad y mejorar la prestacion del servicio se requiere del desarrollo de obra civil para
la reposicion de alcantarillado tramo comprendido entre el puesto de salud y estacion de
bomberos y realineamiento de tuberia de acueducto aduccién sector colinas del mar en el
corregimiento de Arauca Municipio de Palestina Caldas’. 2) Que, “Consecuente con lo
anterior, es menester aclarar que la Empresa de 8)ras Sanitarias de Caldas
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EMPOCALDAS S.A E.S.P. dentro de su objeto social principal se encuentra la prestacion,
administracion y financiacion de servicios publicos domiciliarios, el cual incluye la gestion,
financiacion, diserio, operacion, rehabilitacién, construccién, expansion, reposicion y
mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado,; de acuerdo con esto, EMPOCALDAS S.A E.S.P. a la fecha tiene un total de
1.690 usuarios activos de acueducto 1.453 usuarios activos de alcantarillado en el
corregimiento de Arauca, de los cuales 136 son suscriptores comerciales y 1.554
residenciales, esto obliga a la Empresa a mantener las redes en adecuado estado de
funcionamiento y expandir el sistema para prestar servicio a nuevos usuarios. Por lo anterior
desde EMPOCALDAS S.A E.S.P. se ve conveniente el desarrollo de la obra civil para la
reposicién de alcantarillado tramo comprendido entre el puesto de salud y estacién de
bomberos y el realineamiento de tuberia de acueducto aduccion sector colinas del mar en
. el corregimiento de Arauca Municipio de Palestina Caldas. De esta forma, se contara con
una nueva red que resista las condiciones de presion y servicio (Acueducto) sector colinas
del mar, y cantidad de agua transportada (Alcantarillado), con lo que se evitaran dafios a
futuros en los sectores descritos; actualmente en el sector Colinas del Mar y el tramo
comprendido entre el puesto de salud y la estacion de bomberos en el corregimiento de
Arauca, se presenta una deficiente infraestructura para la prestacion de servicios de
acueducto y alcantarillado (tuberias colapsadas, camaras de inspeccién desgastadas,
sumideros deteriorados y descoles con afectaciones estructurales). De no atenderse dicha
problematica, no se tendria la capacidad de proveer el servicio de acuerdo con lo
establecido en la Resolucién 330 de 2017, lo que se traduce en el vertimiento tanto de las
aguas lluvias como las aguas residuales de forma libre, este genera malos olores,
incremento de vectores de infeccion y alta proliferacién de enfermedades gastrointestinales.
Es oportuno el desarrollo de la obra civil para la REPOSICION DE ALCANTARILLADO
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS
Y REALINEAMIENTC DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS
DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
como empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado se encuentra en la
. capacidad de ejecutar a entera satisfaccion los recursos que ascienden a
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEICIENTOS VEINTE PESOS (MCTE) $ 429.252.620,00. Por concepto de la obra civil,
dichos recursos son producto del crédito por valor de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS
MCTE ($9.000.000.000,00) reaiizado con INFICALDAS". 3) Que mediante solicitud privada
de ofertas con pluralidad de oferentes N° 0137 de 2022, se invité a dos (02) personas para
participar y presentar propuestas para las obras que se describen a continuacién: GRUPO
8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO
DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE
ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE
ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS. 4) Que el dia 26 de agosto de 2022
mediante formato F-GC-31 (SOLICITUD DE OFERTA), via correo electronico se envio la
invitacion a dos (02) personas para participar en el procedimiento de seleccién, anexando
los requisitos para participar. 5) Que el dia 31 de agosto de 2022, se procedit a cerrar dicho
procedimiento contando con UNA (1) propuestas presentadas por: - CONSORCIO JMR
ARAUCA. 6) Que el dia 05 de septiembre de 2022 se llevo a cabo la evaluacién de las
propuestas presentadas y el comité evaluador recomeng%aeptar la oferta del proponente
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CONSORCIO JMR ARAUCA por cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos. 7) Que
el dia 08 de septiembre de 2022, a traves de Notificacién de Aceptacion de Oferta se aceptd
la oferta del proponente CONSORCIO JVMR ARAUCA, para ejecutar el contrato derivado
de la solicitud privada de ofertas con pluralidad de oferentes N° 0137 de 2022. 8) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que
cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 00829 del 04 de agosto
de 2022, bajo el rubro 2320101001030846, con denominacién “Recursos crédito
INFICALDAS $9.000 millones”. 9) Que los anteriores documentos y certificaciones justmcan
y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: GRUPO 8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y
REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS
DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
Trabajos que se describen a continuaciéon y de acuerdo con las especificaciones
suministradas por EMPOCALDAS S.A. ES.P. y a la propuesta presentada por el
contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

Reposicion de alcantariliado tramo comprendido entre el puesto de salud y a estacién de bomberos en el comegimiento de Arauca municipia de Palestina Caldas
CONTRACTUAL
s DERCHIPCIN . [ CANTIDAD | VR.UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacion y replanteo mi 360,00 § 6.647,00| § 2.392.920,00
3 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 732,00 § 17.352,00 |§  12.701.664,00
4 Senal prewentiva y reglamentaria Un 4,00 $ 198.088,00 | § 782.352,00
5 Instalacion de valla institucional 2x4 una al principio de la obra y otra al final Un 1,000 1.002.767,00| $ 1.002.767,00
] Pare y siga jomal 360,00| § 65189,00 |§  23.468.040,00
7 DEMOLICIONES
8 Corte con disco abrasivo ml [ 120000 § 9.72800(§  11.673.600,00
9 Demolicien de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cafiuelas m* | 90,00] § 106.231,00| § 9.560.790,00
10 EXCAVACION
1 En material comuin de 0 a2 2m m* 665,00 $ 33,556,00 | §  22.314.740,00
12 En material comin de 2,1 a 4m m* 162,00[ $ 39.122,00 | § 6.337.764,00
13 En roca m 285,00 § 64.898,00 | §  18.495.930,00
14 En conglomerado m 66,00 $ 37.13400| § 2.450.844,00
15 Entibado vertical Tipo Il m2 240,00] § 36.08300] § 8.659.920,00
16 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor has botadero en Manizales m* 30,00{ § 68.500,00 | § 2.055.000,00
17 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
18 Instalacién e tuberia PVC corugada de 14" ml 360,00{ § 35.364,00 | § 12.731.040,00
19 Camara de caida D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,20 con colchdn de piedra pegada mi 8,00 S 812.774,00| 8 6.502.192,00
20 Suministro e instalacién de tapa con aro pozo de inspeccion en HD D=0.60cm o mas _para Un 3,000 8 991.532,30 | § 2.974.597,00
21 Bases y Cafuelas Un 10,00 $ 689.133,00| § 6.891.330,00
22 Instalacién de tuberia PVC comrugada de 6" para domiciliarias jull 240,00 § 17.598,00 | § 4.223.520,00
23 Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domicilianias, Incluye tapa en concreto un 60,00] § 500.814,00 | $  30.588.840,00
24 Instalacion de silletas de 14"x6" un 60,00 $ 62.718,00| § 3,763.080,00
25 Empalme a camara un 18,00| § 115.157,00 | § 2.072.826,00
26 LLENOS
27 Arena para base y atraque m? 60,00| $ 153.850,00 | § 9.231.000,00
28 Lleno compactado con material de la obra m? 964,00| § 28.218,00 | §  27.202.152,00
29 Sub base para paimento m 123,00 § 184,695,00 | §  22.717.485,00
30 CONCRETOS
31 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m 10,00{ § 772.058,00 | § 7.720.580,00
32 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m §0,00/ § 1.048.48900| %  94.364.010,00
33 Suministro e instalacion de tablon para anden m2 80,00] § 65.700,00 | § 3.942.000,00
34 ACERO
35 Acero de refuerzo para graderias Kilo 360,00{ $ 9.800,00| § 3.528.000,00
36 Acompariamiento social durante toda la obra mes 1,50/ § 1.939.502,00| § 2.909.253,00
37 Trabajador Siso mes 2,00 $ 3.328.56000| $ 6.657.120,00
COSTO TOTAL $  369.925.356,00
TOTAL COSTO DIRECTO §  274.120.308,00
ADMINISTRACION 24,00% §  65.788.874,00
IMPREVISTOS 5,00% S 13.706.015,00
UTILIDAD 5,00% $ 13.706.015,00
IVA sobre utilidad 18,00% S 2.604.143,00
COSTO TOTAL OBRAS $ 369.925.356,00
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Realineamiento de Tuberia de acueducto aduccion sector colinas del Mar en el comegimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas

ITEM DESCRIPCION UND il
CANTIDAD | VRUNITARIO VR. TOTAL
1 |PRELIMINARES
2 Localizacion y replanteo mi 540,00] § 664700 §  3.589.380,00
3 |Instalacion de valla institucional 2x4 un 1,00( § 1.002786,00| §  1.002.766,00
4 |DEMOLICIONES
5 Corte con disco abrasivo mi 2,00 § 072800 % 19.456,00
[} Demolicién de estructuras en concrete hidréulico Incluye andenes, graderia y cafiuelas m? 1000 § 10623100 § 106.231,00
7 |EXCAVACION
8 m’ 3240006  33.556,00(§  10.872.44.00
9 Dispersion de material scbrante m? 6000[ §  41.75700| &  2505.420,00
10 |ESTRUCTURAS ACUEDUCTO
11 |Instalacién de Tuberia PVC de 10" incluye codos y accesorios ml 54000  2527000|$  13.645.800,00
. 12 |Empalme a Tuberia existente un 200 § 120000000| §  2.400.000,00
13 |LLENOS
14 |Arena para base y atraque m* 62000 5 15385000 §  9.538.700,00
15 |Lleno compactado con material de Iz obra m* 250000  2821800(§  7.308.462,00
16 |CONCRETOS
17 |Concreto para anclajes m* 100 § 1.016.07300f §  1.016.073,00
18 |Trabajador Siso mes 2000 § 3630.00000{ $  7.260.000,00
COSTO TOTAL §  59.264.432,00
TOTAL COSTO DIRECTO §  43.915.844,00
ADMINISTRACION 24,00% § 10.538.803,00
IMPREVISTOS 5,00% $ 219579200
UTILIDAD 5,00% §  2195.792,00
IVA sobre utilidad 19,00% $ 417.200,00
COSTO TOTAL OBRAS §  59.264.431,00
|COSTO TOTAL OBRAS | § 429.189.787,00 |

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
. CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.5.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para
garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su

programacién. 2. Ejecutar la obra aplicando las especjﬁﬂr&%%é%cggc%so:y?ézt_)%%trh qu‘éE%s g
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descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de |a obra.
3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacién de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo
adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como
requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el
Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos por la supervision asignada como
requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacién son de estricto
cumplimiento y contintan vigentes hasta la elaboracién del Acta de Liquidacion final. 5.
Emplear personal idoneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.
& 6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado
por la entidad” Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y
dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los
trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del
contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las
planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales, en
caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones
y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin
estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion
de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12.
El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la supervision y
estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los trabajos efectuados.
13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos
generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a
cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se
lo indica el Supervisor. 15. Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. 16. El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente
las actividades especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacion
necesaria sobre la calidad y vida atil de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus
caracteristicas especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos.
18. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE
GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacién e Intervencion de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada y
debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas S.A.E.S.P. le
suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas a intervenir
mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con
el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacién a la movilidad del sector.
21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de
la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de oferta PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién ambiental vigente,
supeditando la ejecucion contractual a la previa obtenciéb de las licencias, permisos o

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 6 de 12 , & PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

e — "




;-:/ empocaldas M empo@empocaldas.com.co

AN : € Empocaldas ([©) empocaldas_oficial
2} Gobierno de )
/ Construyendo junmtos tu bienestar U CALDAS

No 2 2 4 -:‘ & www.empocaldas.com co

autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago
de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones,".
expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos
solicitados por el contratista para el optimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera
retener el valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%), Pro Desarrollo
(2%), pro-hospital Santa Sofia (1%) y pro Adulto mayor (3%) y la contribucién especial del
(5%) por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo
_ para la realizacion de estos trabajos sera de 60 DIAS CALENDARIO a partir de la
suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS
. VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y SIETE PESOS ($429.189.787,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante
Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios
minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez
autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a
ampliar las pélizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiacién presupuestal bajo el rubro
2320101001030846, CDP N° 00829 del 04 de agosto de 2022. CLAUSULA QUINTA.
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE
. ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la
empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus
actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor
tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez
haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizaciéon y
ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. -
Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago
de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente
contrato. 3. Informar al respecte las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 8. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervisién técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se
ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera verificar la
presentacion por parte del contratista al iniciar. duranteﬁqﬁ vez finalizadas las obras de
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los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales
seran anexados a los informes presentados. 8. Verificar el pago por parte del contratista de
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de
los documentos gue soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago
parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
en la clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del
contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control
financiero, relacionados con la ejecucién del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del
contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR
SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A
LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA
DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcién
desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervisién no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera
informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de
que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA.
CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades
son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto
pero son susceptibles de modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA,
por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE
NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas
cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacién de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ningln pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: ﬂPara el pago del acta uno el
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contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacion de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
. al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningln valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendrén una dimensién de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que
EMPOCALDAS SA. E.SP. le suministe. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA,
aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente,
como empleador del personal que utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion
laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA,
destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS
S.A. E.S.P no asume obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P Péliza de garantia Unica expedida por compafia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato, por un vaior equivalente al treinta por ciento 30% del
valor del mismo y con una vigencia igual al término del_?wato y tres (3) meses mas. B)

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizaies -Caldas
Pagina 9 de 12 ‘. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-%




j, €3 Empocaldas empocaldas_oficial ‘
AN o
oy empocaldas s} cobiemod & empo@empocaldas.com.co
/ cwm:gdniunmsm bienestar U coAl:nﬁAe GENTE. 4 _“
T h 2 2 & www.empocaldas.comco

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo
64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con
el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3)
afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta
recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres
(3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. ES.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez

que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato CONSORCIO JMR
ARAUCA debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de Ia
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, |a presente clausula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo
Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos
que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto
por la garantia de cumplimiento y en ningln caso su aplicacion sera entendida como
liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.
POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si
por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los
actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado
para la firma, se sancionard al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR
SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda
totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P sera sancionado con cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del
contrato, por cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO O
INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de
las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. ES.P
para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente
cero puntos tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que
transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se
refiere esta estipulacién, no se entenderd extinguida la obligacién contratada por el
CONTRATISTA debido al contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los perjuicios
causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El
Contratista se obliga a indemnizar a EM PO‘CA}LDAS S.A,TF@?. con ocasion de la violacion
G
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o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se
obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de
su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obllgamones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacién del contrato, las
partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no
lleguen a acuerdo sobre el contenido de esta, serd practicada de manera auténoma por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debers
’ dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los
parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA
debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA
e ICBF, teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera
descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucién
especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este y la expedicion del registro
presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de las garantias
exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales
no sera posible iniciar la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias gue surjan entre el
Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucidn, interpretacion,
prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revisiéon de las partes para buscar un arreglo
’ directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles .a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de quq@msta informacién sujeta
a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter
de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio’ necesidad de la contratacion.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4.
Fotocopia de la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la
DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacién. 8. Certificado '?_de antecedentes 'judiciales. 9. Compromiso
anticorrupcion. 10. Propuesta econdmica. 11 Registro Unico de Proponentes, expedido por
la Camara de Comercio. 12. Verificacion en &l registro nacional de medidas correctivas. 13.
Demas documentos aportados y generados el virtud de la Solicitud Privada de Ofertas con
Pluralidad de Oferentes N° 0137 de 2022. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el capirato y después de su entrega,
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EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad contratante: A). La
garantia unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo
gasto que demande la Iegahzamoﬂ del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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Para constancia se firma en Manizales a los
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ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE | JACKSON MORENO RACINES
Gerente Representante legal
EMPOCALDAS S.A . ES.P. Consorcio JMR Arauca
Contratante Contratista
( i/
V.bo' ROBINS ‘._AMK EZ HERNANDEZ V.bo: BERTHA A GUZMAN DIAZ
Jefe Dpto. Planeacion y Proyectos ria GFneraI

Elabord: JUAN CAMILO ARISTIZABAL VALENCIA
Abogado - Secretaria General
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