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MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA

CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cC

16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO

CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO
MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE
DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON
CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA, CALDAS

CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

CcC

1.053.769.363 DE MANIZALES

MUNICIPIO DE EJECUCION

MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

COSTO DIRECTO

$ 199.044.318

ADMINISTRACION 29% $ 57.722.852

UTILIDAD 5% $ 9.952.216

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 1.890.921

VALOR TOTAL OBRA $ 268.610.307 PESOS MCTE INCLUIDO AU
E IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO 210/2023 MUNICIPIO DE
SALAMINA

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 20230646 DEL 27 DE JUNIO DE 2023
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Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se&

nominara EMPOCALDAS@
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
\. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




j EIEmpocaldas ([© empocaldas_oficial

empocaldas Py Ol PRMER E X empo@empocaldas.com.co
=it el rb - 2 2 8 B & www.empocaldas.com.co

S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA,
identificado con la cédula de ciudadania N° 1.053.769.363 de Manizales, Caldas,
actuando en nombre propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin
inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion,
previas las siguientes consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 27 de
junio de 2023 suscrito por el Jefe del Departamento de Planeacién y Proyectos
manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A
E.S.P"es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden
Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o
por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es
100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.
EMPOCALDAS S.A E.S.P esta conformada por una sede administrativa con
domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3
corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas;
igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos y 1
planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicién de monopolio natural
presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los
municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley
(decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo
anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario
argumentar que la Ley 142 de 1994 decreta en su Capitulo I, lo siguiente: Principios
Generales: Articulo 10. Ambito de aplicacion de la ley. Esta Ley se aplica a los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
distribucion de gas combustible, telefonia fija publica béasica conmutada y la
telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente Ley, y a
las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. Teniendo en cuenta
lo anterior y dado que se encuentra en concordancia con el servicio publico de
acueducto y alcantarillado que presta EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de
Salamina, Caldas, dentro de lo cual se incluye la operacién, administracion y
financiacion del servicio, asi como la construccion, rehabilitacién, optimizacicn,

expansion, reposicion y mantenimiento de las redes, sevace necesario efectuar un
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contrato de obra derivado del convenio interadministrativo 210-2023 celebrado entre
el municipio de Salamina y Empocaldas S.A. E.S.P., para contratar las obras
complementarias a la "Reposicion y optimizacion de acueducto y alcantarillado en
el sector de la Carrera 6 entre Calles 3 y 4", centro histérico de Salamina, lo mismo
que de las actividades de "Reposicion red de distribucion en la Calle 12 con Carreras
6 y 7° de este municipio, ya que la empresa es responsable en la reposicion de las
franjas de pavimento intervenidas para cambio de tuberias y el municipio de reponer
e resto de la estructura de pavimento no intervenida pero en mal estado. Es
importante y necesario construir las losas en su totalidad para garantizar la
adecuada proteccion y estabilidad a las redes reemplazadas. EI municipio de
. Salamina ha decidido adelantar las obras complementarias en aras de recuperar
adicionalmente la movilidad del sector de la Carrera 6 entre calles 7 y 8 como
mejoramiento de las vias del centro histérico, asi como la Calle 12 entre carreras 6
y 7 por el mal estado que presenta. Para ello se cuenta con los recursos aportados
mediante el convenio 210-2023 por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS MCTE ($268.615.458.), Empocaldas S.A. E.S.P., aportara en bienes
y servicios por actividades de Supervisién el 6% de este valor, es decir, DIECISEIS
MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE
($ 16.116.927) para dichas obras. Es conveniente luego de suscrito el convenio 210-
2023 entre EMPOCALDAS S.A E.S.P y el municipio de Salamina, reparar
integralmente las zonas intervenidas ante las actividades de reposicion y
optimizacion de redes de acueducto y alcantarillado en estos dos importantes
sectores del casco urbano municipal, adelantando las obras complementarias
(pavimento y andenes) que permitan proteger y cuidar la inversion en estas nuevas
redes, asegurando la permanencia, durabilidad y buen funcionamiento de estos
Q sistemas, la recuperacion urbanistica y de movilidad en el entorno del centro
histérico, asi como de la empinada Calle 12 entre Carreras 6 y 7,
entrada del municipio. ~Es oportuno realizar las inversiones de los recursos
aportados desde el municipio de Salamina y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en aras
de ejecutar obras complementarias a las intervenciones principales en las redes de
acueducto y alcantarillado de estos dos sectores ante el cumplimiento de la vida dtil
de las redes, con el fin de propender por el mejoramiento en la calidad de vida de
los suscriptores y usuarios de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de
Salamina, y garantizar el perfecto estado en el tiempo de Ilas
inversiones realizadas”. 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta
cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en el
articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) El valor del presente contrato
no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la propuesta presentada por
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA, se determind que la misma cumple con _

los requerimientos solicitados por la empresa. SO]Cue existe disponibilida
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presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el
presente contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 20230646 del 27 de junio
de 2023, bajo el rubro 2320101001030872, con denominacién “CONVENIO
MUNICIPIO DE SALAMINA". 6) Los anteriores documentos y certificaciones
justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3Y 4
LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12
CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. Trabajos
que se describen a continuacién (anexo 1) y de acuerdo con las especificaciones
suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el
contratista, la cual forma ©parte integral del presente contrato.

2

s O

OBRAS COMPLIMENTARIAS A LA REPOSICION ¥ OPTIMIZACION DE ACULDUCTO ¥ ALCANTARILLADO IN L
STCTOR DT LA CARRTRA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA RIEPOSIQON RID DE DISTRIBUCION EN LA
CALLE 12 CON CARRIRAS 6 Y 7 [N EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

OBRAS COMPLEMEINTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMITACION DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARRLADO EM IL SECTOR DE LA CARRLRA § ENTRE
CALLES 3 ¥V 4 EN EL MUMCIMO DE BALAMINA, CALDAS

DESCRIPCION UND CANTIDAD NR.UNITARIC VR. TOTAL

1 DEMOLICIONES

Coete con disco  abfasivo pars
diataciones incluye sello elastomerico

Demolicidn de estructuras en concreto
hidrautico Incluye andenes, graderia y
cafluelas

EXCAVACION

En material comun de 0 8 2m m*
En conglomerado

Retro de material sobronte en vehiculo e
LLENOS

Sub base para pavimento

CONCRETOS

Concreto de 21Mpa para

graderias andenes y sardinel incluye
formaleta

Concreto para pavimento 42MR hecho en
obra incluye formaleta y sardineies

ACERO

Acero de refuerzo para dovelas en 7/87
con canasta y translapos en 1/2° de 1imts
cada metro

COSTO TOTAL

mi 165.00 10,943 1,805,595

m* 45.00 119,508 5.377.880

4,982,888
501,288

737.350

132.00 37,749
41,774

46,975

186.00 8,

48.00 9.9073.440

207.780

m* 26.60 841,710 22,389,486

35.00 1.143,080 40,007,800

Kilo 1210.00 12,188 14,747.480

108,523,167

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS ¢ Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMNA,

CALDAS
ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNITARS VR, TOTAL
1. DEMOLICIONES
Conrte con disco abrasivo para
2 2 v ¥ L . o
sk A b i e s ey o 181.58 10,843 1,967,030
Demolicion de estructuras en concrelo \
1.2 hidraulico Incluye andenes, graderia y 66.75 119,508 7.977.159
cafyelas S8 m*
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3 EXCAVACION ;
4 En material comiin de 0 a 2m m? 117.00 37,749 4,416,633
5 En conglomerado m? 12.00 41.774 563,700
6 Retiro de material sobrante en vehiculo ay m? 193.75 46,975 9,101,406
7 LLENOS
8 Sub base para pavimento m? 86.70 207,780 18,014,526
9 CONCRETOS
Concreto de 21Mpa para
10 graderias,andenes y sardinel incluye 21.00 841,710 17,675,910
formaleta m?
1 Concreto para pavimento 42MR hecho en
obra incluye formaleta y sardineles m? 62 1,143,000 L0008
12 ACERO
H Acero de refuerzo para dovelas en 7/8"
con canasta y translapos en
el y po! 1/2" de 1mts s 2400.00 12,188 29,251,200
. COSTO TOTAL OBRAS CIVILES $ 160,087,140
COSTO TOTAL
St e i
ADMINISTRACION 29% 57'722,852
IMPREVISTOS 0% :
|uTiubADES \ 5% .
|IVA SOBRE UTILIDADES 19% LA
|ToTaL = 150,521
268,610,307
PROPONENT
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
C.C 1.053.769.363

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
. supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su
cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago
de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de
autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera
suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
Administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como
presentar los informes que exija. 7. Responder por los dafios que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 8. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente
las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programacion. 2) Ejecutar la obra
aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa,
debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de la obra. 3) Cumplir con
todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de materiales @k
s -Caldas

equipos. 4) Entregar al supervisor los ensayos solicitaescg%rgggmgggg@ﬂ\tjéﬁ&l&l
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obra. 5) Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo

adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la supervisiéon asignada,

como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion, las Actas

Parciales y el Acta de Liquidacion Final. Todos los documentos requeridos por la

Interventoria asignada como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de

Iniciacién, son de estricto cumplimiento y continuan vigentes hasta la elaboracion

del Acta de Liquidacion Final. 6) Emplear personal idéneo en dichas labores, en la

cantidad y perfil que requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8)

Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar

totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento a los

pliegos de condiciones. 9) El Contratista se hara responsable de los salarios,

prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, VA,

retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecuciéon del contrato. 10) 0
El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 11) El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.AE.S.P., copia
de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones
sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias
de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos
profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al
sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 12)
Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de
Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 13) El Contratista debera
presentar el informe de las actividades realizadas a la supervision y estara dispuesto
a suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajos efectuados. 14) En
caso de dafos o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los
costos generados. 15) Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del
personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir
del trabajador si se lo indica el Supervisor. 16) Ningun trabajador debe devengar un
salario inferior al salario minimo legal vigente. 17) El contratista no podra ceder ni
subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. 18)
Debera entregar la documentacion necesaria sobre la Calidad y vida util de la
tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas
normas “ICONTEC” propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar y
comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacion
e Intervencion de Vias y Espacios Publicos etc. 20) El contratista debera entregar
al final de cada tramo construido el respectivo plano récord en formato analogo y
digital de la obra realizada, y debera entregar diligenciadas las plantillas en formato
Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El plano debe estar
georeferenciado. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion
contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea
necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en formOogorTung r\?[ ;:oagg2 Iele Ia' -
arrera o anizales alaas
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obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones
y demas documentos solicitados por el contratista para el éptimo desarrollo del
contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a las estampillas Pro
- Universidad (1%), Pro - Desarrollo (2%), Pro - Hospital Santa Sofia (1%) y Pro -
Adulto Mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos
trabajos serda HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:
Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de

DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL
Q TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($268.610.307) INCLUIDO AU E IVA
SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte
de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. ESP a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO:
MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la
Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL
CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran
sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 2320101001030872, CDP N°
. 20230646 del 27 de junio de 2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS

TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervisién de la
Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar
inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para su legalizacién y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: -
Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. -
Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad
social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecuciéon del contrato la supervision técnica,

administrativa, financiera y contable del mismo. EOSuperwsar que el objet
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad.
7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al iniciar, durante y una
vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y
avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8.
Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan
las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula
décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del
contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su
control financiero, relacionados con la ejecucidon del mismo. 12. Mantener informado
al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a
afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar
el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin. 14.
ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SE SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN
LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL —
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefiada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los °
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser
siempre anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante actas
parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningun momento sera superior a treinta (30)
dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago anticipado del
valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
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indirectos - imputables a la correcta ejecuciéon del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
. resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
. arealizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacién y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
impligue ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le
suministre y que sean aplicables al objeto contractual. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL:
EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio
personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el anico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS \
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presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
E.S.P no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Pdliza de garantia unica expedida por
compania de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las cbligaciones emanadas del contrato,
por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el
articulo 64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por
el treinta por ciento (30%) del valor dei contrato y vigencia igual al término del mismo
y tres (3) meses mas. PARAGRAFQ: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes

sefalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al
contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de

declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Cédigo Civi. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS
S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier
saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun
caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro
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de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
0 incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres
por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario gue transcurra y
subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacién, no se entendera extinguida la obligacién contratada por el
CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacién de caracter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacién del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera autonoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del
mismo y la expedicién del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacién por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
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y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econdémica. '11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publigos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente
contfato estara @ cargo del TONTR VISTA.
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