/bo
'j/

B3 Empocaldas empocaldas_oficial

empocaldas ey cobiemod & empo@empocaldas.com.co
Mpocaltes Yekibas & el
& www.empocaldas.com.co

CONTRATO DE OBRA N° -
h-221=
MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION
CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
cc 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA

REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4Y 5
BARRIO 20 DE JULIO Y A LA REPOSICION
Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL

MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS :

CONTRATISTA CATALINA CALDERON ESPINOSA

cC 1.053.782.882 DE MANIZALES

MUNICIPIO DE EJECUCION MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

COSTO DIRECTO $ 222.262.484

ADMINISTRACION 29% $ 64.456.120

UTILIDAD 5% $ 11.113.124

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 2.111.49%4

VALOR TOTAL OBRA $ 299.943.223 PESOS MCTE INCLUIDO AU
E IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO 209/2023 MUNICIPIO DE
SALAMINA

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 20230647 DEL 27 DE JUNIO DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacién de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se&nominaré EMPOCALDAS
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S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte CATALINA CALDERON ESPINOSA,
identificada con la cédula de ciudadania N° 1.053.782.882 de Manizales, Caldas,
actuando en nombre propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitada, sin
inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001
compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacién y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién,
previas las siguientes consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 27 de
junio de 2023 suscrito por el Jefe del Departamento de Planeacién y Proyectos
manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A
E.S.P." es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del .
orden Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con
autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias
vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen,
adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento
Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la
Empresa es 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de
Caldas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. esté conformada por una sede administrativa
con domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20
municipios, 3 corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento
de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10
bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicién de
monopolio natural presta de manera integral los servicios de Acueducto y
Alcantarillado en los municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como .
lo exige la ley (decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo.
Derivado de lo anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se
hace necesario argumentar que la Ley 142 de 1994 decreta en su Capitulo |, lo
siguiente: Principios Generales: Articulo 1o0. Ambito de aplicacién de la ley. Esta Ley
se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energia eléctrica, distribuciéon de gas combustible, telefonia fija publica basica
conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de Ia
presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del
presente titulo y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que se encuentra en concordancia con el
servicio publico de acueducto y alcantarillado que presta EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. en el municipio de Salamina, Caldas, dentro de lo cual se incluye la
operacion, administracién y financiacion del servicio, asi como la construccion,

rehabilitacion, optimizacién, expansién, reposicion yn@tgggpweg%ol\]de?las Br'grg’qes 5
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hace necesario efectuar un contrato de obra derivado del convenio
interadministrativo 209-2023 celebrado entre el municipio de Salamina y
Empocaldas S.A. E.S.P., para contratar las "Obras complementarias a la reposicion
y optimizacion de acueducto y alcantarillado en el sector de la calle 1 carreras 4y 5
barrio 20 de Julio y a la reposicién y optimizacion de acueducto y alcantarillado en
el sector de la carrera 8 entre calles 2 y 3 en el Municipio de Salamina, Caldas" ya
que la empresa es responsable en la reposicién de las franjas de pavimento
intervenidas para cambio de tuberias y el municipio de reponer el resto de la
estructura de pavimento no intervenida pero en mal estado. Es importante y
necesario construir las losas en su totalidad para garantizar la adecuada proteccién
y estabilidad a las redes reemplazadas. El municipio de Salamina ha decidido
. adelantar las obras complementarias en aras de mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del barrio 20 de Julio, facilitando la movilidad de un amplio sector
marginal en la Calle 1 entre las Carreras 4 y 5; de igual manera, por el pésimo
estado que presenta la Carrera 8 entre Calles 2 y 3 fue incluida esta cuadra dentro
de los compromisos del plan de desarrollo de la actual administracién. Para ello se
cuenta con los recursos aportados mediante el convenio 209-2023 por valor de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 300.000.000), Empocaldas S.A.
E.S.P., aportara en bienes y servicios por actividades de Supervision el 6% de este
valor, es decir, DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 18.000.000) para
dichas obras. Es conveniente luego de suscrifo el convenio 209-2023 entre
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el municipio de Salamina, reparar integralmente las
zonas intervenidas ante las actividades de reposicién y optimizacion de redes de
acueducto y alcantarillado en estos dos importantes sectores del casco urbano
municipal, adelantando las obras complementarias que aseguren la permanencia,
durabilidad y buen funcionamiento de las redes de acueducto y alcantarillado, la
Q recuperacion urbanistica de estos sectores y la movilidad de vehiculos y peatones.
Es oportuno realizar las inversiones de los recursos aportados desde el municipio
de Salamina y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en aras de ejecutar obras
complementarias a las intervenciones principales en las redes de acueducto y
alcantarillado de estos dos sectores ante el cumplimiento de la vida dtil de las redes,
con el fin de propender por el mejoramiento en la calidad de vida de los suscriptores
y usuarios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en el municipio de Salamina, y garantizar
el perfecto estado en el tiempo de las inversiones realizadas”. 2) Que el articulo 11
del Manual de Contrataciéon de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad
de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del
margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resoluciéon CRA 151 DE 2001. 3) El
valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la
propuesta presentada por CATALINA CALDERON ESPINOSA, se determiné que
la misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha e@dldo el CDP N° 20230647
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del 27 de junio de 2023, bajo el rubro 2320101001030871, con denominacion
“CONVENIO 209/2023 MUNICIPIO DE SALAMINA”. 6) Los anteriores documentos
y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRAS
COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1 CARRERAS 4Y 5 BARRIO
20 DE JULIO Y A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2Y 3
EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. Trabajos que se describen a
continuacién (anexo 1) y de acuerdo con las especificaciones suministradas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, la cual

forma parte integral del presente contrato.
d.‘-;)" OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION ¥ OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
A S — DE LA CALLE 1 CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 D€ JULID Y A LA REPOSICION ¥ OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO ¥
ALCANTARIULADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES2Y3 EM EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EM EL SECTOR DE LA CALLE 1
CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO

MM DESCRIPOON UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL

1 DEMOLIOONES

2 Corte con disco abrasivo para diataciones Incluye sello mi 230 10,343 s 2,516,890.00
elastomer<o

3 Dermnolicdn de estructuras an concreto hidriulco incluye " 65 119,508 s 7.768.020.00
andenes, graderia y cafiuelas

4 EXCAVACON

5 En material comun de 03 2m m? 140 37,749 S 5,284,860.00

& En conglomerado m?* 5.5 41,774 s 229,757.00

7 Retiro de materal sabrante en vehiculo automotor m* 220.2 46,975 s 10,343,895.00

8 LLENOS

9 Sub base para pavimenta m* 80 207,780 s 16,622 400.00

10 CONCRETOS
Comcreto de 21Mpa para graderk d y sardined 3 2 130

11 et : m 30 841,711 s 5,251, 00
Concreto para pavimento 42MR hecho en obra Incluye 3

12 fartnalete v sardivabvs m B0 1,143,081 4 ©8,584,860.00

13 ACERD
Acero oe refuerra para dovelas en 7/8® con canastay

" translspos en 1/2° de 1mts cada matro Kilo 1500 12,188 $  18,282,000.00
COSTO TOTAL $ 154,8584,012.00 II

| mMMMMAI.ARmﬁlbﬂﬂﬂﬂlmuul—lmlllcoﬂwnml“‘lmﬂ.-m“mm l

ITEMS DESCRIPCION UNID | CANTIDAD| VR. UNITARKD VR. TOTAL
1 DEMOLICIONES
Corte con disco abrasivo para ddataciones incluye
2 ellc slast Ei 180.00 10.943 1,969,740
3 Oemoliccon de estructuras en concrelo hidraulico 54,24 119,508 8,482,353
inciuye andenes, graderia y cafuslas m* §

Cb‘\u\-nb\ (._.l:}rrr.a &
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4 EXCAVACION -

5 En malarial comiinde 0 a 2m m? 14040 37,749 5,299,960

6 En conglomerado m? 10.00 41,769 417,690

7 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m? 204.64 46,975 9,613,058

8 LLENOS

9 Sub base para pavimento m? 56.70 207,780 11,781,126

10 CONCRETOS

1 Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel 25.20 841,711 21211117
incluys formaleta m?

12 Concreto para p.avlmanto 42MR hecho en obra incluye 64.33 1,143,081 73,536,687
formaleta y sardineles m?

13 ACERO

W e e ety [ | Ratngt | vedie
COSTO TOTAL $ 145,058,211
COSTO TOTAL 299,543,223
COSTO DIRECTO 222,262,484
ADMINISTRACION 29% 64,456,120
IMPREVISTOS 0% -
UTILIDADES 5% 11,113,124
IVA SOBRE UTILIDADES 19% 2,111,494
TOTAL 299,943,223

Cola\w\c{ (O‘dﬁ!ul‘( ((-
PROPONENTE /
CATALINA CALDERON ESPINOSA
C.C 1.053.782.882

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su
cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago
de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de
autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera
suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
Administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como
presentar los informes que exija. 7. Responder por los dafios que ocasione en
desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 8. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente
las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programacion. 2) Ejecutar la obra
aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa,
debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de la obra. 3) Cumplir con
todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de materiales y
equipos. 4) Entregar al supervisor los ensayos solicitados con el fin de garantizar la

obra. 5) Entregar la documentacion solicitada por QESBSQVE%O?‘}E un, nggmg% il o
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adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la supervision asignada,
como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion, las Actas
Parciales y el Acta de Liquidacion Final. Todos los documentos requeridos por la
Interventoria asignada como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de
Iniciacion, son de estricto cumplimiento y contindan vigentes hasta la elaboracién
del Acta de Liquidacion Final. 6) Emplear personal idéneo en dichas labores, en la
cantidad y perfil que requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8)
Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar
totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento a los
pliegos de condiciones. 9) El Contratista se hara responsable de los salarios,
prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, VA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucién del contrato. 1C)
El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 11) El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.AE.S.P., copia
de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidaciéon de prestaciones
sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias
de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos
profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al
sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 12)
Debera utilizar los elementos de proteccién de acuerdo con las normas de
Seguridad vigentes, durante la ejecucién de sus labores. 13) El Contratista debera
presentar el informe de las actividades realizadas a la supervision y estara dispuesto
a suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajos efectuados. 14) En
caso de dafos o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los
costos generados. 15) Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del
personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir
del trabajador si se lo indica el Supervisor. 16) Ningun trabajador debe devengar un
salario inferior al salario minimo legal vigente. 17) El contratista no podra ceder ni
subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. 18)
Debera entregar la documentacién necesaria sobre la Calidad y vida util de la
tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y demas
normas “ICONTEC" propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar y
comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacién
e Intervencion de Vias y Espacios Publicos etc. 20) El contratista debera entregar
al final de cada tramo construido el respectivo plano récord en formato anaiogo y
digital de la obra realizada, y debera entregar diligenciadas las plantillas en formato
Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El plano debe estar
georeferenciado. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion
contractual a |la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea
necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las

obligaciones contraidas con el contratista, después d@visto bueno del supervisor
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones
y demas documentos solicitados por el contratista para el 6ptimo desanfolio del
contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a las estampillas Pro
- Universidad (1%), Pro - Desarrollo (2%), Pro - Hospital Santa Sofia (1%) y Pro -
Adulto Mayor (3%) y la contribucién especial del (5%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: E plazo para la realizacion de estos
trabajos sera HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:
Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de
DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($299.943.223) INCLUIDO
Q AU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el
que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada
y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. ESP a los precios
unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO
PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a
través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal
de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL
CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFOQ
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran
sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 2320101001030871, CDP N°
20230647 del 27 de junio de 2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS: La supervisién de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
Q EMPOCALDAS S.A. E.S.P. E| supervisor velara por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervisiéon de la
Entidad. EI Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar
inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para su legalizacién y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: -
Expedicién del registro presupuestal. - Constitucién de las garantias exigidas. -
Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad
social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervisién técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto

contractual se ejecute de acuerdo con los parémetros@terminados por la entidad.
: Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una

vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y

avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8.

Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de

seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan

las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.

10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula

décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucién del

contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su

control financiero, relacionados con la ejecucién del mismo. 12. Mantener informado

al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a

afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar

el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. é
ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN
LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DQCUMENTAC|5N RELACIONADA
CON LA&L_JPERVISK’)N DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL —
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempenada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerenciay a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos deberéa ser
siempre anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante actas
parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefaladas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningiin momento sera superior a treinta (30)
dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningn pago anticipado del
valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e

indirectos imputables a la correcta ejecucion c@ contrato. PARAGRAFO
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
Q aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccién. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizaré de acuerdo con las normas de transito que
. regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacién de las obras de sefalizacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
impligue ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se ceiiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A.E.S.P. le
suministre y que sean aplicables al objeto contractual. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL:
EL CONTRATISTA, aportard para el desarrollo del presente contrato, su propio
personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS
S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del

presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA @hcace rgg?qongsabgz &e ‘Iois ol
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salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
E.S.P no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Pdliza de garantia Unica expedida por
compania de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato,
por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el
articulo 64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por
el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo
y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes

sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al
contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de

declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Codigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS
S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier
saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun
caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
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entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres
por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y
subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entenderd extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razdn del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: E| Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacién del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcidn del
mismo y la expedicién del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucidn y aprobacién de las garantias exigidas y la verificacién por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista

y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firr@ Cejecucaic;nN, ir;tser%rze&aci_ér}, ey
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prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. S.
Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta econémica. 11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
pubficos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacién del presente
cofjtrato estdqra a cargo d¢l CON?ATISTA.

Para constaricia se firma gn M3nizales a los 28-06-202 33
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NDRES FELIPE TABA ARROYAVE CATALINA CALDERON ESPINOSA
Gerente Contratista

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Contratante

V.Bo: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ Vo. Bo: JUANP B LUAGA CORREA
Secretaria General Jef pto Pléneacion y Proyectos

Abogado - Secretaria General
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