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CONTRATO DE OBRA N° ) Q 2 3 5 .

MODALIDAD DE | SOLICITUD UNICA DE OFERTAS
CONTRATACION '
CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

cc 16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANA

OBJETO OBRA 1: CONSTRUCCION RED ACUEDUCTO

SECTOR EL PALO HASTA ABRICAS EN EL
MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. OBRA 2:
CONSTRUCCION DE LOSA DE APOYO PARA
EL TANQUE DE SULFATO EN LA PLANTA
DEL CORREGIMIENTO DE Q}k&A,

MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS:

CONTRATISTA REINALDO GARCIA CAMPINO ~

ccC 75.083.602 DE MANIZALES

MUNICIPIO ANSERMA Y ARAUCA CALDAS

COSTO DIRECTO $ 57.752.994,00

ADMINISTRACION 28% $16.170.838,00

IMPREVISTO 1% $ 577.530,00

UTILIDADES 5% $ 2.887.650,00

IVA SOBRE UTILIDADES 19% |$  548.653,00

VALOR TOTAL OBRA 1Y 2 $ 77.937.665,00 INGLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

RECURSOS PROPIOS

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 00751 DEL. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 —
00735 I‘J:?If_ 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

{

Entre los suscritos a saber WILDER iIBERSON ESCOBAR ORTIZ, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.114.304 expedida en Samana, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000363 de la Junta Directiva de enero 13 de
2020, inscrita el 16 de enero de 2020, bajo el nimero 00084286 del Libro IX, y tal como
consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del
2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de
una parte y de otra parte REINALDO GARCIA CAMPINO, identificado con la cédula de
ciudadania No 75.083.602 de Manizales, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse
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legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato
de obra el cual se regiré por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada
en el Decreto 1077 de 2015 y demas djsposiciones que en materia de servicios publicos
domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones: 1) Que segin
Estudio de Necesidad de Contratacion del 14 de septiembre de 2020 suscrito por el Jefe
del Depto. de Operacién y Mantenimiento manifiesta que: “Se requiere la construccion de
esta red de acueducto con el fin de ampliar la cobertura en este sector, dando servicio a
mas usuarios y mejorando las condiciones de salubridad del sector, con la construccion de
esta red de acueducto se busca ampliar la cobertura en este sector y suplir la necesidad de
un servicio de agua potable a los habitantes de esta zona teniendo en cuenta que no tienen
un servicio de agua potable lo que los hace vulnerables a enfermedades que puedan
adquirir por la ingesta de agua sin tratar. De no realizarse esta construccion de la red de
acueducto se seguird presentando la deficiencia de este servicio y lo mas importante no
contaran con agua potable que garantice la salud de los habitantes de este sector, lo que
podria generar brotes de enfermedades gastrointestinales y posibles muertes de Ia
poblacion infantil que es la mas vulnerable por la falta del servicio de agua potable”.
Igualmente, en estudio de necesidad de contratacién de fecha 08 de septiembre de 2020
manifiesta que: “Empocaldas se encuentra en el proceso de adquirir el tanque de
almacenamiento de sulfato para la planta de tratamiento en el corregimiento de Arauca, el
sitio donde se instalara este tanque cuenta con una superficie con irregularidades y con
mucho deterioro del concreto existente. Con el fin de obtener una superficie uniforme para
el tanque, se requiere la demolicién y la reconstruccion de la losa existente la cual debera
ser reforzada y con un espesor de 15 cms para garantizar su funcién y durabilidad en el
tiempo. Al construir esta losa se estara protegiendo el tanque de almacenamiento de sulfato
de la planta en el corregimiento de Arauca. Es oportuno ya que en la actualidad no se ha
instalado el tanque de almacenamiento”. 2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando
el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la
Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato no supera los 280
SMLMV. 4) Que una vez analizada la propuesta presentada por REINALDO GARCIA
CAMPINO se determiné que la misma cumple con los requerimientos solicitados por la
empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para
atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal N° 00751 de septiembre 22 de 2020 — 00735 de septiembre
09 de 2020, bajo el rubro 230101030503 con denominacion “Rehabilitacion Infraestructura,
Plantas, Redes y Bocatomas” 6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican
y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: OBRA 1: CONSTRUCCION RED ACUEDUCTO SECTOR EL PALO
HASTA ABRICAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. OBRA 2:
CONSTRUCCION DE LOSA DE APOYO PARA EL TANQUE DE SULFATO EN LA
PLANTA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
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Trabajos que se describen a continuacion 'y de acuerdo con. las especificaciones

suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista,

la cual forma parte integral del presente contrato.

EMPQOCALDAS A.S. E.SP.
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO SECTOR EL PALO HASTA ABRICAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ON CONTRACTUAL
ITEM DESCRIpCiON P CANTIDAD | VR.UNITARIO VR, TOTAL
1 |PRELIMINARES
2 |Localizacion y replanteo mi 1704,00 1.190 2.027.760
3 |Sefial preventiva y reglamentaria un 4,00 174,000 / 696,000
ol o e
Cerramiento con bombones, cinta plastica y dos sefiales de desvio ml 1704,00 3.510 5,981,040
5 [Instalacion de valla institucional 2 x 4 una al princio de [a obra y otra al /
terminar un 2,00 883.000 1,766,000
6 |DEMOLICIONES .
7 |Corte con Disco abrasivo ) mi 1,00 8.550 8,550
8 Demoticion de estructuras en concreto hidraulico, incluye andenes, graderia /
v cafiuelas m? 2,00 93,580 187.160
9 |EXCAVACION '/
10 [En material comin de 0 a 2m a maquina m’ 850,00, 12,960 | , 11.016.000
11 |Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m! 50,00 36.750 7 1.837.500
12 |Dispersion de material sobrante m* 30,00 24,400 732.000
13 |ESTRUCTURAS ACUEDUCTO /
14 |Instalacion de tuberfa PVC de 3" ml 1704,00 6.635 : 11.306.040
15 |instalacion valvula de 3" un 2,00 199.500 I/ 399.000
16 |Caja para valvulas completa con tapa valvula de 4" y desague un 2,00 634.500 | , 1.269.000
17 {Termofusion de portaflanche de 4* un 2,00 299.500 (/ 599,000
18 |Empalme a tuberia existente Un 1,00 249.500 ‘/ 249.500
19 |Anclaje de tuberfa Un 6,00 459.500 2.757.000
20 {LLENCS
21 |Uleno compactado con materfal de la obra m 750,00 20,500, 15.375.000
22 |Afirmado compactado m 49,00 84,900 | 4,160.100
13 |CONCRETOS /
24 |Concreto de 42 MR para reparacion de entradas m' 3,00 919.700 2.759.100
25 |Acompafiamiento social durante toda la obra mes 0,50 1.872.006 936,000
Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran segin /
28 Ytactura mas AlU 6l 1,00 5,000,000 | 5.000.000
27 {Trabajador Siso mes 1,00 3,210.00 3.210.000
Total Obra 72.271.750
TOTAL COSTO DIRECTO 53.554.465
ADMINISTRACION 28% 14.995.250
IMPREVISTOS 1% 535.545
UTILIDAD 5% 2,677.723
VA sobre utilidad 19% 508.767
COSTO TOTAL OBRAS 72.271.750
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CONSTRUCCION DE LOSA DE APOYO PARA EL TANQUE DE SULFATQ EN LA PLANTA DEL CORREGIM!ENTO DE ARAUCA MUNICIPIO

DE PALESTINA CALDAS
ITEM DESCRIPCION’ UND CONTRACTUAL
CANTIDAD | VR.UNITARIO VR, TOTAL
1 [Demolicion de losa en concreto m? 2,44 119.500 291,580

2 [Excavaciones para instalacion de material de afirmado compactado

m? 3,75 25.300

Retiro de material sobrante en vehiculo automotor, incluye el sobreacarrreo

al hombro

44.900

410.835

4 [Suministro e instalacion acero de refuerzo

5.400

1.458,000

Suministra e instalacion de concreto de 3000 psi para losa de apoyo tanque

909.500

3,410.625

Total Obra

5.665,915

TOTAL COSTO DIRECTO

4.198.529

ADMINISTRACION

28%

1.175.588

IMPREVISTOS

1%

41,985

UTILIDAD

5%

209.926

IVA sobre utilidad

19%

39.886

COSTO TOTAL OBRAS

5.665.915

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcion
y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca
para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la
seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso
de la informacién. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte
de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija. 8.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 9. Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P,,
un plan de manejo ambiental, en caso de generarse algtn residuo sélido, liquido o gaseoso
con ocasion de la ejecucion del contrato, donde describa los residuos que generara y el
aprovechamiento o la disposicién final de los mismos. 10. Informar oportunamente al
supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro
y proponer soluciones para garantizar ia prestacion del servicio. 11. Las demas obligaciones
a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente
contrato, de acuerdo con su programaciéon. 2. Ejecutar la obra aplicando las
especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el
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Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones
del supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion
solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos
requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos
requeridos por la supervisién asignada como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacién son de estricto cumplimiento y contintian vigentes hasta la elaboracién
del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y
perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo
cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las
obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion.
8. El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la
seguridad social de los trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos que
implique la ejecucién del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa y por el ministerio
de salud para los trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor
designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores,
copia de la liquidacién de prestaciones sociales, en caso de retiro de algtn trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud,
Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se
encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara
el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccién de acuerdo con las normas de
Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12. El Contratista debera presentar
el informe de las actividades realizadas a la supervisiéon y estara dispuesto a suministrar
cualquier informacién solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de darios o
perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos generados. 14.
Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del
Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el
Supervisor. 15. Ningtin trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal
vigente. 16. El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Deberéa tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL,
SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE
CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupacién e Intervencién de Vias
y espacios Publicos etc. (Cuando aplique). 18. Sefializar las Areas a intervenir mediante
elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con el fin de
evitar contratiempos tanto a peatones como afectacién a la movilidad del sector. 19. Cumplir
con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion
y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo todos
los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL
CONTRATISTA deberd cumplir con la legislacién ambiental vigente, supeditando la
ejecucion contractual a la previa obtencidén de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las
obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. La entidad debera retener el valor \Nr
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correspondiente a las estampillas Pro-universidad (1%), Pro-Desarrollo (2%); Pro-hospital -
Santa Sofia (1%) y Pro-Adulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista.
CLAUSULA TERCERA. PLAZO: EI plazo para la realizacion de estos trabajos sera de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
sin exceder el 31 de diciembre de 2020. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:
Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de SETENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS ($77.937.665,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido
que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P alos
precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO
PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,
haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el
cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL. CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas
relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo
adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A.
E.S.P, estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 230101030503, CDP No.
00751 del 22 de septiembre de 2020- 00735 del 09 de septiembre de 2020. CLAUSULA
QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el
INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. ESP. EL supervisor velara por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y
representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto
contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la
Entidad. EI Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio
al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacién: - Expedicion del registro
presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya
lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar
que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del
presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones
de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervisiéon técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se
ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera verificar la
presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de
los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales
seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de
los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago
parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
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en la clausula décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la gjecucién del
contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control
financiero, relacionados con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del
contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR
SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL -
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE
LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefiada. PARAGRAFO
PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervision no pueda ser
realizada por quien ha sido designado para tal fin, este deberéd informarlo por escrito a la
Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a
realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacién, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucién fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacién del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacién de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ninglin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ningtin pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de Ia firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensiéon y Riesgos
Profesionales de todosy cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la
obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicién e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccién. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades N
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de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 10% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de segundad social integral y paraﬂscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacién de las obras de sefializacién y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningtn valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefirda a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. ES.P. le suministte. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA,
aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente,
como empleador del personal que utilice, sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion
laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA,
destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS
S.A. E.S.P no asume obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia Gnica expedida por compafiia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del
valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B)
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo
64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con
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el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3)
afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta
recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres
(3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacién de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez

que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato REINALDO
GARCIA CAMPINO deberé pagar a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal
es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al
Contratista con ocasién de la ejecucidén del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en
los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara
las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor
o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningln caso su aplicacién sera entendida
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni
se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del
contrato dentro de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso.
POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por
cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el
pago de la suma a que se refiere esta estipulacién, no se entendera extinguida la obligacion
contratada por el CONTRATISTA en raz6n del contrato, ni se le eximira de la-indemnizacion
por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S. A. E.S.P. con
ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
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Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminacién del contrato, las partes de comuin acuerdo deberan suscribir el acta de
cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practlcada de manera autébnoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina,
ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%)
por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion
del mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales
si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania.
5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de
antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta econémica. 11.
Registro Unico de Proponentes, expedido por la Cdmara de Comercio. 12. Verificacion en
el registro nacional de medidas correctivas CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega,
EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad contratante: A). La
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garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios publlcosvdomlcrllarlos Todo
gasto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

23 0CT 2020

Para constancia se firma en Manizales a los

WILDER iBERSON ESCOBAR ORTIZ REINALDO\GARCIA CAMPINO
Gerente Contratista
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratan\ \ K\
V.bo: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE V.bo: SERAN HUMBERTO,/ QRPEREKPROAROS
Secretario General Jefe Dpto. QperaciGl y Mantenimiento
—

Elaboré: Juan Camilo Aristizabal Valencia.
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