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CONTRATO DE OBRA N° b -

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE T
Gt 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO

SALIDA PLANTA LOS CUERVOS HASTA
EL VIADUCTO EN EL MUNICIPIO DE
CHINCHINA  CALDAS. OBRA 2
REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS
REDES DE ALCANTARILLADO Y
ACUEDUCTO LOCALIZADO EN LA
CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 A LA 8 EN
EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA
ce 78.038.056 DE CIENAGA DE ORO
MUNICIPIO DE EJECUCION CHINCHINA, CALDAS
COSTO DIRECTO $100.970.165,00
ADMINISTRACION 24% '$ 24.232.840,00
IMPREVISTO 5% $ 5.048.508,00
' UTILIDAD 5% $ 5.048.508,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $  959.217,00 4
VALOR TOTAL OBRAS $ 136.259.238,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES
RECURSOS CONVENIO GOBERNACION
'SUPERVISION INGENIERO DE Z@NA
CDPS 00783 DE SE?’HEM E 09 DE 2021 -
00815 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2021

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A ESP. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16
de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre
de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de
la Junta Directiva de abril 08 de 2021, amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por
la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte RAFAEL EDUARDO

MONTES NAVA, identificado con la cédula de ciudadanis No 78.038.056 de Ciénaga
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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de Oro, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin
inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios
tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones: 1} Que segun Estudio de
Necesidad de Contratacién del 01 de septiembre de 2021 suscrito por el Jefe del Dpto.
de Operacién y Mantenimiento manifiesta que: “La Gobernacion de Caldas y el
Municipio de Chinchina estan construyendo en el sector del barrio Santa Monica
viviendas de interés social, interfiriendose una tuberia de 10" de asbesto cemento lo
que impide la construccion de dichas viviendas. Es conveniente el cambio de esta
tuberia que se encuentra en asbesto cemento por polietileno y realizar una variante que
garantice la estabilidad de la tuberia y de las viviendas. Es oportuno modificar el trazado
de la tuberia con una tuberia de polietileno de alta densidad ya que la tuberia existente
cumplio su vida util. Igualmente, en Estudio de Necesidad de Contratacion de fecha 22
de septiembre de 2021 manifiesta que: “Se requiere /a reposicién y optimizacion de las
redes de alcantarillado y acueducto localizado en la carrera 5 entre calles 7 a la 8 en el
Municipio de Chinchina Caldas, con el fin de cambiar la red existente y que el Municipio
pueda ejecutar la pavimentacion y mejorar la movilidad del sector. Con la reposicion de
estas redes se espera mejorar el servicio de alcantarillado y la continuidad de acueducto
y mejorar la movilidad con la pavimentacion que ejecutara el Municipio una vez se
realice la reposicion de las redes. De no realizarse esta reposicion de las redes, no se
podré mejorar el servicio de alcantarillado y la continuidad de acueducto; ademas no
podréa realizarse la pavimentacioén de la via por parte de la Administracion Municipal”.
2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de EMPOCALDAS S.A.ESP,
establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se
encuentre dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA
151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que
una vez analizada la propuesta presentada por RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA
se determino que la misma cumple con [os requerimientos solicitados por la empresa.
5) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para
atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00783 de septiembre 09 de 2021y
00815 de septiembre 23 de 2021, bajo el rubro 230101030504 con denominacion
“Rehabilitacion Infraestructura, Plantas, Redes Bocatomas — Convenio Gobernacion”.
6) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente
contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO: OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO SALIDA PLANTA LOS
CUERVOS HASTA EL VIADUCTO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
OBRA 2: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO
Y ACUEDUCTO LOCALIZADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 A LA 8 EN
EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. trabajos que@ gescri e J%:c}c%qtié\yecién
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de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S A . ESPya
la propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente

contrato.
OBJETO: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO SALIDA PLANTA LOS CUERVOS HASTA EL VIADUCTO EN
EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS,
ITEMS | DESCRIPCION UNID |CANTIDAD| VR, UNITARIO VR. TOTAL

1 |PRELIMINARES ,

2 |Localizacion y replanteo, | ml 138,00 6.040 833.520

3 |Instalacién de valla institucional 2x4 1 R e ) 911.600 911.600

4 |EXCAVACION

5 _|Enmaterial Comin de 0 a 2m m3 86,00 36.000 3.096.000

6 |Dispersion de sobranies m3 15,00 37.960 569.400

7 |[ESTRUCTURAS ACUEDUCTO )
Instalacion y termo fusion de tuberia ; E s T ;

8 de polietlen de 12" m| 138,00 77.985 10.761.930

g lnstal?mon :ﬂe reducouoneg bridadas i 200 149,000 / 298,000
de 12"a 10 | /

10 |Empalme a tuberia exi,steq‘te un 2,00 1.340.500 , |  2.681.000

11 metalica y alambre galvanizado und 2,00 649.900 7 1.299.800

12 |LLENOS :
Lleno compactado con material de la - Sy

13 i g 71,00 25.550 ' 1.821.150

14 |CONCRETOS /

15__|Concreto a 3000 PS! para anclajes m3J 1,00 1.299.000 1.299.000

16 ITrabajador Siso mes 1,00 2.802.000 | 2.802,000

17" |Antibacterial se paga segln factura Gl 1,00 3.499.000 /| 3.499.000
COSTO TOTAL | 29.872400,
TOTAL COSTO DIRECTO 22.135.902
ADMINISTRACION 24% 5.312.617
IMPREVISTOS 5% 1.106.795
UTILIDAD 5% 1.106.795
IVA sobre utilidad 19% 210.291)
COSTO TOTAL 29.872.4001 <

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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OBJETO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCAN1ARILLADO Y ACUEDUCTO
LOCALIZADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 A LA 8 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
CALDAS.
OBRA 1: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 7Y 8 EN EL MUNICIPIO
j DEI 'CHINCHINA CALDAS.
ITEMS DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNITARIO| VR.TOTAL

1 PRELIMINARES , ;

2 Localizacion y replanteo, ml 102,00 6.040 616.080

3 Cerramiento con tela verda y soporte al 216.00 15770 5.406.320
de guadua cada 2 metros

4 Senfal preventiva y reglamentaria. Und 3,00 180.079 540.237

5 |instalacion de valla ir\stifucional 2x4 und 1,00 911.600 ¢ 911.600

6 |DEMOLICIONES _ '

7 Corte en dico abrasivo mi 444,00 8.840 / 3.924.960
Demolicion de estructuras en /

8 coriereto hidrahulico incluye andenes, m3 32,00 96.570 3.090.240
graderia y cafuelas ,

9 EXCAVACION ; ‘ 4

10  |En material Comun de 0a?2m m3 334,00 30.500 10.187.000

14 En material Comin de 2,1 a4m m3 74,00 41.900 7 2.100.600

12 |Entibado vertical tipo Il m2 285,00 45.150 12.867.750

i i 0 { /

13 Ret|'ro de material sobraqte en - 106,00 37 960 4 023.760
vehiculo automotor

14 ESTRUCTURAS
ALCANTARILLADO

15 gnestiaé?mon de tuberia PVC corrugada - 102,00 41340/ 4.216.680
Camara de caida D=1,2 Hs 3,04 : :

16 Espesor de pared e=0, 20 con colchon ] 100 713.850/ 713.850
de piedra pegada e= 40cm y
boquilla.
Suministro e instalacion de tapa con

17 |aro pozo de inspeccion en HD D= und 3,00 870.910/ 2.612.730
0,60 cm para trafico pesado ,

18 |Bases y Cafuelas und 2,00 626.483 1.252.966

1o | |stalacien de tberia PYC conugada | 120,00 16.000 / 1.920.000
de 6" para domiciliarias |
Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para ]

20  |domiciliarias, incluye tapa en und 20,00 463.460 ° 9.269.200
concreto. 7

21 Instalacion de silletas de 18'x6" und 20,00 50.400 1.008.000

22 |Empalme a camara v und 4,00 104.685 ) 418.740

23 |LLENOS ﬂ e v

24 |Arena para base y atraque m3 39,00 139.860 / __5.454.540

05 t!:rr;o compactado con mkdtenal dela 3 305,00 05650 J  7.823.250

9 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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26 |CONCRETOS .

07 Concreto de 21 Mpa para graderias y m3 0.50 701.870 350 935
andenes |

,g |Concreto para pavimento 42 MR e 050 g v 476,585
hecho en obra

29 |ACERO

30 |Acero de refuerzo para graderias Kilo 30,00 7.510 225.300

31 ]/;cst?:sanamento social durante toda e 195 1939500 2 494.375
Elementos de bioseguridad para (

32 |trabajadores los cuales de pagaran Gl 1,00 249.000 249.000
segun factura mas AlU

33 |Trabajador siso mes 2,00 3.328.550” 6.657.100
COSTO TOTAL 87.741.798°
TOTAL COSTO DIRECTO 65.018.005|.
ADMINISTRACION 24% 15.604.321
IMPREVISTOS 5% 3.250.900
UTILIDAD 5% 3.250.900
IVA sobre utilidad 19% 617.671
COSTO TOTAL 87.741.798

OBRA 2: CAMBIO RED ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE
CHINCHINA CALDAS. :
ITEMS DESCRIPCION UNID |CANTIDAD|VR. UNITARIO| VR.TOTAL

1 PRELIMINARES

2 Localizacion y replanteo mi 108,00 6.040 652.320

3 Cerramiento con tela verda y soporte o 216,00 9.340 2 017440
de guadua cada 2 metros

4  |Sefal preventiva y reglamentaria. Und 2,00 18.070 36.140

6 DEMOLICIONES

7 Corte en dico abrasivo ml 444,00 8.840 3.924.960
Demolicién de estructuras en

8 concreto hidrahulico incluye andenes, m3 16,00 96.570 1.545.120
graderia y canuelas

9 EXCAVACION

10  |En material Comun de 0 a 2m m3 69,00 30.500 2.104.500

13 Reti.ro de material _sobrante en 8 48,00 37960 1822080
vehiculo automotor

14 |ESTRUCTURAS ACUEDUCTO

15 |lInstalacion de tuberia PVC de 4" ml 102,00 9.180 936.360

16 Instalacion de Acometidas de 1/2“. T 20.00 48730 - 974 600
desde el tubo madre hasta el medidor /

17  |Instalacion de valvula und 2,00 243.640° 487.280)
Suministro e instalacion de tuberia de /

18 |8" con tapa tipo chorote para und 1,00 400.610 400.610
accionamiento de valvula

19 |Empalme a tuberia existente und 3,00 114.315 342.945

23 LLENOS

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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24 [Arena para base y atrague m3 10,00 139.860 1.398.600
Lleno compactado con material de |

2 fo SRS I el 38,00 25.650 974.700

26 CONCRETOQS
Concreto de 21 Mpa para graderias y i

27 ekl ’ m3 0,50 680.170 340.085
Concreto para pavimento 42 MR : ;

28 e Gl m3 0,50 923.700 461.850

29 ACERO

30 |Acero de refuerzo para graderias . Kiio 30,00 7.515 225.450
COSTO TOTAL 18.645.040"
TOTAL COSTO DIRECTO 13.816.258
ADMINISTRACION 24% 3.315.902
IMPREVISTOS 5% 690.813
UTILIDAD 5% 690.813
IVA sobre utilidad 19% 131.254
COSTO TOTAL 18.645.040)

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y
las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos
los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo deberd suministrar los
elementos de proteccidn requeridos para el desarrollo de su funcidon y asegurarse de
que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca para el ingreso
a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad de los
datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso de la
informacién. 7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se
exija. 8. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas
S.A. ESP. y a terceros afectados. 9. Presentar al supervisor del contrato de
Empocaldas S.A. E.S.P_, un plan de manejo ambiental, en caso de generarse algun
residuo soélido, liquido o gaseoso con ocasion de la ejecucion del contrato, donde
describa los residuos que generard y el aprovechamiento o la disposicion final de los
mismos. 10. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en
la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la
prestacion del servicio. 11. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la
naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y
constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de
ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a
la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la d(vmentacién solicitada por el
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supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el
supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos
requeridos por la supervisién asignada como requisito indispensable para la
elaboracion del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y contindian vigentes
hasta la elaboracion del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento
al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, VA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S AE.S.P. copia de
las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos
de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion
de sus labores. 12. El Contratista debera presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervisién y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el
Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupacion
e Intervencion de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda). 18. Senalizar
las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los
términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como
afectacion a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las especificaciones vy
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el
desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacién ambiental vigente, supeditando la ejecucion
contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea
necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las
obras realizadas en los términos convenidos, previa con%ncia de cumplimiento de las
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obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. La entidad debera retener el
valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-
hospital Santa Sofia (1%) v proAdulto mayor (3%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA  TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos
trabajos sera de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, plazo gue no podra exceder del 31 de diciembre de 2021.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales
el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
($136.259.238,00) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que
el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P
a los precios unitarios establecidos pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZC: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a traves de escrito por parte del supervisor vy autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesided de modificar el valor del presente
contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara
mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estardn sujetos a la
apropiacion presupuestal bajo e rubro 230101030504, CDPS No. 00783 del 09 de
septiembre de 2021 y 00815 del 23 de septiembre de 2021. CLAUSULA QUINTA.
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra serda el INGENIERO
DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la Entidad.
El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al
contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del registro
presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que
haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de ley.
2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula
segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento
de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de
los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucidon del contrato la
supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que
el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la
entidad. 7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y
una vez finalizadas las obras de los registros fotogréficoampresos de las condiciones
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y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8.
Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las
cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10.
Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cldusula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11.
Solicitar los informes que consideren pertinentes en gjercicio de su control financiero,
relacionados con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de
cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE
EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS
OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION
CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS
MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO
PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervisién no pueda ser
realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por escrito a
la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES
Y MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por
parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE
NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no
previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de
Supervision, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no
previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes
en documento escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA
SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato serad cancelado mediante
actas parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas deberan
ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente, junto
con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada
uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo
con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S A. E.S.P., pero en
ningun momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
No se realizara ningun pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO:
Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar
las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los
costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el
CONTRATISTA debera presentar las afiliaciones correS@ndientes a Salud, Pension y
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Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien
velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el
pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya
instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el
Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los trabajos
realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado
de la multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor
podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por
este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el
CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificade que no
sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberd considerarse como
aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta
de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor del contrato, con
el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacién familiar,
FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del
representante  legal de EMPOCALDAS S.A.- ES.P. PARAGRAFO: Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el
presente contrato previa autorizacion escrita del representante legal de la entidad, Si
ello no fuere posible, deberd renunciar a su ejecucion. CLAUSULA NOVENA.
SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la
sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la
realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen la materia, a su vez
fabricara barreras que eviten la producciéri de cualquier accidente. Los costcs que
impliquen la realizacion de las obras de sefalizaciéon y complementarias seran
asumidas directamente por EL. CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA
DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones
que EMPOCALDAS S.A. ES.P. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD [LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal.
Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido
que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.Py el personal al
servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto,
EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe paraél cumplimiento del objeto
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contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S A E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A
FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS S A.
E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida por comparia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para
precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las
obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30%
del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses
mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir
el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado
en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al
término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: | as
garantias requieren para su validez, la aprobacion de EMPOCALDAS S.A. ESP. y

deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan
suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente Contrato RAFAEL EDUARDO MONTES
NAVA debera pagar a titulo de indemnizacion. una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el
de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude
al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con
las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que
el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S A.
ESP., aplicaréa las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo
que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su
aplicacion serd entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y
tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro de los
tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado
para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato pvcada dia de retraso. POR
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando. el CONTRATISTA
suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con un cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensidn o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En casc de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo 2 su favor le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato
por cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora.
Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacion, no se entendera extinguida
la obligacién contratada por el CONTRATISTA en razdn del contrato, ni se le eximira
de la indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. ES.P.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: E| Contratista se obliga a indernnizar a
EMPOCALDAS S.A.-E.S.P. con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originaco en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones ¢ las de su
personal hasta por el monto del dafio © perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion
del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada
de manera auténoma por EMPOCALDAS $.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a ias obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y los péréi‘ﬁsca!es si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de
némina, ademas de las autoliguidaciones en salud, pension y riesgos profesionales de
todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra;
adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el
cinco por ciento (5%) por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo y Ia expedicion del registro presupuestal. Para
su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la
verificacion por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema
de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no
sera posible iniciar la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre
el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas ﬁa revision de las partes para
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buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de Ia
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista
informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener |a
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informaciéon suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de
ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de
antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcion. 10.
Propuesta econdmica. 11. Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio. 12. Verificacion en el registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el
contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la
aprobacion por la entidad contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacién
dgl presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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