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' CONTRATO DE OBRA N° k- 2=
'MODALIDAD 'DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION
CbNTRATANTE T T T EMPOCALDAS S, A E.SP.
N ey - 1890.803.239-9
'REPRESENTANTE LEGAL 'ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
ce 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO g REPOSICION ALCANTARILLADO

CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 6, Y EN
LA CARRERA 5 BIS ENTRE CALLES 4 A
5, REPOSICION ACUEDUCTO SUBIDA A
LA PLANTA DESDE EL HOSPITAL,
CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 7 Y
CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 A LA 6
EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA.

 CONTRATISTA CONSTRURENTAR SAS

NIT - Top0.971 9850 B

REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

GE : T DE MANIZALES e |

' MUNICIPIOS DE EJECUCION | MARULANDA, CALDAS |

' COSTO DIRECTC 1's 162. 296.938, 00 = B0 T

ADMINISTRACION 28% S Sdb Al daaph - o e

IMPREVISTO 1% '$ 1.622.969,00

UTILIDAD 6% $ 9.737.816,00 Y

' IVA SOBRE UTILIDAD 19% |$ 1.850.18500

VALORTOTAL OBRAS | $ 220.951.051,00 INGLUIDO AlU E IVA
SOBRE UTILIDADES

RECURSOS | CONVENIO MARULANDA N° 234 /ZE
2021.

SUPERVISION o INGENIERO DE ZONA

CDP " 100868 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2031 i)
00792 DEL 13 DE SEPTIEMBRE QE/l_
y20°1

T an e N S S RS st oo, o o S

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembie 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escrifura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de |a Notaria Quinta
de Manizales y nombrado medianie Acta No. 02003&2 de i@, 'unta Directiva de abril 08 de

e e ., B e
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2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA, identificado
con la cédula de ciudadania No 1.053.769.363 de Manizales, obrando en nombre y
representacion legal de CONSTRURENTAR S.A.S con NIT No. 900.871.985-0, quien
afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos
del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resoluciéon CRA 151
de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones que en materia de
servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones el
suscrito p Jefe del Dpto. de Operacion y Mantenimiento manifiesta que: : 1) Que segun
Estudio de Necesidad de Contratacion las redes de acueducto en estos sectores, estan en
asbesto cemento que presenten continuas rupturas, que estan afectando la continuidad del
servicio, sometiendo a la comunidad del Municipio de Marulanda, a largos cortes del
servicio de acueducto, mientras se realizan las reparaciones, las mismas que a su vez
afectan la calidad del agua, por infiltracion de lodos que permiten que llegue el agua con
color y turbiedad a los suscriptores, las redes de alcantarillado estan construidas en
cemento las cuales presentan infiltracion de aguas negras en el terreno y que generan
olores nauseabundos y permiten la saturacion de los terrenos que podrian generar un
deslizamiento afectando las viviendas aledafias toda vez que cumplieron su vida util. Es
conveniente realizar la reposicion de las redes de acueducto para incrementar los indices
de continuidad y calidad, al reponer las redes de alcantarillado estamos evitando dafios
ambientales y gestionando para evitar un riesgo que puede afectar las edificaciones
aledarias y sus moradas. Es oportuno porque se encuentra firmado un Convenio con la
Administracién Municipal de Marulanda que esta interesada en la ejecucion de las obras.
2) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece
la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro
del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el
valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la
propuesta presentada por CONSTRURENTAR S.A.S se determin6 que la misma cumple
con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad presupuestal
en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato,
para lo cual se ha expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 00868 de R
octubre 13 de 2021, bajo el rubro 230101039804 con denominacién “convenio Municipio de
Marulanda” y 00792 del 13 de septiembre del 2021 bajo el rubro 230101039804 con
denominacion “convenio Municipio de Marulanda” 6) Que los anteriores documentos y
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las
siguientes  clausulas: CLAUSULA  PRIMERA. OBJETO: REPOSICION
ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 6,Y EN LA CARRERA 5
BIS ENTRE CALLES 4 A 5, REPOSICION ACUEDUCTO SUBIDA A LA PLANTA
DESDE EL HOSPITAL, CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 7 Y CARRERA 4
ENTRE CALLES 5 A LA 6 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA. trabajos que se
describen a continuacién y de acuerdo con las especificaciones suministradas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, la cual forma
parte integral del presente contrato. Q
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OBJETO: REPOSICION ALCANTARILLADG CARRERA 5 CALLES 5 AGS YEN LA CARRERA 5 bis ENTRE CALLES
4 A 5 REFOSICION ACUEDUCTO SUBIDA A LA PLANTA DESDE EL HOSPITAL, CARRERA 5 ENTRE CALLES & A
LA 7, CARRERA 4 CALLES 5 v ¢ EN FL MUNICIPIO DE MARULANDA
FORMULARIO DF CANTIDADES Y FRECIOS UNITARIOS
PROPUESTA ECONOMICA
ITEMS DESCRIPCION ] UNID CANTIDAD |VR, UNITARIO VR, TOTAL
Lo PRELIMINARES I
Localizacion y replanteo de redes (nellevantamiente
1] del sector y planc record) mts 509,00 1,000 509,000
|Cerramiento en polsombra Yute verde de He=2m.
i.2 parales en quadua y Cinta Plastica. mts 509.00 9,499 . 4,884 99
.8 Valla alusiva a la Obra de 4 X &m und .00 522,947 /7 549,947
Sefializacion reglamentaria Verticales en lamina e
.4 soportada en base de concreto und 1 2.00 1&4,982 7 2,219,784
| 2 DEMOLICIONES VARIAS
2. Corte con disco abrasweo m c00.00 4,199,400
2.2 Uemohaciones de pavimentos rigidos m3 55,00 7,394,285
2.5 Demoliciones varas Muros en concretos, otros ma 0.00 O
2.4 Demolicion de concreto asfaltico de (0,05 a 0,15 m) m3 0.00 o
Demoliciones de Andencs y Sardinel en concreto
2.5 hidrsulico m3 5.00 409,860
g SOBREACARREOS e
3. ] Retiro de sobrantes en vehiculo Automotor m3 320.00 29,997 2,699,730
4 EXCAVACIONES
4. Excavaciones en Zanja - material Comon O a2 2 m m3 E54.64 24,998 16,.364,69 |
4.5 Excavaciones en Materal Conglomerado m 1G.00 ae 027 & 269,970
4.4 Entibaclo horizontal / vertical tipo | | mi .00 21,998 O
5 RELLENOS COMPACTADOS
Rellencs compactos con matemal seleccionado  de
5.1 excavacion m3 G50.00 18,640 7 12,116,000
Rellenos compactos con matemal comun de cantera
5.2 prestamo m3 30.00 £0,05¢ - 2,40],680
SUSTITUCIONES- BASES ¥ SUBBASES
i G COMPACTOS
Afirmado para andenes v zonas duras varas E=Q, 1 O m il
& | compactos con rana ms 10.00 74777 T47 770
Subr-base tipe INVIAS Tnchinee Proctor mocificado,
@ Densidad, Compactos con medic mecinco ms 20.00 [[&2.08 ] 17.098,290
G.3 Sustitucion en arena impla para tuberias m3 50.00 75,846 3,793,200
7 ALCANTARILLADOS
Instalacion tubera corrugada PVC-5 de |60 mm "), :
{750} ncluye manejo de dguas en zanja. mi GO.00 | 1,998 |, 7 19,240
Instalacion tubena corrugada PVC-S de 305 mm 3
) (129, incluye manejo de aguas en zanga, i 54.00 85,8986 1,943,784
7.3 Empalmes a Cdmaras d= | 20 m Und 2.00 79,202 159,984
7.4 Cérmaras de Inspeccion D= |,20 -Concreto 2 ) Mpa ml 4.80 549,945, 2,474,753
Base/ carivela camarz D= 1.20 i en concreto 3000
7.5 psi Unet 1,00 459,954 459,954
F.6 Sumimistre e Instalacion Tapa D=Q.60Om en HF Unel .00 424,957 434,957
ajas de Inspeccion de 0,50 % 0,50 » C.80, Incluye -
v tapa reforzada und 10.00 319,968 3,129,660
7.6 Instalacion de silla yee de |2 x G* Unel 10.00 },000 10,000
f=3 OBRAS ACUEDUCTO
suministro einstalacion acometida domieharm de ;
&, acvedvcto unel 50.00 24,998 1,249,200
8.2 Empalmes red de acvedocto ung .00 149,985 299,910
5.2 Instalacion tuberia de 3" mi 234.00 5:299 1,403,766
&4 Instalacion tubera de 4¢ mi 310.00 7,929 2,479,690
.5 Instalacion hidrante ured 1.00 79980 179,282
a8.c Instalacion valvuias uned 4,00 142,985 - 599,940
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S OBRAS EN CONCRETO
Pavimento en rigido de 2000 Pei de espesor 0,18 en
obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de
2.1 laboratorios ‘ 3
ms 85.00 749,925 63,743,625
[0 |TRABAJO DE SOCIALIZACION : Sl
i aBAJADOR sis0
101 TraBAJADOR siso fes 2.00 2,699,730 5,599,450
Trabajadora Social-todo el proceso domiciliarias y . : ¢ e
10.2 soclalizacion de la obra contradé 1
mes 1.00 1,349,665 1,349,865

COSTO DIRECTO

{ 162296938 1}

ADMINISTRACION %o
o 26 162,296,928 45,443 143
B\iifl’\;\f/;;) %o | 162,296,938 1.622,962
A %o G 162,296,938 9,737,616
SUMA ANTES I.V.A 219
. 100.8666
I.V.A SOBRE UTILIDADES %o 19 9,73781¢6 | S"OOI i?ﬁ
o il S 050,
[COSTO TOTAL OBRAS,EIVILES... | | 220,951,051 |
s L,
S |

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. E| contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por
su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el
pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin
de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su
funcion y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
Administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor)como
presentar los informes que exija. 7. En el evento en que algin o algunos de
elementos sean rechazados por el supervisor del contrato dichos productos deberan
ser retirados por cuenta y riesgo del contratista a la mayor brevedad posible (o en
el tiempo indicado en la invitacion) el contratista debera corregir cualquier problema
que se presente respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante
la garantia. 8. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a
Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente al
supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio.10. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las
labores objeto del presente contrato, de acuerdo con @ programacion. 2. Ejecutar
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3.
Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en
un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor
asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion,
las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos
por la supervision asignada como requisito indispensable para la elaboracién del
Acta de Iniciacién son de estricto cumplimiento y contintian vigentes hasta la
elaboracion del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idéneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de
los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la
ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia
de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre
que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos
no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo
con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12. E
Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la
supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacién solicitada de los
trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacion
del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION
MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS
ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por
ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda).
18. Sefializar las Areas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y
consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a
peatones como afectacién a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las
especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacién y
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aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo
todos los gastos en el desarrollo del contrato. PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. 1. Cancelar en
forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el contratista, después
del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa constancia de
cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2.
Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para
el optimo desarrollo del contrato.3. La entidad debera retener el valor
correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-
hospital Santa Sofia (1%) y proAdulto mayor (3%) vy la contribucion especial del
(5%) por cada pago que realice al contratista . CLAUSULA TERCERA. PLAZO:
El plazo para la realizacion de estos trabajos sera de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, plazo que no
podra exceder del 31 de diciembre de 2021. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la
suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($220.951.051,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO:
MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la
Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL
CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran
sujetos a la apropiacion presupuestal bajo los rubros 230101039804, CDP No.
00868 del 13 de octubre de 2021 y 230101039804, CDP No. 00792 del 13 de
septiembre de 2021. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:
La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. EL supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa
para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus
actuaciones a lo establecido por el Manual de Susarvisién de la Entidad. El

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 6 de 12 ‘0@ PBX - (+57) () 8867080 NIT: 890.803.239-9




éc\j ElEmpocaldas © empocaldas_oficial

™= / empocaldas chozeinsxs M empo@empocaldas.com.co

Construyenda juntos tu bisnestar

@& www.empocaldas.com.co

Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al
contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para
su legalizacion y ejecucién, los cuales se indican a continuacion: - Expedicion del
registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las
estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los
demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las
obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al
respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA.
4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se
constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5.
Realizar durante la ejecucién del contrato la supervision técnica, administrativa,
financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se ejecute
de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera verificar la
presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las
obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago
por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar Ia vigencia
de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda
relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero,
relacionados con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de
cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin.
ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN
LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL —
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempenada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervisién, los
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precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser
siempre anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante actas
parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefialadas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30)
dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago anticipado del
valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension vy Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFQO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
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representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualguier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningln valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.SP. le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacién laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. ESP vy el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS
S.A. ESIP Péliza de garantia Unica expedida por compafia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al termino del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
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del contrato y vigencia igual. al término’dvg’l mismo y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. ESP. Yy deberan amp|iarse en los porcentajes sefalados, cada

vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
CONSTRURENTAR S.A.S. debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de
la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la
ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los
documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP,,
aplicaréa las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su
aplicacién sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro
de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P serd sancionado con unos cero puntos
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente unos cero puntos
tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra
y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener'@demne a la Entidad Estatal
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contratante de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacién de caracter laboral, o relacionadas gue se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIVMIA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del
mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucion y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasidn de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Repubiica. 7. Certificado de antecedentes disc%narios expedido por la
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Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta economica. 11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA . VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente

contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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Gerente Representante Legal

EMPOCALDAS S.A. ES.P. CONSTRURENTAR S.AS.

Contratante Contratista

V.bo: SERGIO
Jefe
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