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CONTRATO DE OBRA N° k=316=

MODALIDAD DE [ SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO

EN LAS VEREDAS DE BRISAS, SAN
DANIEL, CORREGIMIENTO DE BOLIVIA EN
EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EL
CORREGIMIENTO DE FLORENCIA EN EL
MUNICIPIO DE SAMANA. (GRUPO 14)
CONTRATISTA LUIS EDUARDO MENESES ACOSTA

C.C. 11.313.490

MUNICIPIO DE EJECUCION | MUNICIPIOS DE PENSILVANIA Y SAMANA,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

COSTO DIRECTO $ 147.411.171

ADMINISTRACION 29% $ 23.585.787

UTILIDAD 5% $ 7.370.559

VALOR TOTAL OBRA $ 178.367.517 PESOS M/CTE INCLUIDO AU

RECURSOS CONVENIO 1210/2022 SECRETARIA
VIVIENDA Y TERRITORIO DEPTO CALDAS

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA

CDP 20230833 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en
nombre y representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley
689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte LUIS EDUARDO MENESES ACOSTA,
identificado con la cédula de ciudadania N° 11.313.490 de Girardot, Cundinamarca,
quien actGa en nombre propio; y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin
inhabilidades e incompatibilidades y que para efectgg del presente contrato se
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denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de

Obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucién CRA 151 de 2001

compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacién y demas

disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion,

previas las siguientes consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 31 de

octubre de 2023 suscrito y aprobado por el Jefe del Departamento Planeacién y

Proyectos manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas

"EMPOCALDAS S.A. E.SP.™ es una Sociedad Anoénima Comercial de

Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de

servicios publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se

rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones

afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, ’
complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de Regulacion de Agua
Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios. El capital de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el
Departamento y 21 municipios de Caldas. Empocaldas como entidad prestadora de
servicio de acueducto y alcantarillado busca ser lider en calidad de agua, con altos
indices de cobertura y continuidad; comprometida con la sostenibilidad, el
mejoramiento continuo de procesos y el bienestar social y ambiental de la
comunidad; siendo una empresa reconocida por la eficiencia en la gestién de los
recursos hidricos, con alta satisfaccién en sus grupos de interés con compromiso
social y ambiental. Se realizé un convenio interadministrativo nimero 1210 de 2022
entre Empocaldas y la gobernacion de Caldas cuyo objeto es ANUAR ESFUERZOS
PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS, dichos recursos ya fueron destinados mediante el rubro disponibilidad
presupuestal numero 2320101001030848. Para dar solucién a las necesidades, y
mejorar los servicios de acueducto rurales en las veredas de Brisas, San Daniel,
Bolivia, en el municipio de Pensilvania y la vereda de Florencia en el municipio de
Samana. Se requiere del desarrollo de REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO
EN LAS VEREDAS DE BRISAS, SAN DANIEL, CORREGIMIENTO DE BOLIVIA EN
EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA EN
EL MUNICIPIO DE SAMANA. (GRUPO 14). Los recursos adquiridos mediante
convenio interadministrativo suscrito en el Departamento de Caldas y la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Consecuente con lo
anterior, es menester aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
(EMPOCALDAS S.A. E.S.P.) dentro de su objeto social principal se encuentra la
prestacion, administracién y financiacién de servicios ptblicos domiciliarios, el cual
incluye la gestién, financiacién, disefio, operacién, rehabilitacion, construccion,
expansion, reposicién y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios
Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Por lo anterior desde
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se ve conveniente la ejecucion fisica de la
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE BRISAS, SAN
DANIEL Y BOLIVIA EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LA VEREDA DE
FLORENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA. (GRUPO 14), el cual fue
estructurado y disefiado por equipo técnico del Plan Departamental de Aguas (PDA)
de la Secretaria de Vivienda de la Gobernacién de Caldas. Dado que los estudios y
disefios de la obra REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS
DE BRISAS, SAN DANIEL, CORREGIMIENTO DE BOLIVIA EN EL MUNICIPIO DE
PENSILVANIA Y EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA EN EL MUNICIPIO DE
SAMANA. (GRUPO 14), fueron desarrollados por el equipo técnico del Plan
Departamental de Aguas (PDA) de la Secretaria de Vivienda de la Gobernacion de
. Caldas, y estos se encuentran proximos a iniciar la etapa de ejecucion fisica.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se compromete a adelantar el proceso de contratacion
de la obra civil, a realizar los procesos de seleccion y contratacién necesarios para
la ejecucion del proyecto. Es oportuna la contratacion de la obra civil del proyecto,
toda vez que EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como empresa prestadora del servicio de
acueducto y alcantarillado se encuentra en la plena capacidad de ejecutar a entera
satisfaccion los recursos que constituyen la obra REPOSICION DE REDES DE
ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE BRISAS, SAN DANIEL, CORREGIMIENTO
DE BOLIVIA EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EL CORREGIMIENTO DE
FLORENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA. (GRUPO 14), el cual corresponde a
la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y
SEIS MIL DOCIENTOS UN PESOS MCTE ($179.776.201). Dichos recursos son
producto del convenio interadministrativo 1210 de 2022 entre EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. y la Gobemacién de Caldas". 2) Que el articulo 11 del Manual de
Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar solo

una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido
. en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) El valor del presente
contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la propuesta presentada
por LUIS EDUARDO MENESES ACOSTA, se determind que la misma cumple con
los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad
presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el
presente contrato, para lo cual se ha expedido el CDP N° 20230833 del 22 de
septiembre de 2023, bajo el rubro 2320101001030848, con denominacién
“CONVENIO 1210/2022 SECRETARIA VIVIENDA Y TERRITORIO DEPTO
CALDAS". 6) Los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al
presente contrato, el cual se reg|ra por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS
VEREDAS DE BRISAS, SAN DANIEL, CORREGIMIENTO DE BOLIVIA EN EL
MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA EN EL
MUNICIPIO DE SAMANA. (GRUPO 14). Trabajos que se describen a continuacion
(anexo 1) y de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS
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EMPOCALDAS S.AES.P & i
GRUPO 14 OBRAS MENORES 2023 r/empocaldn
coDIGO DESCRIPCION UNIDAD VR. UNTARIO CANTIDAD VR PARCIAL
1.1 Localizacién y replanteo de intervencién Und S 206.028,00 1 S 206.028,00
1.3 Descapote y limpieza M2 $ 1.798,50 12 s 21.582,00
21 Excavacion en material cominde0-2 m M3 S 23.293,50 14,4 S 335.426,40
5.16 polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de MI $ 56.891,50 300 s 17.067.450,00
Suministro einstalacién de unién PEAD PE - 100
5.22 90 mm PN 16 Und s 160.402,50 5 $ 802.012,50
Suministro einstal acién detanquede
¥ 5.901.532,50 5.901.532,50
64 almacenamiento prefabricado de 12.5m3 e $ - 1 $
Suministro einstalacién de cubierta para
A 547.
&8 tanque de almacenamiento en geomembrana iz $ 61:918.50 = 3 1.347.962,30
81 Trasiego de material a punto deinstalacidn con XG s 819,50 270 s 221.265,00
personal deobra
Sob icul
82 o rea'nrrtoen vehiculo no automotor de M3/HM s 63.947,50 100 s 6.394.750,00
traccion animal
Sobreacarreo para lamina de tanque
8.2 prefabricado de 12.5 m3 M3/HM $ 1.457.100,00 1,34 s 1.948.115,00
COSTO DIRECTO| 34.446.123,90
Administracién, 16%) $ 5.511.379,82
Utilidad 5%| & 1.722.306,20
SUBTOTAL| S 41.679.809,92
: eSS _ SAN DANIEL PENSILVANIA e e AU P 1
copico DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VR. PARCIAL
21 Excavacién en material comin de 0-2 m M3 $ 23.293,50 160 5 3.726.960,00
25 Ueno con material del sitio M3 S 15.737,50 120 S 1.888.500,00
2.8 Regada de material sobrantede la excavacidén M3 s 11.564,50 32 s 370.064,00
Instalacién de t fa dia "y4"
.98 nstalacién de tuberia didmetros entre 1"y 4 M 5 2.710,00 1000 s 2.710.000,00
en PF
1 Trasiego de material a punto de instalacién con s s 820,50 250 s 205.125,00
personal de obra
b ehicul tomotor di
8.2 FonneaiEarE ol vehicilorFio dtamotor e M3/HM $ 63.947,50 20 $ 1.278.950,00
traccién animal
COSTO DIRECTO| $ 10.179.599,00
Administracién 16%| S 1.628.735,84
Utilidad 5%| § 508.979,95
SUBTOTAL| § 12.317.314,79
BOLIVIA PENSILVANIA
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VR. PARCIAL
2.1 Excavacién en material comin de0-2m M3 5 23.293,50 128 5 2.981.568,00
2.5 Lleno con material del sitio M3 s 15.737,50 96 s 1.510.800,00
28 Regada de material sobrante de |a excavacién M3 s 11.565,00 32 S 370.080,00
Instalacid ia didmetr, "y 4"
5.28 e = asibeisidiametromentrs Ty mi s 2.710,00 800 $ 2.168.000,00
Trasiego de material a punto de instalacién con
x personal de obra L $ 821,00 200 $ 164.200,00
Sobreacarreo en vehiculo no automotor de
8.2 traccién animal M3/HM $ 63.947,50 10 $ 639.475,00
COSTO DIRECTO| § 7.834.123,00
Administracién| 16%| S 1.253.459,68
Utilidad 5%| S 391.706,15
SUBTOTAL| $ 9.479.288 83
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cODIGO DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VR. PARCIAL
1.1 Localizacion y replanteo de intervencion Und S 206.027,50 3 S 618.082,50
1.2 Desvio de cauce M2 S 50.491,00 17 S 858.347,00
13 Descapote y limpieza M2 $ 1.776,50 244 S 433.466,00
14 Demolicién de estructuras en concreto M3 S 101.175.50 1 $ 101.175,50
2.1 Excavacion en material comin de0-2 m _ M3 S 23.293,50 189 S 4.402.471,50
2.2 Excavacién en conglomerada comun de 0-2 m M3 $ 32.600,00 6 $ 195.600,00
2.5 Lleno con material del sitio M3 S 15.737,50 168 $ 2.643.900,00
Suministro transporte einstalacidn de
27 |afirmado compactado M3 $ 134.597,50 19 $ 2.557.352,50
2.8 Regada de material sobrante dela excavacion M3 $ 11.565,00 131 $ 1.515.015,00

Concreto 4000 PSI, incluye transporte de
municipio a vereda,

3,4 impermeabilizante,acelerante, formaleta y M3 $ 1.334.770,00 40 $ 53.225.137,31
acarreo (albafieira y formaletero) (segun norma
AIS 180)
. 3.5 Revoque impermeabilizado M2 $ 51.335,00 22 $ 1.129.370,00
36 Suministro, transporte e instalacion acero de ” s 7.838
X refuerzo F'y=4200 8 E 00 588,91 S 4613.520,94
Suministro einstalacion de granada metalica
45 P ro lnstalacion degran ' Un $ 108.716,00 1 $ 108.716,00

Suministro einstalacién pasamuro L30 de
4,133 21/2", tuberia de acero al carbon 5CH40 - 21/2" UN H 234.459,00 2 - 468.918,00
roscado (incluye platina)

Suministro, Transporte e instalacion de tuberia
5.13 polietileno de alta densidad PE- 100 PN 10 de Mi S 27.423,00 500 s 13.711.500,00
63 mm

Suministro einstalacion de unién PEAD PE - 100
5.21 63 mmPN 16 Und $ 58.201,00 5 S 291.005,00

Suministro einstalacién de reja metdlica
autolimpiante 60cmx30cmen dangulo
perimetral de 2"x 2°x1/4" barras de acero

71 corrugado de 1/2" espaciadas entre ejes a td $ 256.050,00 1 $ 256.050,00
2.5cm. Incluye bisagras, elementos de anclajey
pintura anticorrosiva.
Trasi d teri i laci

a1 rasiego de material a punto deinstalacion con XG $ 821,00 1738 s 1.426.898,00

personal deobra

1l i
g5 Sobre.aca rreo en vehiculo no automotor de M3/HM s 63.948,00 100 $ 6.394.800,00
traccidn animal

COSTO DIRECTO| $ 94.951.325,25
Administracién 16%| S 15.192.212,04
. Utilidad 5%)| § 4.747.566,26
SUBTOTAL| S 114.891.103,55
I TOTAL GRUPO 14 l $ 178367517 ]

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista deberad concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su
cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago
de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de
autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera
suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y

Administrativa, atender instrucciones y lineamientos 93 durante el desarrollo del
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contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como

presentar los informes que exija. 7. En el evento que algin o algunos de los

elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberan

ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en

el tiempo indicado en la invitacidn) El contratista debera corregir cualquier problema

que se presente, respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante

la garantia. 8. Responder por los dafos que ocasione en desarrollo del contrato a

Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente al

supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de

suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio. 10. Las

demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las

exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1). Ejecutar correctamente 0
las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programacion. 2) Ejecutar la obra
aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa,
debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3) Cumplir con
todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacién de materiales y
equipos. 4) Entregar al supervisor los ensayos solicitados con el fin de garantizar la
obra. 5) Entregar la documentacién solicitada por el supervisor en un tiempo
adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por la supervisoria asignada,
como requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacién, las Actas
Parciales y el Acta de Liquidacién Final. Todos los documentos requeridos por la
Interventoria asignada como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de
Iniciacion, son de estricto cumplimiento y contindan vigentes hasta la elaboracién
del Acta de Liquidacion Final. 6) Emplear personal idéneo en dichas labores, en la
cantidad y perfil que requiera la Empresa. 7) Supervisar el trabajo del personal. 8)
Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar
totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y dar cumplimiento a los
pliegos de condiciones. 9) El Contratista se hara responsable de los salarios,
prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del contrato. 10)
El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 11) El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.AE.S.P., copia
de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones
sociales, en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias
de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos
profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al
sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 12)
Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de
Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 13) El Contratista debera
presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisoria y estara
dispuesto a suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajos efectuados.
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14) En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos
los costos generados. 15) Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte
del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y
prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 16) Ningun trabajador debe
devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 17) El contratista no
podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el
contrato. 18) Debera entregar la documentacién necesaria sobre la Calidad y vida
util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo y sus caracteristicas especiales y
demas normas “ICONTEC" propias para este tipo de productos. 19) Debera tramitar
y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
Q correspondientes PERMISOS o LICENCIAS DE CONSTRUCCION, por ocupacion
e Intervencién de Vias y Espacios Pulblicos etc. 20) El contratista debera entregar
al final de cada tramo construido el respectivo plano récord en formato analogo y
digital de la obra realizada, y debera entregar diligenciadas las plantillas en formato
Excel que Empocaldas S.A. E.S.P. le suministre. El plano debe estar
georeferenciado. PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion
contractual a la previa obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones que sea
necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago de las
obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones
y demas documentos solicitados por el contratista para el éptimo desarrollo del
contrato. 3. La entidad debera retener el valor correspondiente a las estampillas Pro-
. Universidad (2%), Pro-Desarrollo (1%), Pro-Hospital Santa Sofia (1%) y Pro-Adulto

Mayor (3%) y la contribucion especial del (5%) por cada pago que realice al
contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos
trabajos sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, sin exceder el 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE
PESOS M/CTE ($178.367.517,00) INCLUIDO AU, siendo entendido que el valor
definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las
partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales
calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas
por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del
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presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del
valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo
se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas
con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pdlizas relacionadas en
la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A.
E.S.P, estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro
2320101001030848, CDP N° 20230833 del 22 de septiembre de 2023. CLAUSULA
QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La supervision de esta obra sera
por el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA vy representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las
siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya
verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y
ejecucion, los cuales se indican a continuaciéon: - Expedicién del registro
presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a
que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos
de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en
la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito
previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la
ejecucion del contrato la supervisién técnica, administrativa, financiera y contable
del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los
parametros determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por
parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros
fotograficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales seran
anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista
de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la
copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las
actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de
los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada con las
garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del
contrato y dar su visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL
SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS
OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA
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SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL -
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefiada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de
modificacion, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de
o EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser
siempre anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera cancelado mediante actas
parciales de pago, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el
supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefaladas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningun momento sera superior a treinta (30)
. dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ninguin pago anticipado del

valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecucién del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicién e informara directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
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Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas

aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras

que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun

certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera

considerarse como aprobacién de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:

Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%

del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones

derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir

sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas

de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL

CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién

escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. é
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacién y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
impligue ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se ceiiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A.E.SP. le
suministre y que sean aplicables al objeto contractual. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL:
EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio
personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS
S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del
presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
E.S.P no asume obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Pdliza de garantia Unica expedida por
compaiia de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
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riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato,
por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el
articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y
relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
. vigencia de cinco (5) afos contados a partir del acta recibo final. D)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por
el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo
y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes
sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones, prérrogas o adiciones al
contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista
O con ocasion de la ejepucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas

del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el
CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS
S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier
saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningun
caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
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aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres
por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y
subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacién contratada por el
CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los
perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: EIl Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del
mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucién se requiere la
constitucion y aprobacién de las garantias exigidas y la verificaciéon por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
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prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion. 2. Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
. la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Ia
Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcién. 10. Propuesta econdmica. 11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad
contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente
contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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