A BlEmpocaldas ([©) empocaldas_oficial

4
:-f empocaldas 2] Gobiemode IMERO M empo@empocaldas.com.co
" 4 Construyenda juntos tu bienestar U CALDAS I’.’E&ENEI'E

& www.empocaldas.com.co

CONTRATO DE OBRA N° T A -1
MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.AES.P.

£ [ R 890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
cc 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO CONSTRUCCION DE  INTERCEPTOR

COLECTOR RIO SUPIA ETAPA |, BARRIO
FUNDADORES ENTRE CALLES 30* Y
PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 28 EN

') s EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.
CONTRATISTA JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BONNETT
cc. = . - - 110.231.120 DE MANIZALES |
MUNICIPIO DE EJECUCION SUPIA - CALDAS
COSTO DIRECTO $ 123.663.107,00

ADMINISTRACION 28% $ 34.625.670,00
IMPREVISTOS 1% $ 1.236.631,00
"UTILIDAD 5% $ 6.183.155,00 -
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 1.174.800,00
VALORTOTALOBRA $ 166.883.363,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES
' RECURSOS CONVENIO 230 DE 2022 — MUNICIPIO DE
SUPIA
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA
'CDP - 7 P 00967 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 |

001093 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BONNETT, identificado
con la cédula de ciudadania No 10.231.120 de Manizales, actuando en nombre propio, y
quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar
el presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151
de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas

disposiciones que en materia de servicios plblicos domi ili@os tengan aplicacion, previas
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las siguientes consideraciones: 1) Segun estudio de necesidad del 22 de noviembre de
2022 suscrito por el Ingeniero de zona y el Jefe del Dpto. de Planeacion y Proyectos
manifiesta que: "Fs necesaria la contratacion de la obra derivada del convenio entre el
Municipio de Supia y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. dado que La Empresa de Obras Sanitarias
de Caldas "EMPOCALDAS S.A- E.S.P" es una Sociedad Andnima Comercial de
Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada como empresa de servicios
publicos, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias
vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Comisién de Regqulacién de Agua Potable y Saneamiento Bésico y la Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los
accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A E.S.P esta
conformada por una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de Manizales y 24
seccionales ubicadas en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes
al Departamento de Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua
potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicion de .
monopoiio natural presta de manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en
los municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto
2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo anterior y en aras de
sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario argumentar que la LEY 142 de
1994 decreta en su capitulo 1, lo siguiente: Principios Generales: Articulo To. Ambito de
aplicacioén de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, distribucion de gas combustible, telefonia fija publica
bésica conmutada y la telefonia local movil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. Ademas el Municipio de
Supia a través de su administracion municipal, por medio de la Secretaria de Planeacion,
Obras Publicas y Desarrollo Econémico tiene propuesto en el plan de desarrollo
especificamente en la matriz estratégica Eje 4 “Supia Sostenible”, programa No. 4.2 “Agua
Potable y Saneamiento Basico”, Objetivo priorizado “Cobertura de alcantarillado urbano” y
“Cobertura de alcantarillado rural” meta de resultado "Aumentar la cobertura” del 92 al 93%
y del 12 al 15% respectivamente; para tal fin se realizo la identificacion y priorizacion de
zonas de ampliacién del municipio que actualmente no cuentan con redes de alcantarillado,
para la captacion, conduccion y disposicion de aguas residuales. La construccion de esta
red de alcantarillado se pretende con el fin de aumentar de esta manera la cobertura de
zonas no conectadas tanto en el érea urbana del municipio como en las zonas de
expansion, entre ellas el barrio fundadores. En verificacién en campo por funcionarios de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en el Barrio Fundadores entre calles 30A y Puente Vehicular
de la Calle 28 sobre la margen derecha del rio Supia aguas arriba, y asi ampliar el area de
prestacién de servicios del alcantarillado para el barrio fundadores para poder promover el
desarrollo urbanistico del sector y asi mismo cumplir con el deber de brindar posibilidad de
conexién a los usuarios de acueducto del sector que no estan vinculados a la red de
alcantarillado de EMPOCALDAS, este sector podré conectar su red de alcantarillado
comunitaria a Empocaldas y conectarse al interceptor coator. Por lo anterior, surge /a
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necesidad de realizar la contratacién para la primera etapa de la construccion del interceptor
colector entre el puente vehicular de la calle 28 hasta la calle 30A por el sector del barrio
fundadores, para garantizar el manejo de las aguas residuales del sector de los usuarios
que cuentan con servicio de acueducto pero se encuentran conectados a una red de
alcantarillado comunitaria que descola directamente al rio supia, con ello se logra
interceptar estas aguas directamente a una red de Empocaldas que cuenta con el permiso
de vertimientos en el sector del puente vehicular’. 2) Con la realizacion de las obras de
construccion del interceptor colector, se protege a la poblacion y usuarios de acueducto y
proximos usuarios del alcantarillado de cualquier tipo de actividades infecto contagiosas
que puedan originarse por las filtraciones de las redes que actualmente estan instaladas
por la misma comunidad y descolan directo al rio, por lo cual, podran conectarse al
interceptor colector, asi mismo con la intervencion se garantiza que el Municipio de Supia
. y EMPOCALDAS avancen en la implementacién del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos de modo que tenga las redes optimizadas para el adecuado transporte de
aguas residuales y manejo de malos olores. Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 seriala
que “Las entidades ptblicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracion de convenios interadministrativos”, por lo cual, el presente contrato
de obra es derivado del convenio entre el Municipio de Supia y EMPOCALDAS S.A. E.S.P.”
3) Consecuente con lo anterior, es menester aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias
de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P.) dentro de su objeto social principal se encuentra la
prestacion, administracion y financiacion de servicios publicos domiciliarios, el cual incluye
la gestion, financiacion, disefio, operacién, rehabilitacién, construccion, expansion,
reposicion y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Publicos Domiciliarios de
Alcantarillado. Por tanto, la conveniencia de vincular a los usuarios de acueducto que
descolan directamente mediante una red comunitaria sus aguas residuales al rio supia
construyendo el interceptor colector se amplia el area de prestacion de servicios y los
usuarios podran conectarse a nuestra red cumpliendo asi mismo con la implementacién del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos entregando estas aguas residuales del barrio
. fundadores al nuevo tramo del interceptor colector sobre el rio supia; con el contrato
derivado del convenio interadministrativo entre EMPOCALDAS S.A. ESP. Y EL
MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS para la construccién del interceptor colector del rio Supia
Etapa | por el sector del barrio fundadores segun el objeto se prestara un mejor servicio de
alcantarillado y se evitaran problemas de salubridad, mejoramos los indices de
cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, ampliamos el érea de
prestacion de servicios de alcantarillado en el barrio fundadores y en el Municipio de Supia
Caldas. 4) Que el articulo 11 del Manual de Contratacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
establece la posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre
dentro del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 5)
El valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 6) Una vez analizada la propuesta
presentada por JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BONNETT se determiné que la misma
cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 7) Que existe disponibilidad
presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se han expedido los CDPS N° 00967 del 12 de octubre de 2022 —
01093 del 02 de diciembre de 2022, bajo el rubro 2320101001030853, con denominacion
“Convenio 230/2022 Municipio de Supia”. 8) Los ante_%r documentos y certificaciones
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justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR COLECTOR
RIO SUPIA ETAPA |, BARRIO FUNDADORES ENTRE CALLES 30* Y PUENTE
VEHICULAR DE LA CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. Trabajos que se
describen a continuaciéon y de acuerdo con las especificaciones suministradas por
EMPCCALDAS S.A. E.S.P. y a la propuesta presentada por el contratista, la cual forma
parte integral del presente contrato.

i

CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR COLECTOR RIO SUPIA ETAPA | BARRIO FUNDADODRES ENTRE CALLES 30a Y PUENTE VEHICULAR DE
LA CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
CITEM e e e P DESCRIPCION A e 7). ]2 UND ] CANTIDAD | VR.UNITARIO[.._ VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacién y replanteo ml 319.27 6,640 2,119,953
. Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros mi 648.54 17,350 11,252,168
4 Senal preventiva y reglamentaria und 2.00 198.080 396,160
5 Instalacién de valla institucional 2x4 und 1.00 1,002,760 1,002,760
6 DEMOLICIONES
8 Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye
andenes, graderia y cafuelas m’ 1.00 106,230 106.230
EXCAVACION
10 Manual En material comin de 0 a 2m m? 30.00 33,550 1,006,500
11 Manual En conglomeradode 0-2m m? 30.00 37,130 1,113,900
12 Enroca0-2m m? 1.00 59,610 59610
13 Mecdnica en_conglomerado m? 641.92 31,490 20,214,210
14 Entibado harizontal Tipo | mi 310.47 30,190 9,373.089
15 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m? 160.48 41,750 6,700,088
15 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
16 Transporte e Instalacién de tuberia PVC corrugada de 12" mi 240.14 30,220 7,257,031
17 Transporte e Instalacion de tuberia PVC corrugada de 14" ml 70.33 36,720 2,582,518
22 Camara de caida D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,20 con
colchén de piedra pegada e=40cm y boquilla ml 29.01 812,770 23,578,458
23 Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccién en
HD D=0.60cm para trafico pesado Un 4.00 991,530 3,966,120
24 Bases y Cafuelas Un 4.00 689,130 2,756,520
25 Empalme a cdmara und 1.00 115,150 115,150
31 LLENOS
32 Arena para base y atraque m? 9.15 153,840 1,407 636
33 Lleno compactado con material de la obra m? 254.96 28,210 7,192,313
34 Lleno compactado con material de préstamo m’ 287.49 94,990 27,308,429
35 ESTRUCTURA DE ALIVIO 1
36 Aliviadero Veredero lateral TIPO 1 Un 1.00 3,018,530 3,019,530
37 Camaras de inspeccion D=1,2 ml 1.58 479,870 758,195
38 Bases y cafiuelas para camaras Un 1.00 339,100 339,100
39 Tapa para camara para via automotor en HF Un 1.00 461,940 461,340
40 Transporte e Instalacion Tuberia PVC Novafort de 12" ml 24.44 30,320 741,021
35 ESTRUCTURA DE ALIVIO 3
37 Aliviadero Vertedero lateral TIPO 3 Un 1.00 8,180,910 8,180,810
38 Cémaras de inspeccién D=12 ull 1.54 479 870 738,000
39 Bases y cafuelas para cdmaras Un 1.00 339,100 339,100
40 Tapa para camara para via automotor en HF Un 1.00 461,940 461,940
41 Transporte e instalacion Tuberia PVC Novafort de 12" ml 45.58 30,320 1,381,986
42 Transporte e instalacién Tuberia PVC Novafort de 14" ml 35.05 36,720 1,287,036
41 ESTRUCTURA CABEZOTE DE DESCARGA
Suministro, transporte e instalacién cabezote de descarga en 10.00
concreto de 21 MPA. (Incluye refuerzo) m? : 1,286,990 12,869,900
ACOMPANAMIENTO SOCIAL Y SISO
43 Acompariamiento social durante toda la obra Gl 1.00 3,133,450 3,133,450
45 Trabajador Siso durante toda la ejecucion del tiempo inicial mes 1.00 3,661,410 3,661,410
COSTO TOTAL 166,883,363.00
COSTO DIRECTO| § 123,663,107
ADMINISTRACION 28.00%] $ 34,625,670
\ IMPREVISTOS 1.00%] $ 1,236,631
UTILIDADES 5.00%| $ 6,183,155
SOBRE UTILIDAD 19.00%| S 1,174,800
\ f\ \r\ \ VALOR TOTAL] § 166,883,363.00
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4, Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Q Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para
garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas
descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de la obra.
3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo
adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como
requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacién, las Actas Parciales y el
Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos por la supervisién asignada como
requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion son de estricto
cumplimiento y continian vigentes hasta la elaboracion del Acta de Liquidacion final. 5.
Emplear personal idoneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.
6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado
’ por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y
dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los
trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del
contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las
planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales, en
caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones
y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin
estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccién
de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucién de sus labores. 12.
El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la supervision y
estara dispuesto a suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajos efectuados.
13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos
generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacién del segvicio por parte del personal a
T‘a Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caidas
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cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se
lo indica el Supervisor. 15. Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. 16. El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente
las actividades especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacion
necesaria sobre la calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus
caracteristicas especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos.
18. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE
GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada y
debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empoca das S AESP. le
suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefializar las Areas a intervenir
mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con
el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectaciéon a la movilidad del sector.
21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de
la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de oferta PARAGRAFO. REGIMEN .
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA deberé cumplir con la legislaciéon ambiental vigente,
supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o
autorizaciones que sea necesaric tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago
de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones,
expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos
solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera
retener el valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%),
pro-hospital Santa Sofia (1%) y proAdulto mayor (3%) y la contribucion especial del (5%)
por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para
la realizacién de estos trabajos sera de 90 DIAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO SESENTA'Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y
TRES PESOS ($166.883.363,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo
entendido que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de |la cantidad
de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisory autorizadas por el Representante
Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios
minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez
autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a
ampliar las pélizas relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la apropiatén presupuestal bajo el rubro
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2320101001030853, CDPS N° 00967 del 12 de octubre de 2022 — 01093 del 02 de
diciembre de 2022. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La
supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El
supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida
gjecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual
de Supervisiéon de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones vy
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los
requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion:
- Expedicion del registro presupuestal. - Constituciéon de las garantias exigidas. - Pago de
las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas
requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas
. en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al
cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificaciéon se constituye en requisito previo
para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucién del
contrato la supervisiéon técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6.
Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros
determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados
con la ejecuciéon del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
. estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto

bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcién desempefiada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervision no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por
escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacién, previa comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados poL ,EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos deberéd ser siempre
anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
0 caso fortwto No se realizara ningun pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podré retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizaré de acuerdo con las normas de trénsito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que impliqgue ninglin valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el% donde se ejecute el objeto
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contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefirda a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre y que sean aplicables al objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL
PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su
propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P
y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del presente contrato.
Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual,
. respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion alguna de caracter
laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA
debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida
por compafiia de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente
al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales,
de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que
esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA:
En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
Q asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobacién de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan

ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones,
prérrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BONNETT debera pagar a titulo de
indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién
del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Coédigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones
estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que forman parte integral
del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera
descontado de cualquier saldo que exista a su favor, gscubierto por la garantia de
on Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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cumplimiento y en ningun caso su aplicacién sera entendida como liberatoria o atenuante
de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables
al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites
necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se
sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los
servicios contratados sin justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera
sancionado con cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por
cada dia de suspension o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso
de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas
en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres por ciento
(0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista en el
incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacion, no
se entenderd extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA en razén del
contrato, ni se le eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a
indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la violacién o el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la
Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE
CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacién del contrato, las partes
de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen
a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada de manera auténoma por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera
dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los
parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA
debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA
e ICBF, teniendo como base las planillas de nomina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera
descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucién
especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del registro
presupuestal. Para su ejecucion se requiere la constitucion y aprobacion de las garantias
exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales
no sera posible iniciar la ejecucién del contrato. '%L&SULA DECIMA NOVENA.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta
a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter
de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacion.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4.

. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la
DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraioria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9. Compromiso
anticorrupcion. 10. Propuesta econémica. 11. Registro Unico de Proponentes, expedido por
la Camara de Comercio. 12. Verificacién en el registro nacional de medidas correctivas.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado
el contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA deberéd presentar para la
aprobacion por la entidad contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacién del
presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.
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