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CONTRATO DE OBRA N° - 3 12=

MODALIDAD DE | SOLICITUD DE UNICA OFERTA
CONTRATACION

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

cc 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION

DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIA
FASE Ill Y OBRAS DE ALCANTARILLADO
EN EL BARRIO MEDELLIN EN EL
MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS

Q CONTRATISTA CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
cc 30.291.355 DE MANIZALES
MUNICIPIO DE EJECUCION NEIRA, CALDAS
COSTO DIRECTO $240.697.125
ADMINISTRACION 29% $69.802.167
UTILIDAD 5% $12.034.856
VALOR TOTAL OBRA $322.534.148 MCTE INCLUIDO AU
RECURSOS PROPIOS
SUPERVISION INGENIERO DE ZONA
CDP 20230920

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P, con NIT 890.803.239-9 en su calidad de
Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la
. Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria
Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril
08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994,
reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara
EMPOCALDAS S.A. E.S.P y de otra parte CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO,
identificado con la cédula de ciudadania No. 30.291.355 de Manizales, actuando en nombre
propio y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades
y para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion
CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De Contratacion y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacién, previas
las siguientes consideraciones: 1) Segln estudio de necesidad del 23 de noviembre de
2023 suscrito por el Ingeniero de Zona y aprobado por el Jefe del Departamento Planeacion
y Proyectos manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS
S.A E.S.P" es una Sociedad Anénima Comercial de Nacr@fgjad C%)W(ggg@ Bg%ordeg }Bé— i

arrera aniza
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Departamental, clasificada ' comé empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de
1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las
disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las
normas del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisién de
Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Bésico y la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los accionistas son el
Departamento y 21 municipios de Caldas. Esta conformada por una sede administrativa
con domicilio en Manizales y 24 seccionales en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro
poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas; cuenta con 22 plantas de tratamiento
de agua potable, 10 bombeos y 1 planta de tratamiento de aguas residuales. En su
condicién de monopolio natural, presta de manera integral los servicios de acueducto y
alcantarillado en los municipios y corregimientos socios. Ademéas como lo exige la ley
(decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Por esto y en aras de
sustentar la necesidad, es preciso argumentar que la Ley 142 de 1994 dicta en el Capitulo
| "Principios Generales" el &mbito de aplicacion de la Ley (Articulo 10.): "esta Ley se aplica
a los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
distribucion de gas combustible, telefonia fija publica basica conmutada y la telefonia local
mévil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios
publicos de que trata el articulo 15 de la presente ley y a las actividades complementarias
definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a los otros servicios previstos en normas
especiales de esta ley". Teniendo esto en cuenta y en concordancia con el contrato de
operacién que se tiene con el municipio de Neira para la prestacion de los servicios de
acueducto y alcantarillado, lo que incluye la operacién, administracion y financiacion de los
servicios asi como la construccién, rehabilitacion, optimizacion, expansion, reposicion y
mantenimiento de estos sistemas, se hace necesario celebrar un contrato de obra civil con
el objeto de ejecutar las obras de reposicion de alcantarillado Cementerio — Cantadelicia
Fase Ill, permitiendo superar de forma definitiva las probleméticas asociadas con la
insuficiencia hidraulica y obsolescencia de la red existe en este transepto, del cual se han
ejecutado las Fases | y Il. De igual manera es perentorio dada la contratacién de obras de
agua potable en el sector del Barrio Medellin, efectuar acciones de mejoramiento y
optimizacién del alcantarillado con el fin de dar una cobertura en cuanto a los servicios
puiblicos de acueducto y alcantarillado en este importante sector en desarrollo del municipio
de Neira, Caldas. Es conveniente, en concordancia con el contrato de operacion que tiene
EMPOCALDAS S.A E.S.P con el municipio de Neira para la prestacién de los servicios de
acueducto y alcantarillado, dentro de los cuales se incluye la operacion, administracion y
financiacién de los servicios, asi como la construccién, rehabilitacién, optimizacion,
expansion, reposicion y mantenimiento de estos sistemas, la ejecutoria de las obras que
permitan mejorar las probleméticas de mal estado y obsolescencia de redes de
alcantarillado, mediante obras de reposicién o cambio de la tuberia actual por un sistema
competente en Novafort que garanticen una adecuada funcionalidad del sistema de
coleccion transporte y disposicién de las aguas residuales municipales, mayorando la vida
atil de las mismas. Es oportuna la ejecucion de estas obras mediante un contrato de obra
que permita adelantar las obras que propenden por brindar mejores condiciones de vida a
los suscriptores y usuarios de los servicios de alcantarillado en el municipio, en su mayoria
propietarios de inmuebles y establecimientos comerciales %dos importantes sectores”. 2)
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Que el articulo 11 del Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la
posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del
margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucién CRA 151 DE 2001. 3) El valor
del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Una vez analizada la propuesta
presentada por CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO, identificado con la cédula de
ciudadania No. 30.291.355 de Manizales, se determiné que la misma cumple con los
requerimientos solicitados por la empresa. 5§) Que existe disponibilidad presupuestal en el
rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo
cual se han expedido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 20230931 del 24
de noviembre de 2023 con rubro 2320101001030880. 6) Los anteriores documentos y
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regird por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EJECUCION DE OBRAS DE
OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CEMENTERIO —
CANTADELICIA FASE Ill Y OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MEDELLIN
. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS. Trabajos que se describen a continuacion y de
acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. ESP.y a la
propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

Obras de reposicién descole de alcantarillado barrio Medellin, municipio de Neira.
ITEM DESCRIPCION UND CAN | VR.UNITARIO VR. TOTAL
TIDA
D
PRELIMI
NARES
1.1 Localizacion y ml 212, $ $
Replanteo (Incluye 00 7.436 1.576.432
plano record)
1.2 Cerramiento con tela ml 4386, $ $
verde y soportes de 00 19.414 8.464.504
guadua cada 2 metros
1.3 Sefial preventiva y und 2,00 3 $
. reglamentaria 221.625 443.250
1.4 Instalacion de valla und 1,00 $ 3
institucional 2x4m 1.121.916 1.121.916
EXCAVA 0
CION
3.1 En material comun de 0- m3 148, $ $
2m 40 37.543 5.571.381
4.2 Suministro e Instalacion ml 212, 3 3
tuberia PVC corrugada 00 198.847 42.155.564
de 12" S8 Unidn
Caucho
4.3 Camara de caida. ml 3,00 $ 3
D=1,2. H<3,04. e=0,20 909.347 2.728.041
con colchon de piedra
pegada e=40cm y
bogquilla
4.4 Suministro e instalacion und 2,00 $ $
de tapa con aro pozo de 995.751 1.991.502
inspeccién en HD Q @XS
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizaled -Caldas
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4.5 Bases y cafiuelas und 3,00 $ $
771.015 2.313.045
4.8 Empalme a camara und 2,00 3 $
128.839 257.678
LLENOS 0
5.1 Arena para base y m3 445 $ $
atraque 2 172.130 7.663.228
5.2 Lleno compactado con m3 148, 3 $
material de la obra 40 31.571 4.685.136
CONCR 0
ETOS
6.1 Concreto de 21Mpa m3 2,00 $ 3
para graderias y 863.794 1.727.588
andenes
ACERO 0
S
71 Acero de refuerzo para kg 165, $ $
graderias 00 12.122 2.000.130
TRABAJ 0
0]
SOCIAL
8.1 Acompafiamiento social al 0,50 3 3
durante toda la obra 2.386.949 1.193.475
9 TRABAJADOR SISO 0
9.1 Trabajador Siso sélo se mes 2,00 $ $
paga unavez 4.176.929 8.353.858
TRANSP 0
ORTES
10.1 Transporte tuberia al TUBO 36,0 $ $
sitio 0 29.835 1.074.060
1" Sobreacarreo al hombro | m3/hecto 100, 3 3
fuerte pendiente metro 00 124.313 12.431.300
COSTO TOTAL $
105.752.088
COSTO DIRECTO $
78.919.468
ADMINISTRACION % 29% $
22.886.646
UTILIDADES % 5% $
3.945.973
TOTAL $
105.752.088
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO -
CANTADELICIAS FASE lll, CAMARA 1 A CAMARA 13, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA,
CALDAS
FORMULARIO DE CANTIDADES Y DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM ACTIVIDADES | UNIDA | CANTID VR. VR. TOTAL
D AD UNITARI
(o]
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PRELIMINARES

1.1

LOCALIZACION ml
Y REPLANTEO
REDES
INCLUYE PLANO
RECORD
SUMINISTRO, 4,00 $
TRANSPORTE E 239.455,0
INSTALACION 0
SENAL
PREVENTIVA,
REGLAMENTARI
AE
INFORMATIVA
SUMINISTRO, mi 91,00 $ $
TRANSPORTE E 12.034,00 | 1.095.094,0
INSTALACION 0
BARRERA CON
BOMBONES
PLASTICOS,
CINTADE
SEGURIDAD Y
YUTE PARA
CERRAMIENTO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
VALLA
INFORMATIVA
GENERAL DEL
PROYECTO

90,00 $

$
8.988,00

808.920,00

1.2

und $

957.820,00

1.3

1.4

und 1,00 $

$
963.910,0
0

963.910,00

1.5

1.6

BODEGA PARA
CAMPAMENTO
(INCLUYE
ADECUACIONES

)

m2-es

1,50 $
2.783.707,
00

b
4.176.561,0
0

EXACAVACIONES

DEMOLICION EN
CONCRETO
HIDRAULICO
PARA
PAVIMENTO Y
CUNETAS
(Incluye retiro a
escombrera
autorizada)

m3

4922 3

142.417,0
0

$
7.009.765,0
0

2.4

EXCAVACION
MANUAL EN
ZANJA

m3

(CUALQUIER

89,55 $

48.828,00

$
4.372.770,0
0

A
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MATERIAL
seco/hiimedo) de
0aZ2m

$

2.2

EXCAVACIONES mé4

EN ZANJA EN
CONGLOMERAD
ODE 0,00-

2,00 MTS

23,77 $

54.876,00

1.304.403,0

0

$

2.3

EXCAVACION
MANUAL EN
ZANJA
(CUALQUIER
MATERIAL
seco/humedo) de
Da2m
(domiciliarias)

m3

39,84 $

45.606,00

1.816.943,0

0

SOBRANTE DE
EXCAVACION

RETIRO DE MATERIAL

m3 36,18 3

$

31

RETIRO DE

MATERIAL

SOBRANTE Y
ESCOMBROS
MEDIDO EN
BANCO A UNA
DISTANCIA DE
10 KM

47.908,00

1.733.139,0

0

$

3.2

SOBREACARRE
O EN BUGGI
FUERTE
PENDIENTE

m3/hm

182,73 $

32.598,00

5.956.749,0
0

b

3.3

SOBREACARRE
O AL HOMBRO

FUERTE
PENDIENTE

m3/hm

46,22 $

135.829,0
0

6.278.016,0
0

RELLENOS

$

4.1

RELLENO EN
MATERIAL
SELECCIONADO
PROVENIENTE
DE LA
EXCAVACION
(CANGURO),
INCLUYE
ACARREO
INTERNO

m3

116,98 $
31.040,00

3.631.059,0
0

$

4.2

SUMINISTRO,

mi

40,00 $
11.414,00

456.560,00

TRANSPORTE E
INSTALACION
CORDON PARA

9 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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CONTROL DE
AGUAS LLUVIAS

4.3 SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
DE ARENA
GRUESA PARA
EL ATRAQUE DE
TUBERIAS

m3

18,00

$
198.637,0
0

$
3.575.466,0
0

4.4 SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
DE AFIRMADO
COMPACTADO
e=0,15m

m3

85,00

$
196.762,0
0

¥
16.724.770,
00

ENTIBADO

0

5.1 SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ENTIBADO TIPO
I

M2

90,00

$
44.407,00

$
3.996.630,0
0

5.2 SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ENTIBADO DE
MADERA TIPO I,
INCLUYE
DISENO
ESTRUCTURAL
(ALTURA ENTRE
0Y2M)

M2

28,00

$
47.202,00

$
1.321.656,0
0

INSTALACION TUBERIA
ALCANTARILLADO

6.2 TRANSPORTE
EINSTALACION
TUBERIA PVC
CORRUGADA
DE 315 M.M (12")
PARA
ALCANTARILLA
DO UNION
CAUCHO
(SEGUN NORMA
NTC 3722 Y
NTEC 5055),
INCLUYE
MANEJO DE
AGUAS

mi

83,33

$
33.925,00

$
2.826.852,0
0
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6.3 SUMINISTRO, und 18,00 $ $

TRANSPORTE E 836.617,0 | 15.059.108,
INSTALACION 0 00

CAJA DE
INSPECCION
EMPALME
DOMICILIARIO

(0,60x0,60 m) EN
CONCRETO 21

MPA (INCLUYE
TAPA)

6.4 TRANSPORTEE | und 29,00 $ $
INSTALACION 123.807,0 | 3.590.403,0
DE SILLA YEE 0 0

315mm x 160mm.

INCLUYE
ACCESORIOS

6.5 TRANSPORTEE | und 6 $ $
INSTALACION 125.919,0 | 755.514,00
DE SILLA YEE 0

355mm x 160mm.

INCLUYE
ACCESORIOS

6.6 SUMINISTRO, und 2 $ $

TRANSPORTE E 71.880,00 | 143.760,00
INSTALACION

DE CAJA DE
INSPECCION
PARA
VALVULAS

6.7 SUMINISTRO, und 3 $ $

TRANSPORTE E 2.258.752, | 6.776.256,0
INSTALACION 00 0

SUMIDERO
DOBLE REJA
CON
DESARENADOR
CONCRETO DE
21 MPA -
(INCLUYE

ADECUACIONES
PARA TAPA EN
CONCRETO Y

REJA METALICA

EN 1")

OBRAS EN CONCRETO 0

7.1 SUMINISTRO, mi 8 $ $
TRANSPORTE E 931.043,0 | 7.448.344,0
INSTALACION 0 0
CAMARA
CIRCULAR DE
INSPECCION/CA
IDA D=1.20 M.

° Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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EN CONCRETO
DE 21 MPA

7.2 SUMINISTRO, und 2 $ $
TRANSPORTE E 729.353,0 | 1.458.706,0
INSTALACION 0 0
BASE-CANUELA
CAMARA
CIRCULAR
INSPEC D=1,20
M EN
CONCRETO DE
21 MPA
7.3 SUMINISTRO, und 7 $ $
TRANSPORTE E 966.406,0 | 6.764.842,0
INSTALACION 0 0
. TAPA HIERRO
FUNDIDO
D=0,60m PARA
CAMARAS DE
INSPECCION DE
ALCANTARILLA
DO (INCLUYE
ARO-TAPA)
7.4 ACERO DE Kg 691 $ $
REFUERZO 12.241,00 | 8.458.531,0
0

60000 PSI
7.5 SUMINISTRO, und 6 $ $
TRANSPORTE E 82.045,00 | 492.270,00
INSTALACION
DE PELDANOS
PARA CAMARA
EN ACERO DE
3/4" INCLUYE
PERFORACION
. Y EPOXICO
7.6 SUMINISTRO, m2 270 $ 3
TRANSPORTE E 27.909,00 | 7.535.430,0
INSTALACION 0
DE MALLA
ELECTROSOLD
ADA Q5 6mm
AMBOS
SENTIDOS
(INCLUYE
ALAMBRE
NEGRO Y
TRALAPQ)
7.7 SELLAMIENTO ml 195,43 $ $
DE JUNTAS 13.275,00 | 2.594.275,0
PARA 0
PAVIMENTOS
DE CONCRETO
HIDRAULICO Y 9 @%&
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizalke$=Caldas
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OTROS
CONCRETOS
(0,005 M).
INCLUYE
CORTE

7.8 SUMINISTRO, mi 90,00 $ $
TRANSPORTE E 141.825,0 | 12.764.250,
INSTALACION 0 00
DE SARDINEL
a=0,20, h entre
30y 60cms
7.9 SUMINISTRO, m3 35,76 $ $
TRANSPORTE E 1.305.115, | 46.670.912,
INSTALACION 00 00
DE CONCRETO
HIDRAULICO
f'c=210 Kg/cm2
PARA
RECONSTRUCC
ION DE
PAVIMENTO e=
0.12m
OBRAS PROVISIONALES 0

8.1 SUMINISTRO, mi 10,00 $ $
TRANSPORTE E 51.114,00 | 511.140,00
INSTALACION
PUENTE
PEATONAL
PROVISIONAL
EN MADERA
(ANCHO = 1.40
MT)

8.2 SUMINISTRO, mi 30,00 $ $
TRANSPORTE E 1.834,00 | 55.020,00
INSTALACION
DE PASOS
PEATONALES
PROVISIONALE
S PARA
CONSTRUCCIO
N DE
PAVIMENTO

8.3 SUMINISTRO, ml 100,00 $ $
TRANSPORTE E 2.637,00 | 263.700,00
INSTALACION
DE PLASTICOS
PARA
PROTECCION
DE VACIADO
DE PAVIMENTO

8.4 SUMINISTRO, mi 26,00 $ $
TRANSPORTE E 132.309,0 | 3.440.034,0
INSTALACION 0 0
DE FILTRO DE

9 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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0,40 X 0,50
INCLUYE
PIEDRAY
GEOTEXTIL NO
TEJIDO
8.5 SUMINISTRO, m3 43,96 5 $
TRANSPORTE E 383.101,0 | 16.839.971,
INSTALACION 0 00
TRINCHOS CON
COSTALES DE
FIBRA
TRABAJO DE SOCIALIZACION 0
9.1 Trabajador SISO mes 1 3 $
(maximo 2 mes) 3.076.757, | 3.076.757,0
00 0
. 9.2 Trabajadora mes 1 $ $
Social-todo el 3.076.757, | 3.076.757,0
proceso 00 0

domiciliarios y
socializacién de

la obra
contratada.
(Maximo 2 mes)

COSTO TOTAL $
216.782.061

,00

COSTO DIRECTO $
161.777.657

46

ADMINISTRACION 29% $
46.915.520,

66

UTILIDAD 5% $
8.088.882,8

7

. COSTO TOTAL $
216.782.061

,00

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccién requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. ;S}éh
Caldas

Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del co@paﬁeﬁg%p&%lzd%s_%gbéhslialé
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y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para
garantizar la prestacién del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas
descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucién de la obra.
3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo
adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como
requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacion, las Actas Parciales y el
Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos por la supervisién asignada como
requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion son de estricto
cumplimiento y contindan vigentes hasta la elaboracién del Acta de Liquidacién final. 5.
Emplear personal idoneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.
6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado
por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y
dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los
trabajadores, IVA, retencién en la fuente, y demas costos que implique la ejecucién del
contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las
planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones sociales, en
caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones
y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin
estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion
de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucién de sus labores. 12.
El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la supervision y
estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los trabajos efectuados.
13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos
generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a
cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se
lo indica el Supervisor. 15. Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. 16. El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente
las actividades especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacion
necesaria sobre la calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus
caracteristicas especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos.
18. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE
GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencién de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada y
debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas S.A.E.S.P. le

-

suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Saalizar las Areas a intervenir
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con
el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la movilidad del sector.
21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de
la contratacion y aspectos contemplados en |a solicitud de oferta PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién ambiental vigente,
supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las licencias, permisos o
autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago
de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones,
expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos
solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera
retener el valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (2%), ProDesarrollo (1%),
pro-hospital Santa Sofia (1%) y proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%)
Q por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para
la realizacion de estos trabajos sera hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2023 contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para
los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de TRECIENTOS
VEINTE DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIANTO CUARENTA
Y OCHO PESOS ($322.534.148) MCTE INCLUIDO AUsiendo entendido que el valor
definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada,
entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios
unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO:
MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por
parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad
de modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por
ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes;
el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas
con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pdlizas relacionadas en la
Q Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos
a la apropiacion presupuestal el CDP No. 20230931 del 24 de noviembre de 2023 con rubro
2320101001030880. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La
supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El
supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa para la debida y cumplida
ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual
de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones vy
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los
requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion:
- Expedicién del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de
las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas
requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas
en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATI%A. 4. Certificar respecto &
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cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se constituye en requisito previo
para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del
contrato la supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6.
Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros
determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucién del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados
con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefiada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervisiéon no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por
escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P,, pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ninglin pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
los costos directos e indirectos imputables a la corécta gjecucion del contrato.

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 14 de 18 & PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




™ EIEmpocaldas (© empocaldas_oficial
/o= empocaldas gy coviermode i & empo@empocaldas.com.co
e e s U"'%ALDAS_‘ k=-312=

& www.empocaldas.com.co

PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacién sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicién e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicaciéon de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
Q considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacién) se debe tener al menos el 20% del valor
del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacién familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacién escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacién total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacidén de las obras de sefalizacién y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningun valor extra o
Q adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendran una dimensién de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefira a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre y que sean aplicables al objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL
PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su
propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal.
Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P
y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecucidn del presente contrato.
Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual,
respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacién alguna de caracter
laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNBA A FAVOR DE ENTIDAD
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PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA
debera constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida
por compafia de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes
riesgos: A) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente
al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales,
de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, a que
esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA:
En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las
garantias requieren para su validez, la aprobaciéon de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan
ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez que se produzcan suspensiones,
prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato EL CONTRATISTA debera pagar a titulo de indemnizacién, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la
presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En
caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en
el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A.
ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que é
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningtin caso su aplicacién
sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir
de la fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada
por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de rgeserimiento judicial previo, del
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

Pagina 16 de 18 \. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




B3 Empocaldas (© empocaldas_oficial

4 empo&ilgis wcéiminaxs q- h- 31 2: M empo@empocaldas.com.co
* o M— =« @wwwempocaldas.com.co
saldo a su favor le descuente cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por
cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el
pago de la suma a que se refiere esta estipulacién, no se entendera extinguida la obligacion
contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se le eximira de la indemnizacién
por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: EI Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
. DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de
cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. EL CONTRATISTA deberé dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de |a totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA deberé presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina,
ademas de las autoliquidaciones en salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%)
por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcién
del mismo y la expedicién del registro presupuestal. Para su ejecucién se requiere la
constitucion y aprobacién de las garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales
si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucién del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
Q diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a,la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contrataciéon. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania.
5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republicad. Certificado de antecedenti&
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disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de
antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta economica. 11.
Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en

el registro nacional de medidas correctivas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.

LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega,
EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por la entidad contratante: A). La
garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo
gapto que demande la legaljzaciérydel presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Para constandia se firma ef Marjjzales a los 29_11_2023;:

[ 5 ‘
NDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

Q
LUCY ANDREA RODR[GUEZ JMENEZ

Secretaria General

U‘t\'}glencia

Proyecté:
Abogado C tratasta
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CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
Contratista

V.Bo. JUAN PABL
Jefe Departamen

Planeagion y Proyectos

O Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
‘. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




