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|CONTRATODE OBRA N° | g~

'MODALIDAD - DE
CONTRATACION

(CONTRATANTE ~ 'EMPOCALDAS S.A ESPY e
NI T TREY0. 8037395 E e
| REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
CC ... ). . .|16072158 DE MANIZALES

| OBJETO VMEJORAMIENTO Y CPTIMIZACION DEL
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
! SANEAMIENTO BASICO DEL
: MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL
f ' DEPARTAMENTO DE CALDAS.

| CONTRATISTA | CONSORCIO SUPIA 2021

NIT _ 1901.543.188-4 aal ot
| REPRESENTANTE LEGAL | PABLO ARTURO ROMERO GIRALDO
cc 75.107.602 DE MANIZALES

' MUNICIPIO DE EJECUCION | SUPIA - CALDAS .

' COSTO DIRECTO BTt o S
ADMINISTRACION 28,94%  $ 44.127.381,00 o e
IMPREVISTO 2% s 3.04957 O T B e
TTLbAR T s vememm
|IVA SOBRE UTILIDAD 19% | $  1.448.549, 0Bzt Bb 2536 on yaoiaiag
VALORTOTAL OBRAS : $ 208.728.307,00 INCLUIDO AIU E IVA |
| | SOBRRE um lom_ g

RECURSOS fv INVENIC GOBERNACIGN OM

| SUPERVISION. | INGE NIERGIOE WONA o8 =1 Tominas
| CDP | 00861 DEL-13 DE OCTUBRE DEL 2021

Entre ios Quqcritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con
cecula de ciwdadania N° 16.072.158 exp aen Manizales, Caldas quien obra en
nombre vy representacion de EMPOCALDAS S A ES.P. NIT 890.803.239-9 en su
catived de Gerente debidamente facullade mediante Escritura N° 1483 de diciembre
16 de 1997 de ta Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de
noviembre de 2004 de la Notaria Quintz de Manizales y nombrado mediante Acta
No. 0000382 de ia Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en €l
Certificado de Existencia y Represertacion Legal expadido por fa Camara de
f"!:“"uer'“%m de Manizales y Amparade en la Loy 142 de 1594, reformada por la Ley
OEY del 2001 quien &n @i curso ae este Jocwnento se cmmrmnar'a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. de una parie y de otra parie l’"‘AB’ O ARTURO ROMERO GIRALDO,
identificado con la cédula de civdadania N° 75,1 107 &02 de ;/iamuxies obrando
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como representante legal de CONSORCIO SUPIA 2021 NIT N° 801.543.188-4,
quien afirma hallarse legaimente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades
y para efectos del presente contrato se denomirard EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de
1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015y demas
disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios tengan aplicacion,
previas las siguientes consideraciones: 1) Que segun estudio de necesidad La
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas suscrito Coordinador Acueducto y
Saneamiento Basico Manifiesta que "EMPOCALDAS S.A F.S.P" es una Sociedad
Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental,
clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia administrativa.
patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 vy la
lLey 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las
disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan;
por las normas del Ministeric Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la
Comision de Regulacion de Agua Potable vy Saneamiento Basico y la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. El capital de la Empresa en
100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de Caldas.
EMPOCALDAS S.A E.S.P esta conformada por una sede administrativa con
domicilio en la Ciudad de Manizales y 24 seccionales ubicadas en 20 municipios, 3
corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de Caldas;
igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombeos vy 1
planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicion de monopolio natural
presta de manera integral los servicios de. Acueducto y Alcantarillado en los
municipios y corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley
(decreto 2668 del 2000), factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo
anterior y en aras de sustentar adecuadamente la necesidad, se hace necesario
argumentar que la LEY 142 de 1994 decreta en su capitulo |, lo siguiente: Principios
Generales: Articulo 10. Ambito de aplicacion de la ley. Esta Ley se aplica a los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,
distribucién de gas combustible, telefonia fija publica basica conmutada y la —
telefonia local movil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de la presente Ley, y a
las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. Teniendo en cuenta
lo anterior y dado que se encuentra en concordancia en el contrato de operacion
que tiene EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el municipio de Supia, para la prestacion
del servicio de acueducto y alcantarillado, dentro de la cual incluye la operacion,
administracion y financiamiento de los servicios; asi como la construccion,
rehabilitacion, optimizacion, expansion, reposicion y mantenimiento de los sistemas
destinados a la gestion y prestacion de los mismos servicios. £s conveniente aclarar
que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) dentro

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 2 de 13 x PBX - (+57) () 8867080 NIT: 890.803.239-9




B

4\51 €3 Empocaldas empocaldas_oficial

/e
! ‘-t y %Tpgi?u]?m?g WGC”KTB“KS B empo@empocaldas.com.co

ﬁﬁ‘ -5 an & www.empocaldas.com.co
i L WD ‘»_: gt

de su objeto social principal se encuentra Ia prestacion, administracién y
financiacion de servicios publicos domiciliarios, el cual incluye la gestion,
financiacion, disefio, operacién, rehabilitacién, construccion, expansion, reposicion
y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Publicos Domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado. De acuerdo a esto, EMPOCALDAS S.A ESP. ala
fecha tiene un total de 5,228 usuarios activos en el municipio de Supia, de los cuales
349 son suscriptores comerciales, 4,879 residenciales, 4 industriales y 56 oficiales,
que obligan a la Empresa a mantener las redes en adecuado estado de
funcionamiento. Por lo anterior desde EMPOCALDAS S.A E.S.P. se conveniente |a
ejecucion fisica del proyecto MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA
— DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS, el cual fue estructurado y disefiado por equipo
técnico del Plan Departamental de Aguas (PDA) de la Secretaria de Vivienda de la
Gobernacion de Caldas. Es oportuna la obra civil del proyecto, toda vez que los
estudios y disefios del proyecto "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Del MUNICIPIO DE
SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS" fueron desarrollados por
el equipo técnico del Plan Departamental de Aguas (PDA) de la Secretaria de
Vivienda de la Gobernacion de Caldas, y estos se encuentran proximos a iniciar la
etapa de ejecucion fisica. EMPOCALDAS S.A E.S.P., se compromete a adelantar
el proceso de contratacion de la obra civil, a realizar los procesos de seleccién y
contratacion necesarios para la ejecucion del proyecto. Es oportuna la contratacion
de la obra civil del proyecto, toda vez que EMPOCALDAS S.A E.S.P, como empresa
prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado se encuentra en la plena
capacidad de ejecutar a entera satisfaccion los recursos que constituyen el
"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
o~ SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO Gl SRl
DEPARTAMENTO DE CALDAS" los cuales corresponden a la suma de
DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 208.753.919,00). 2) Que el articulo 11 del
Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de
solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen
establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3) Que el
valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la
propuesta presentada por CONSORCIO SUPIA 2021 se determind que la misma
cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal N° 00861 de octubre 13 de 2021, bajo el rubro
230101039803 con denominacion “Convenio Gobernacion de Caldas’ 6) Que los
anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas: CL%USULA PRIMERA. OBJETO:
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MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS, trabajos que se describen a continuacion y de
acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A.E.SPya

la propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente

contrato.
) ) VALO/? :
DESCRIPCION UNID 4
ITEM AD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 Localizacion y replanteo de intervencién UN 10,00 126.510 1.265.09¢
2 Desvio de cauce M2 2,00 37.039 74.077
3 Descapote y limpieza M2 1026,74 2.604 2.674.137
Limpieza de superficie interna y descontaminacion de
g np u;? Y nay ontaminacion de M2 58.51 5591 327 138
tanque con desinfectante
Adecuacion cara exterior de tanques (incluye alisado
5 e b gresiiear M2 40,95 17.625 721.749
de superficie y reparacién revoque defectuoso)
6 Qemglicfones \{arias de repello o revogue existente M2 58 51 5785 338,471
interior - exterior
i Excavacion en material comun de 0-2 m M3 208,02 20.794 4.325 668
8 Excavacion en conglomerado comun de 0-2 m M3 269,98 29.836 8.055.240
Lleno con material del sitio M3 298,85 18.564 5.547.892
10 Lleno compactado con material de rio M3 84,00 19,963 1.676.860
Suministro transporte e instalacion de afirmado
11 P M3 9,48 126.563 1.199.814
compactado
12 Regada de material sobrante de la excavacién M3 41,00 16.716 685.376
13 Concreto ciclépeo M3 1,20 623.394 748.073
14 Concreto 3500 PSI M3 15,72 662.584 10 415.821
16 Revoque impermeabilizado M2 99,46 58.385 5.806.926
16 Syuministro, transporte e instalacion acero de refuerzo KG 141360 7745 10.948 281
F'y=4200 kg/cm2
Suministro e instalacion de valvula compuerta eldstica
17 i Y el UN 10,00 412.045 4.120.445
JH de 2
Suministro, transporte e instalacion caja valvulas con
18 elevador en PVC NF de 12" y tapa en concreto UN 1,00 297.013 297.013
reforzado
19 Suministro e instalacién pasamuro L 30 de 2" UN 11,00 30.868 339.552
20 Surrjinistro ? instalacion de tuberia PVC presidn RDE M 700,00 8838 6.186 908
13.5 de 1/2
Suministro e instalacion de tuberfa PVC presion RDE 21
21 e el R M 200,00 10.400 2.080.053
de 3/4
Suministro e instalacion de tuberia PVC presion RDE 21 b .
22 de 1" M 100,00 12.701 1.270.098
Suministro e instalacion de tuberia PVC presion RDF 21
23 " o i M 1418,00 20.913 29.654.652
union mecdnica de 2
Suministro e instalacion de tuberia PVC presion RDE 21 .
24 o 4 S M 12,00 36.189 434.268
union mecanica de 3
25 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 2" M 12,00 23.072 276.862
Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento
26 e . ; UN 1,00 7.788.736 7.788.736
prefabricado de 32 m3
Suministro e instalacion de cubierta para tanque de ~ . .
27 b ) =gt M2 51,83 52.900 2741788
almacenamiento en geomembrana |

?O Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

Péagina 4 de 13 & PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




T
| RN i
; o

AN ElEmpocaldas © empocaldas_oficial
é%/empocﬁwm ) gy« @ i nQa._ B erpo@empocaldas.com.co

Construyendo juntos tu bienestar

& www.empocaldas.com.co

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD U;/'I‘T“A‘;?'; o | VALOR TOTAL
Suministro e instalacion de reja metdlica autolimpiante
s0cmx30cm en dngulo perimetral de 2"x 2”x1/4"
28 barras de acero corrugado de 1/2" espaciadas entre UN 2,00 214624 429.247
ejes a 2.5¢m. Incluye bisagras, elementos de anclajey
pintura anticorrosiva.
29 Trasiego de material a punto de instalacion con KG 1013.46 504 511138
personal de obra
30 Sobreacarreo en vehiculo no automotor de traccion M3/HM 2184.82 19.012 41537 473
h animal s
COSTO DIRECTO 152.478.
™~ A 28,94% 44,127.381
/ 2% 3.049.577
u 5% 7.623.943
IVA 19% 1.448.549
AASTO TOTAL SUPIA | 208.728.307

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el
supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por
su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el
pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin
de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su
funcion y asegurarse de que los usen. 6. Cumplir con el protocolo de seguridad que
—~ se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de -
la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no exista
fugas ni indebido uso de la informacion.7. Sin perjuicio de la autonomia técnica y
Administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del
contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor)como
presentar los informes que exija. 8. En el evento en que algin o algunos de
elementos sean rechazados por el supervisor del contrato dichos productos deberan
ser retirados por cuenta y riesgo del contratista a la mayor brevedad posible (o en
el tiempo indicado en la invitacion) el contratista debera corregir cualquier problema
que se presente respondiendo por partes dafiadas, por su cuenta y riesgo durante
la garantia. 9. Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a
Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente al
supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de
suministro y proponer soluciones para garantizar la prestacion del servicio.10. Las
demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las
exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar correctamente las

labores objeto del presente contrato, de acuerdo c% @ pro ramﬁa[\?ci)égﬁ ZQ;E'ee%l{Zt%gs s
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la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra. 3.
Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizacion de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en
un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor
asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacion,
las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos
por la supervision asignada como requisito indispensable para la elaboracion del
Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y continuan vigentes hasta la
elaboracion del Acta de Liquidacion final. 5. Emplear personal idoneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 8. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar
cumplimiento al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de
los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la
ejecucion del contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los
trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia
de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro de algun trabajador con
su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de
Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre
que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos
no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo
con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion de sus labores. 12. El
Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la
supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los
trabajos efectuados. 13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista
debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacion
del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningun
trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16. El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacion necesaria sobre
la calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18.
Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE
GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE
CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion
de Vias y espacios Publicos etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera
entregar al final de cada tramo construido el resp;tiéo plano récord en formato
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analogo y digital de la obra realizada y debera entregar diligenciadas las planillas
en formato Excel que Empocaldas S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar
georreferenciado. 20. Senalizar las Areas a intervenir mediante elementos
adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar
contratiempos tanto a peatones como afectacion a la movilidad del sector. 21.
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad
de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de oferta PARAGRAFO.
REGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion
ambiental vigente, supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencién de las
licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad
ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.1.
Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después,
previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor
del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el
contratista para el 6ptimo desarrollo del contrato.3. La entidad debera retener el
valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%),
pro-hospital Santa Sofia (1%) y proAdulto mayor (3%) y la contribucion especial del
(5%) por cada pago que realice al contratista . CLAUSULA TERCERA. PLAZO:
El plazo para la realizacion de estos trabajos sera de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, plazo que no
podra exceder del 31 de diciembre de 2021. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la
suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS SIETE PESOS ($208.728.307,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES, siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a
satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios
establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO:
MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la
Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante
documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL
CONTRATISTA procedera a ampliar las polizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran
sujetos a la apropiacion presupuestal bajo los rubros 230101039803, CDP No.
00861 del 13 de octubre de 2021 CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velara por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA vy representara los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual,
sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervision de la
Entidad. El Supervisor tendra las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar
inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a continuacion: -
Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. -
Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pagc de los aportes a la seguridad
social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervision técnica,
administrativa, financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto
contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad.
7. Debera verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una
vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y
avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8.
Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social y parafiscales. 9. Exigir |a copia de los documentos que soportan
las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula
décima segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del
contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su
control financiero, relacionados con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado
al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a
afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13. Realizar
el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin. 14.
ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE DE ALLEGAR EN
LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA
CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA GENERAL —
SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempenada.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la
supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se
consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. ES.P.
estima necesarias para el cumplimiento del objeto_pero son susceptibles de
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modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Sidurante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervision, los
precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: E| estudio de los precios no previstos debera ser
siempre anterior a la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento
escrito con previa autorizacion del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA.
FORMA DE PAGO: EI valor total del contrato sera cancelado mediante actas
parciales de pago, previa presentacién de la factura y constancia expedida por el
- supervisor de haberse cumplido con las obligaciones sefaladas. Las facturas
deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad
social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las
facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ninglin momento sera superior a treinta (30)
dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ninguin pago anticipado del
valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecucién del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor,
quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente al
- Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista debera presentar la fotografia de la valla o
vallas ya instaladas si existieren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registraran los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor de cada acta sera el
resultado de la multiplicacion de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO:
Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL
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CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. ESF.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la sefializacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizard de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefalizacion y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningn valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimensién de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. ESP. le
suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. ESP y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, Bl
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligacion
alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EMPOCALDAS
S A ESP Poliza de garantia tnica expedida por compafia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes resgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDENMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Codigo
Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al
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veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afos
contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A.E.S.P. Yy deberan ampliarse en los porcentajes sefalados, cada

vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de mcumpllmlento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
CONSORCIO SUPIA 2021 debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de
la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la
eJecuC|on del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cadigo Civil.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los
documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP.,
aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ninglin caso su
aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos
y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro
de los tres (03) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente
al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con unos cero puntos
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension
0 incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en
este contrato, este autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad
de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente unos cero puntos
tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra
y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere
esta estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el
CONTRATISTA en razon del contrato, ni se le exinirg«gde la indemnizacion por los
% v Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales ~Caldas
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perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. ES.P.
con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA
DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la terminacion del
contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de cumplimiento y
en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada de manera autonoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello.
Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los
recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de nomina, ademas de las autoliquidaciones en
salud, pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad
debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de
contribucion especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del
mismo y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la
constitucién y aprobacion de las garantias exigidas y la verificacion por parte del
contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social
integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar
la_ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista
y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que
exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOQS: Hacen parte integral del presente contrato,
los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad d}la contratacion. 2. Certificado
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de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de
la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.
6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion. 8. Certificado de antecedentes judiciales. 9.
Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta econdmica. 11. Registro Unico de
Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en el registro
nacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su
entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad

- contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizacion del presente
contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

) ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE PABLO ARTURO ROMERO GIRALDO
Gerente Representante legal
EMPOCALDAS S.A. ES.P. CONSORCIO SUPIA

Contratante Contratista

V.bo: OﬁééMIZEZ HEZNANDEZ @: BERTHA LUCIA GUZMAN D12
Secretar

Jefe Dpto. Planeacion y Proyectos Gen

Elaboro: JUAN CAMILO ARISTIZABAL VALENCIA.
Abogado - Secretaria General
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