EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES.

INVITACION PUBLICA DE OFERTAS No. 0216 DE 2015.

OBJETO: Seleccionar, en aplicacién de los tramites legales correspondientes, al contratista para
ZONA NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6”
PARA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. 2)
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3) REPOSICION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY PASS
PARA LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO SECTOR DESCOLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
NEIRA. 5) REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 6
EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR
ENTRE PENAS AZULES Y LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE
AGUADAS CALDAS. 7) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11
No. 12-05 CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN
LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de seleccién asciende a la
suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA'Y UN MIL VEINTIUN PESOS
($116.471.021) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.

APERTURA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
AUDIENCIA DE SORTEO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015
CIERRE: 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

MANIZALES, NOVIEMBRE DE 2015
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INTRODUCCION

En virtud del principio de transparencia y de los principios de la funcion publica establecidos en el
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en atencién al Reglamento Interno de
Contratacion de la Entidad, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P., se permite
presentar el pliego de condiciones para el siguiente proceso de seleccién.

Este documento contiene la informacion particular de las condiciones y requisitos del proceso de
seleccion.

El interesado debera leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al
participar en el proceso de seleccion, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las
modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser
enviadas al correo electronico:
www.observaciones@empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION’

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupcion” a través de: los nimeros
telefonicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax numero telefonico: (1) 565 86 71; la
linea transparente del programa, a los nimeros telefonicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el
correo electrénico: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal
de Internet: www.anticorrupcidn.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccién Carrera 8 N°
7-27, Bogota, D.C.

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE
ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO
DE CONTRATACION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad andnima comercial, de nacionalidad Colombiana,
clasificada como empresa de servicios publicos domiciliarios de caracter oficial, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios
publicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la Ley 689 de 2.001 disposiciones afines y
reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisidn de Agua
Potable y Saneamiento Basico y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

Su sede principal esta ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento
de Caldas. Su pagina web es www.empocaldas.com.co y presta servicios publicos de acueducto y
alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

1.1 OBJETO

Seleccionar, en aplicacién de los tramites legales correspondientes, al contratista para la ZONA
NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6” PARA
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. 2) OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3) REPOSICION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY PASS PARA
LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
SECTOR DESCOLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA. 5)
REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 EN EL
MUNICIPIO DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR ENTRE
PENAS AZULES Y LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS
CALDAS. 7) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 No. 12-05
CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN LA
CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.

1.2 PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realizacion de obra sera a partir de la suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de
Diciembre del afio 2015.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitacion publica, seran
cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., con cargo al presupuesto vigente
para el afio 2015 bajo los rubros Nos. 2301010301 y 2301010101, Certificados de Disponibilidad
Presupuestal: 1) No. 323 de abril 16 de 2015 por CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($4.197.670), 2) No. 480 de junio 24 de 2015 por
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
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MCTE. ($27.416.371), 3) No. 499 de julio 02 de 2015 por VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA'Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. ($26.733.750), 4) No. 500 de julio
02 de 2015 por DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($19.616.954), 5) No. 574 de agosto 19 de 2015 por
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA'Y SIETE PESOS M. CTE.
($16.260.147), 6) No. 578 de agosto 19 de 2015 por DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($10.661.079), 7) No. 625 de Septiembre 25 de 2015
por ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M. CTE.
($11.585.050)

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de seleccidn asciende a la suma CIENTO
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA' Y UN MIL VEINTIUN PESOS ($116.471.021)
INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES.

El valor total de la propuesta no podra exceder dicho presupuesto oficial, ya que la misma sera
RECHAZADA.

1.4.1 PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA OBRA.

Se ha determinado que el valor del presente proceso de seleccion para cada obra asciende a las
sumas:

OBRA 1: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 323 de abril 16 de 2015 por CUATRO
MILLONES CIENTO NOVENTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($4.197.670)

OBRA 2: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 480 de junio 24 de 2015 por VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS SENTENTA Y UN PESOS M.CTE.
($27.416.371).

OBRA 3: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 499 de julio 02 de 2015 por VEINTISEIS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE.
($26.733.750).

OBRA 4: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 500 de julio 02 de 2015 por DIECINUEVE
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.CTE.
($19.616.954).

OBRA 5: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 574 de agosto 19 de 2015 por DIECISEIS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.CTE.
($16.260.147).

OBRA 6: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 578 de agosto 19 de 2015 por DIEZ
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA'Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($10.661.079).
OBRA 7: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 625 de Septiembre 25 de 2015 por ONCE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M. CTE. ($11.585.050)

El valor total de la propuesta por cada obra no podra exceder dicho presupuesto oficial, ya que la
misma sera RECHAZADA.

1.5. FORMA DE PAGO
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El valor total del contrato serd cancelado en actas mensuales mediante la presentacion de actas
parciales de avance, previa presentacion de la factura y constancia expedida por el interventor de
haberse cumplido con las obligaciones sefialadas.

Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de
obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables
a la correcta ejecucion del contrato.

Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente,
junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de
los trabajadores empleados en la obra.

Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programaciéon prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a sesenta (60) dias, salvo fuerza
mayor o caso fortuito.

No se realizara ningun pago anticipado del valor del contrato.

1.6 PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P., no aceptara propuestas parciales.
1.7 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta de Pliegos de condiciones podra hacerse durante el plazo del presente proceso de
seleccion en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General (Unidad de Contratacion), ubicada en la
Carrera 23 N°. 75 - 82, de la ciudad de Manizales 0 a través de la pagina web de la entidad
www.empocaldas.com.co

1.8 INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Para este efecto debera manifestar su interés en participar en el presente proceso, INSCRIBIENDOSE
PREVIAMENTE como CONSTRUCTORES, hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha programada
para la Audiencia de Cierre, en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Para dicha
inscripcion, deberan diligenciar la documentacion indicada en el link de Contratacion de la pagina web
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRONICO.

El anterior requisito aplica también para proponentes plurales, asi las cosas, cada uno de los
integrantes del CONSORCIO O UNION TEMPORAL debera manifestar su interés en participar en el
presente proceso, INSCRIBIENDOSE PREVIAMENTE como CONSTRUCTORES, hasta dos (02) dias
habiles antes de la fecha programada para la Audiencia de Cierre, en el Directorio de Proponentes de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, segun se indica en el parrafo precedente.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN

FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES.
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Los proponentes que resulten favorecidos en la audiencia de seleccion de proponentes deberan
presentar las propuestas en los mismos términos en que hizo la inscripcion; como persona natural,
persona juridica, consorcio o unién temporal. Si la inscripcion es en calidad de consorcio 0 union
temporal manifestara el nimero y nombre de cada uno de los integrantes y el del representante legal.

1.9. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regira por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Cddigo Civil, el Codigo de
Comercio, el Manual de Contratacion de la Entidad, los principios generales de la funcién publica
(Art.209 C.P.) y las demas normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

110 CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

Resolucion de apertura de la |10 de noviembre de 2015. | Pagina web de la entidad
invitacion www.empocaldas.com.co
Publicacion de los pliegos de | Del 10 al 12 de noviembre | Pagina web de la entidad

condiciones definitivos

de 2015.

www.empocaldas.com.co

Inscripcion de los proponentes a la
Invitacidn Publica

Del 10 al 12 de noviembre
de 2015 desde las 2:00
p.m. hasta las 6:00 p.m.

Secretaria General de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., carrera 23 N° 75-82 Manizales. Las
propuestas deberan ser radicadas y
entregadas en la ventanilla unica (recepcion)
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Audiencia de tipificacion, estimacién

11 de noviembre de 2015,

Auditorio de EMPOCALDAS S.AE.S.P,

y asignacion de riesgos y aclaracion | a las 10:00 a.m. carrera 23 N° 75-82 Manizales.

de los pliegos de condiciones, (LA

ASISTENCIA NO ES

OBLIGATORIA).

Audiencia de sorteo 13 de noviembre de 2015, | Auditorio de EMPOCALDAS S.AE.S.P,

alas 4:30 p.m. carrera 23 N° 75-82 Manizales.

Audiencia de cierre — fecha final para | 17 de noviembre de 2015, | Secretaria General de EMPOCALDAS S.A.

la  entrega de  propuestas. |alas 10:00 a.m E.S.P., carrera 23 N° 75-82 Manizales. Las

Publicacién acta de cierre propuestas deberan ser radicadas y
entregadas en la ventanilla unica (recepcion)
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Evaluacion de propuestas. | 19 de noviembre de 2015 | Pagina web de la entidad

Publicacion informe de evaluacion.

www.empocaldas.com.co

Presentacion de observaciones al
informe de evaluacion.

Del 20 de noviembre al 23
noviembre e de 2015

Directamente en la Secretaria General de
EMPOCALDAS S.A. ESS.P., o al correo
electrénico
observaciones@empocaldas.com.co

Respuesta a las observaciones del |24 de  noviembre de | Pégina web de la entidad
informe de evaluacion. 2015. www.empocaldas.com.co
ADJUDICACION 25 de noviembre de 2015. | Pagina web de la entidad

www.empocaldas.com.co
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Fecha méaxima para suscribir el
contrato

02 de Diciembre de 2015

Secretaria General de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., carrera 23 N° 75-82 Manizales.

Este cronograma podra sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran
en la pagina Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

1.12. AUDIENCIA DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y ACLARACION
DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: (LA ASISTENCIA NO ES OBLIGATORIA). En la fecha y
hora sefialada en el cronograma con los proponentes que se encuentren interesados, se llevara a
cabo la audiencia de tipificacion, estimacidon y asignacion de riesgos, los cuales se encuentran
descritos en el ANEXO N°1 (MATRIZ DE RIESGOS). En la misma audiencia se llevara a cabo la
aclaracion de los pliegos de condiciones en la cual se precisara el contenido y alcance de los mismos
y se resolveran aquellos puntos sobre los que existan dudas o necesidad de aclaracién por parte de
los posibles proponentes que asistan a la misma.

1.13. AUDIENCIA PUBLICA DE SELE(;CIO[‘I DE LOS PROPONENTES - ENTREGA DE
PROPUESTAS - CIERRE DE LA INVITACION PUBLICA:

INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES: Con la inscripcion, el proponente acepta las condiciones de
la presente invitacion, las especificaciones y los precios unitarios propuestos por la entidad. Quienes
deseen participar en el presente proceso de seleccion deberan inscribirse PERSONALMENTE, en la
Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 23 No. 75.82, Barrio Milan de
la ciudad de Manizales Caldas.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN
FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES.

Cada uno de los integrantes del CONSORCIO O UNION TEMPORAL debera manifestar su interés en
participar en el presente proceso, INSCRIBIENDOSE PREVIAMENTE como CONSTRUCTORES,
hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha programada para la Audiencia de Cierre, en el Directorio
de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO
ELECTRONICO.

AUDIENCIA PUBLICA DE SORTEO: La audiencia piblica de sorteo sera llevada a cabo en el lugar,
fecha y hora programada en el cronograma de la presente invitacion, con todas las personas que
previamente se hayan inscrito y se encuentren presentes. En consecuencia, la asistencia a la citada
audiencia por parte de los proponentes inscritos, es de caracter OBLIGATORIA, razén por la cual,
quienes al momento de iniciarse el sorteo no estuvieran presentes y resultaran favorecidos, NO
SERAN TENIDOS EN CUENTA y perderan su oportunidad, volviéndose a sacar nuevamente otra
balota y por ende otro proponente inscrito.

SISTEMAS DE SELECCION DE PROPONENTES: El sistema a utilizar sera el de balotas, las cuales
seran utilizadas de la siguiente manera: S| SE ENCONTRAREN PRESENTES EN LA AUDIENCIA DE
SORTEO 20 O MAS DE LOS PROPONENTES INSCRITOS, SE ESCOGERAN DIEZ (10) PARA
PRESENTAR LAS RESPECTIVAS PROPUESTAS; SI SE ENCONTRAREN PRESENTES EN LA
AUDIENCIA DE SORTEO MENOS DE 20 PROPONENTES INSCRITOS, SE ESCOGERAN
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SOLAMENTE CINCO (5). TODOS LOS PROPONENTES FAVORECIDOS EN EL SORTEO
QUEDARAN HABILITADOS PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS HASTA LA FECHA Y HORA
SENALADAS EN EL CRONOGRAMA.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: El presente proceso se declarara cerrado
el dia y hora sefialados en el cronograma, en consecuencia sélo se podran presentar PROPUESTAS
HASTA LA FECHA Y HORA SENALADAS, las cuales deberan ser entregadas y radicadas en la
Ventanilla Unica de la sede principal de la Entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milan,
de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta debera ser radicado y entregado en la
ventanilla dnica (recepcion) de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito
con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto publico, se declarara cerrado el proceso. Acto seguido se
contaran las propuestas y se procedera a abrir el sobre, rotulado como ORIGINAL y se relacionaran
una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del
proponente, el numero de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., no considerara como aptas ni se tendran en cuenta ni se estudiaran las
propuestas que se presenten con POSTERIORIDAD a la fecha y hora sefialadas para el cierre o
aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio
diferente al que se sefiala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribira un acta por
parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para
todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora
legal del mismo, la hora legal para la Republica de Colombia coordinada y establecida por la
superintendencia de Industria 'y Comercio, la cual se encuentra en la direccion
http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del articulo 20 del
decreto 2153 de 1992.

1.14. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., hara las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda
aclaracion o modificacion se hara mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos
formarén parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas seran suscritas por el
ordenador del gasto.

1.15. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

EN CUANTO A LOS PROPONENTES

Si el proponente participa a titulo de Consorcio o Unién temporal:

En la presente Invitacion Publica podran participar en forma independiente, en Consorcio 0 en Unién
Temporal, las personas naturales o juridicas, legalmente establecidos, cuyo objeto social o actividad
mercantil sea afin con el objeto de este proceso, con registro vigente durante todo el proceso en

cualquiera de las Camaras de Comercio de Caldas y/o en el Directorio de Proponentes de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
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Cuando la propuesta la presente un consorcio 0 union temporal, cada uno de los integrantes debera
presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza sea persona natural o
juridica.

Adicionalmente, deberé presentar el documento de constitucion del consorcio o unidén temporal, en el
cual constara por lo menos:

a. Elobjeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

b. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual debe ser equivalente a la duracién del contrato
y un (1) afio mas.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion legal del consorcio o union temporal; igualmente, debera designarse un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

d. Los integrantes del Consorcio 0 miembros de la Unién Temporal, sefialaran las reglas basicas que
regularan las relaciones, las cuales no podran ser modificadas sin el consentimiento previo y
escrito por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. e indicaran el porcentaje de participacion de cada
uno de ellos y para la unién temporal, la descripcién detallada de las actividades a realizar. La
responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unién Temporal sera solidaria. En las
uniones temporales las sanciones por incumplimiento, seran aplicadas de acuerdo con d
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes en los términos del articulo 7° de la Ley
80 de 1993.

e. Cuando en el documento de conformacién de la union temporal no se discriminen los términos y
porcentajes de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes,
se entenderd que su participacion es por porcentajes iguales. En consecuencia, en caso de
sanciones, las aplicara por igual a todos los integrantes.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucion del
consorcio 0 unién temporal, 0 cuando no se presenten los requisitos enunciados.

Cuando en la conformacion de consorcios o uniones temporales intervengan personas juridicas, es
necesario y obligatorio que los representantes legales estén facultados para la constitucién de los
mismos y se debe acompafiar la correspondiente autorizacion.

(En la presente Invitacién Publica podran participar en forma independiente, en Consorcio 0 en Unién
Temporal, las personas naturales o juridicas, legalmente establecidos, cuyo objeto social o actividad
mercantil sea afin con el objeto de este proceso, con registro vigente durante todo el proceso en
cualquiera de las Camaras de Comercio de Caldas y/o en el Directorio de Proponentes de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., caso para el cual seran aceptadas propuestas de personas naturales o
juridicas con registro vigente en otras cdmaras de comercio diferentes a las de Caldas, y que no se
encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.)

1.16. EN CUANTO A LA PROPUESTA

Pagina 9 de 87



El proponente elaborard la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y
anexara la documentacion exigida. Presentara su propuesta sujetandose al orden establecido en el
Capitulo 1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con el fin de facilitar su estudio.

1.17 COSTO DE PREPARACION DE LA PROPUESTA

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de su
propuesta.

1.18 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentara en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregara en sobre
cerrado y dentro del plazo fijado para el cierre de la presente invitacion publica

Los sobres se marcaran de la siguiente forma:

SENORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 N°. 75 - 82

Manizales - Caldas

Invitacion Publica No. De 2015

Objeto: Seleccionar, en aplicacion de los tramites legales correspondientes, al contratista para la
ZONA NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6”
PARA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. 2)
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3) REPOSICION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY PASS
PARA LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO SECTOR DESCOLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
NEIRA. 5) REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 6
EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR
ENTRE PENAS AZULES Y LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE
AGUADAS CALDAS. 7) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11
No. 12-05 CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN
LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.

Sobre No. .

Nombre del Proponente. __ .

Indicar si es original o copia .
El “ORIGINAL” de la propuesta contendra todos los documentos solicitados, foliados en forma
consecutiva. En el evento de no poseer documentos originales, se podran adjuntar copias. Sin
embargo la Secretaria General y/o el area respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptaran propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacion y calificacion presenten
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tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en
documento aparte incluido en la propuesta.

No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con
posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso.

1.19. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y
de requerimiento del servicio, contenidas en el capitulo V de este documento.

1.20 IDIOMA'Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria publica y ejecucion del contrato sera el espafiol, por lo tanto,
en este idioma se presentaran todos los documentos e informaciones de cualquier indole, la propuesta
y el contrato. La moneda sera el peso colombiano, no se aceptaran propuestas en otro idioma y/u otra
moneda.

1.21 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentacion de la oferta en forma escrita y expresamente,
que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el
Articulo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demas normas vigentes, afirmacion que se entendera prestada
bajo la gravedad del juramento.

La comunicacion deberd ser suscrita por el representante legal. Ademas debe aceptar que si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligacién de exponerla y
cedera el contrato previa autorizacion escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible,
renunciara a su ejecucion.

La contravencion de las anteriores prohibiciones, obligard al Representante Legal de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y proceder a su Liquidacién en el estado en que se
encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnizacion alguna por parte de
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, A LAS CUALES
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. LES HAYA DECRETADO LA CADUCIDAD DE UN CONTRATO,
TERMINACION UNILATERAL O TERMINACION ANTICIPADA DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
CONTADOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA. ESTA
CONDICION APLICA PARA PRESENTARSE DIRECTAMENTE A OFERTAR O EN UNIONES
TEMPORALES.

1.22. INSTRUCCIONES PRELIMINARES.
El proponente debera examinar cuidadosamente los términos de referencia, las adendas y todos

los aspectos que puedan influir en la presentacién de la propuesta. Con la presentacion de las
ofertas por parte de los proponentes, se entenderan conocidos y aceptados los presentes pliegos de
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condiciones.

Podran participar en la presente invitacion INGENIEROS CIVILES O SANITARIOS O
CONSTRUCTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIA con tarjeta o matricula profesional,
PERSONAS JURIDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se entiende y asi lo acepta el proponente, que con el hecho de presentar la propuesta esta aceptando
en su totalidad los pliegos de condiciones.

La entrega de propuestas podra hacerse a través de quien designe el representante legal de la firma.
En consecuencia, no se tendran en cuenta las propuestas enviadas por correo electrénico.

Después de cerrada la INVITACION, a ningun proponente se le permitird retirar la propuesta, ni
modificarla, ni adicionarla. Sin embargo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podra solicitar aclaraciones por
escrito a los proponentes, sin que éstos puedan variar o mejorar la propuesta presentada inicialmente.

El proponente debera examinar cuidadosamente los pliegos de condiciones, las adendas y todos
los aspectos que puedan influir en la presentacién de la propuesta. Con la presentacion de las
ofertas por parte de los proponentes, se entendera conocido y aceptado el presente pliego de
condiciones.

El contratista debera dar cumplimiento a las Fichas ambientales que se encuentran en el LINK de
contratacion de la pagina Web: www.empocaldas.com.co

1.23. INTERPRETACION, ACLARACION Y MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones,
requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria publica, los
cuales constituyen la unica fuente de informacién para la preparacion de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podra antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los
documentos de la invitacion publica mediante adendas publicadas en la pagina WEB de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., las cuales seran de obligatoria observancia para la preparacion de la
oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitacién publica, en las
especificaciones o en los demas documentos o dudas sobre ellos, debera solicitar por escrito a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, para lo cual se requiere que las mismas sean
recibidas por ésta, por lo menos dos (02) dias habiles antes de la fecha de cierre y entrega de las
propuestas, de lo contrario no podran ser absueltas por preclusion de términos de la invitacién publica.

1.24. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran validas por un periodo no inferior a SESENTA (60) DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.25. AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podra ampliar el plazo para presentar propuestas, cuando lo considere
conveniente o cuando lo soliciten al menos el 50% de los invitados.

1.26. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta debera estar acompafiada de una garantia de seriedad otorgada por un banco o compafiia
de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales. La pdliza
debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., anotando su NIT, el cual corresponde al Nro.
890.803.239-9 y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o juridica. Cuando el
tomador sea Unién Temporal o Consorcio se debera consignar el nombre de todas las personas
asociadas con su porcentaje de participacion.

La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta seré de sesenta (60) dias calendario contados a
partir de la fecha de cierre de la invitacion, y se constituird por una cuantia correspondiente al DIEZ
POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

La garantia tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones
emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a
suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la
oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que
sirvieron de base para la adjudicacion.

Si por algun motivo, se concede al proponente favorecido ampliacién en el plazo para suscribir y
legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta, el
proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantia Unica a que se refieren
estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, dicha garantia de seriedad debera prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo
prudencial, el cual fijara EMPOCALDAS S.A. E.S.P., con el fin de que la prorroga cubra el tiempo
necesario hasta la legalizacion del contrato.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento de que
el proponente favorecido no cumpla con su obligaciéon de sostener su propuesta, o la de celebrar y
perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes
pliegos de condiciones.

1.27 CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia ya sea por medio fisico o electrénico de los proponentes deberé dirigirse en la
siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Seiores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas — Colombia

Referencia: Invitacion No. De 2015.

Objeto: ZONA NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO
DE 6” PARA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. 2)
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OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3) REPOSICION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY PASS
PARA LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO SECTOR DESCOLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
NEIRA. 5) REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 6
EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR
ENTRE PENAS AZULES Y LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE
AGUADAS CALDAS. 7) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11
No. 12-05 CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN
LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.

CAPITULOII
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de
seleccion deberan contener los siguientes documentos, los cuales deberan ser adjuntados en el orden
en que se describen a continuacién:

2.1 DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO
a. Carta de presentacion de la propuesta, segun formato adjunto.

b. Certificado de existencia y representacion legal vigente, en original y con fecha de
expedicion no superior a treinta dias, para personas juridicas.

C.RUT actualizado, superior al 2014 (Aplica para personas naturales y juridicas).
d. Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o de la persona natural.

e. Certificado de inscripcion VIGENTE, durante todo el proceso, en el Registro Unico de
Proponentes de cualquiera de las camaras de comercio de Caldas y/o caso para el cual
seran aceptadas propuestas de personas naturales o juridicas con registro vigente en
otras camaras de comercio diferentes a las de Caldas, caso para el cual seran aceptadas
propuestas de personas naturales o juridicas con registro vigente en otras camaras de
comercio diferentes a las de Caldas, que estén inscritos en el Directorio de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en el cual debera acreditar experiencia CONSTRUCTOR
nacional, de acuerdo con el cdigo estandar de productos y servicios de Naciones Unidas,
en los cddigos 72141100 Servicio de construccion de acueductos y/o 81101500 Ingenieria
Civil y/lo 72141100 Servicio de construccion de linea de alcantarillado y/o 72141100
Servicio de construccion de tuberia maestra de agua y/o 83101500 Servicios Acueducto y
Alcantarillado. Dicha inscripcién deberd estar en firme antes de la fecha de adjudicacion
de la presente invitacion publica.
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f. Certificado de antecedentes disciplinarios de la razén social y del representante legal o de la
persona natural expedido por la Procuraduria General de la Nacién. (aplica para personas
naturales y juridicas)

g. Certificado de antecedentes fiscales de la razén social y del representante legal o de la
persona natural, expedido por la Contraloria General de la Republica. (aplica para
personas naturales y juridicas).

h. Certificado de antecedentes Judiciales del Representante legal o de la persona natural.

i. Certificacion de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 Ley 789/2002),
para las personas juridicas.

j. EI Oferente deberd declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra
comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en
las normas legales. La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones previstas en
la ley. Dicha declaracidn debe estar contenida en la carta de presentacion de la propuesta.

K.Garantia de seriedad de la propuesta.

l.  Hoja de Vida persona natural o juridica de acuerdo al formato del DAFP, segun
corresponda.

m. Declaracion de bienes y rentas en formato del DAFP para personas naturales o
declaracion de renta presentada ante la DIAN para personas juridicas.

n. Documento de constitucidn de consorcio o unién temporal, en caso de que los
proponentes participen bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES,
de acuerdo al numeral 1.15 del Capitulo | de los pliegos.

0. Copia de la libreta militar ley 48 de 1.993.

Para el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera allegar la
misma documentacion y requisitos mencionados en este numeral.

EN CASO QUE LA PROPUESTA NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DE
CARACTER JURIDICO ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ESTA SERA CONSIDERADA COMO
NO HABILITADA'Y NO PODRA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCION

2.2. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO:

Experiencia general:

El proponente debera anexar la fotocopia de la matricula profesional en la cual se acredite una
experiencia mayor a cinco (05) afios los cuales se contaran a partir de la fecha de expedicién de la

misma; o el documento que demuestre la fecha de expedicion. Para FIRMAS CONSTRUCTORAS, se
exige que el representante legal de la firma cumpla con ser ingeniero civil o sanitario o constructor en
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arquitectura e ingenieria, en caso de no cumplir este requisito, la propuesta debe estar avalada por un
ingeniero o arquitecto o constructor en arquitectura e ingenieria que cumpla con los requisitos
establecidos.

La vigencia de la matricula profesional se establecera a través de LA CERTIFICACION DE COPNIA, la
cual debe tener vigencia menor a 6 meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente
invitacién. Si el Representante legal de una persona Juridica no cumple este requisito, la propuesta
debera ser avalada por ingeniero civil o sanitario o constructor en arquitectura e ingenieria con las
condiciones establecidas.

Experiencia especifica:

La experiencia sera un factor habilitante, el proponente debera acreditar mediante documento(s)
expedido(s) por el (los) contratante(s), en la construcciéon o reposicion de redes de acueducto o
alcantarillado por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en méaximo cuatro (4) contratos, para
empresas de servicios publicos domiciliarios publicas o privadas o entidades estatales para lo cual se
debera anexar copia del certificado. El valor consignado en los certificados serd actualizado con el
salario Minimo Legal para cada afio.

La experiencia en caso de consorcios o uniones temporales puede ser acreditada por cualquiera de los
miembros del consorcio o union temporal.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que contengan
como minimo los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante, direccién y teléfono

- Objeto del contrato

- Fecha de iniciacién y terminacién del contrato

- Constancia del recibo a satisfaccion del trabajo y cumplimiento del contrato.
- Datos del funcionario que expide la certificacién, direccion y teléfono

Tratandose de entidades privadas adicionalmente se debera anexar copia del contrato respectivo con
constancia de pago del impuesto de timbre, cuando el contrato haya superado el monto fijado por la
Ley para tal fin y la licencia de construccion correspondiente, cuando las normas vigentes lo exijan, la
experiencia general solicitada, en caso de ser aportada mediante la participacién en consorcio o unién
temporal se considera el 100% de lo indicado en el certificado.

2.3.1 DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO

- Balance General a Septiembre 30 de 2015.

- Estado de resultados a Septiembre 30 de 2015.

- Declaracidon de Renta para el afio 2013 para personas naturales y 2014 para personas
juridicas.

- EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se reserva la potestad de solicitar cualquier otro estado financiero
o informacion necesaria para verificar la informacion contable.

2.3.2. ANALISIS FINANCIERO
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El andlisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignacion de puntaje, pero sera factor para
determinar si son 0 no habiles las propuestas. Los documentos de caracter financiero serviran de base
para determinar los indices financieros de liquidez, capital de trabajo, indice de patrimonio liquido y de
endeudamiento y capacidad operativa, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. El andlisis
financiero de las propuestas no da derecho a la asignacion de puntaje, pero serd factor para
determinar si son HABILES O NO.

ANALISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo estara determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente - Pasivo Corriente

CRITERIOS CONDICION

Capital de trabajo igual o superior a 1 HABILITA

Capital de trabajo menor a 1 INHABILITA
iNDICE DE LIQUIDEZ

El indice de liquidez estara determinado por el resultado obtenido de:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

CRITERIOS CONDICION

Indice de Liquidez igual o superior a 1 HABILITA

Indice de Liquidez menor a 1 INHABILITA
INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Estara determinado por la siguiente formula:

Id = Pasivo total/Activo totalx100

CRITERIOS CONDICION

Nivel de endeudamiento menor o igual a 60% HABILITA

Nivel de endeudamiento superior a 60% INHABILITA
CAPACIDAD OPERATIVA

Estara determinado por la siguiente formula:

Capacidad operativa= Capital de trabajo/presupuesto oficial
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CRITERIOS CONDICION
Capital de operativa igual 0 mayor a 1 HABILITA
Capital de operativa menor a 1 INHABILITA

En el caso de Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularan con base en la suma
aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes. No se aceptan consorcios o Uniones

Temporales con una participacion de sus miembros menor al 20%

EN CASO QUE LA PROPUESTA NO CUMPLA CON ALGUNO DE LOS INDICADORES
FINANCIEROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ESTA SERA CONSIDERADA COMO NO
HABILITADA'Y NO PODRA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCION.

En caso que el proponente presente situaciones de riesgo financiero su propuesta técnica y econémica
sera descalificada.

2.4. DOCUMENTOS DE CARACTER ECONOMICO:

FORMULARIO DE PRECIOS

Las cantidades de obra previstas para la presente invitacion son las siguientes:

OBRA 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6” PARA
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA.
PRESUPUESTO C.D.P 323 :$ 4.197.670
ITEM | DESCRIPCION | UND [ CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 [ Localizacién y replanteo | ml ] 3,00 | |
2 DEMOLICIONES
Demolicion de estructuras en
21 concreto hidraulico incluye
' andenes, graderia y
cafiuelas. m? 0,50
3 EXCAVACION
3.1 | En material comin de 0 a 2m m? 1,00
3.2 | Retiro de material sobrante m? 0,30
4 | ESTRUCTRAS ALCANTARILLADO
41 Cajas de .6*.6 para valvula
' anti retorno con tapa (.5%.,5) un 3,00
42 Suministro e instalacion de
' valvula anti retorno de 6” un 3,00
5 CONCRETOS
Concreto de 21 mpa para
5.1 | anclajes y estructuras en
concreto graderias y andenes | m® 415,00
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Sub total OBRA 1

Administracion

%

Imprevistos

%

Utilidad

%

IVA sobre utilidad

16%

TOTAL OBRA 1 - Inc. Trabajadora social

OBRA 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA
PRESUPUESTO CDP 480: $27.416.371.

ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD VR. UNITARIO | VR. TOTAL

1 PUNTO ELECTRICO

TUBERIA MT. UN 15.00
9 CIELO RASO EN

DRYWEL PANELYESO. M2 21.00
3 CANAL EN LAMINA ML 17.50
4 PISO EN CERAMICA M2 80.00
5 GUARDAESCOBA EN

CERAMICA ML 110.00

SUMINISTRO E

INSTALACION DE
6 TABLON VITRIFICADO

TRAFICO COMERCIAL

INCLUIDO MORTERO DE

NIVELACION M2 16.40
7 ENCHAPE CERAMICA

MUROS M2 12.00
8 PUERTA EN LAMINA

CON CHAPA UN 6.00
9 JUEGO DE

INCRUSTACIONES UN 1.00
10 MARCOS EN MADERA UN 6.00
1 GABINETE CON

PUERTAS Y VIDRIO. ML 7.00
12 PINTURA INTERIOR M2 135.00

SUMINISTRO E
13 | INSTALACION DE

CHAPAS. UN 8.00

VENTANA METALICA EN
14 | LAMINA GALVANI ZADA

C20 DE SEGURIDAD M2 6.00

PINTURA ESMALTE
15 | PARAPUERTAS Y

VENTANAS METALICAS M2 50.00

PINTURA EN VINILO
16 | TIPO 1 PARA CUBIERTA

Y TAPADO M2 110.00
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ONDULACIONES
CANALETA

Sub total OBRA 2

Administracion

%

Imprevistos

%

Utilidad

%

IVA sobre utilidad

16%

TOTAL OBRA 2

OBRA 3: REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL
MUNICIPAL Y BAY PASS PARA LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN
EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
PRESUPUESTO CDP 499: $26.733.750.

ITEM

DESCRIPCION

| UND | CANTIDAD

| VR. UNITARIO | VR. TOTAL

1

PRELIMINARES

1.1

Localizacién y replanteo
(Incluye plano record)

mi

180.00

1.2

Instalacion de valla
institucional 2x4

un

1.00

2

DEMOLICIONES

2.1

Perforacion de muro
para instalacion de pasa
muro

un

1.00

22

Suministro e instalacion
de abrazaderas metalicas
para sostener tuberia

un

3.00

3

EXCAVACION

3.1

En material cominde 0 a
2m

m3

333.60

3.2

Entibado horizontal

]

80.00

3.3

Retiro de material
sobrante

m3

34.00

4

ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO

41

Instalacion e tuberia PVC
corrugada de 12"

]

180.00

4.2

Cémara de caida D=1,2,
H<3,04, espesor de
pared e=0,20 con
colchdn de piedra
pegada e=40cm y
boquilla

mi

3.00

43

Suministro e instalacion
de tapa con aro pozo de
inspeccion en HD
D=0.60cm con empaque

Un

3.00
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anti ruido y sistema de
seguridad
4.4 | Basesy Cafuelas Un 5.00
4.5 | Empalme a camara un 10.00
5 ESTRUCTURAS ACUEDUCTO BAY PASS SEDIMENTADOR FILTROS
Instalacion y temo fusion
5.1 | de tuberia polietileno de
8" ml 12.00
59 Temo fusion de codos y
' portaflanche un 3.00
53 Instalacion de pasa
' muros un 1.00
54 Instalacion de valvula
' mariposa de 8" un 1.00
55 Caja para valvula de 0.8
' por 0.8 por H con tapa mi 1.00
6 LLENOS
6.1 Arena para base y
' atraque m? 20.00
6.2 Lleno compactado con
' material de la obra m? 292.00
Sub total OBRA 3
Administracion %
Imprevistos %
Utilidad %
IVA sobre utilidad 16%
TOTAL OBRA 3

OBRA 4: REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SECTOR DESCOLE PLANTA DE
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.
PRESUPUESTO CDP 500: $19.616.954.

ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
2 Localizacién 'y replanteo (Incluye  plano

record) ml | 72.00
3 Serial preventiva y reglamentaria un_16.00
4 Instalacion de valla institucional 2x4 un |1.00
5 DEMOLICIONES

Demolicion de estructuras en concreto
6 hidraulico  Incluye andenes, graderia y

cafiuelas m? 11.00
7 EXCAVACION
8 En material comtn de 0 a 2m m® | 130.00
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9 En material comin de 2,1 a 4m m® 190.00
10 | En material comun més de 4 mts m® |30.00
11 | Entibado horizontal tipo Il ml|84.00
12 | Dispersion de material sobrante m® | 50.00
13 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
14 | Instalacion e tuberia PVC corrugada de 16" | ml | 72.00

Camara de caida D=1,2, H<3,04, espesor de
15 | pared €=0,20 con colchén de piedra pegada

e=40cm y boquilla ml | 1.00
16 | Bases y Caiiuelas Un |7.00
17 | Empalme a camara un | 14.00
18 LLENOS
19 | Arena para base y atraque mé |12.00
20 | Lleno compactado con material de la obra m® | 200.00
21 CONCRETOS
22 | Concreto para pavimento 210 PSI mé |0.50

Sub total OBRA 4

Administracion %

Imprevistos %

Utilidad %

IVA sobre utilidad 16%

Sub total OBRA 4

TOTAL OBRA 4

OBRA 5: REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5Y 6
EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
PRESUPUESTO CDP 574: $16.260.147

item Detalle UN. | Cantidad | V. unitario | V. total

1 PRELIMINARES
2 Localizacion y replanteo (Incluye plano record) | ml | 78.00
3 Seiial preventiva y reglamentaria un |2.00
4 Instalacion de valla institucional 2x4 un | 1.00
5 DEMOLICIONES
6 Corte con disco abrasivo ml | 284.00
7 ngolipién de estructuras en co[)creto

hidraulico Incluye andenes, graderia y cafiuelas | m® | 11.00
8 EXCAVACION
9 En material comtn de 0 a 2m m® | 50.00
10 Retiro de material sobrante m® | 30.00
11 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
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12 Instalacién de tuberia PVC de 3" ml | 78.00
13 Instalacion de acomgtidas de 1/2" desde el tubo
madre hasta el medidor un |16.00
14 Instalacion de Valvulas un 12.00
Caja para valvula de 0.8 por 0.8 por H con
15 fapa un |2.00
16 Empalme a tuberia existente un |2.00
17 LLENOS
18 Arena para base y atraque m® | 4.00
19 Lleno compactado con material de la obra m? |30.00
20 Stibase para pavimento e= 0.25 mts m® | 15.00
21 CONCRETOS
22 Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m*® |1.00
23 Concreto para pavimento MR 42 MPA
e=0.18mts m® |10.50
24 ACERO
25 Acero de refuerzo para graderias Kilo | 60.00
Sub total OBRA 5
Administracion %
Imprevistos %
Utilidad %
IVA sobre utilidad 16%
Sub total OBRA 5
TOTAL OBRA 5 -Inc. Trabajadora social

OBRA 6: REPOSICION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR ENTRE PENAS AZULES Y
LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
PRESUPUESTO CDP 578: $10.661.079

CONTRACTUAL

ITEM | DESCRIPCION UND VR.
CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL

1 PRELIMINARES

Localizacion y replanteo (Incluye  plano
record) ml1290.00

3 DEMOLICIONES

Demolicion de estructuras en concreto

4 hidraulico  Incluye andenes, graderia y

cafuelas m® 10.50
5 EXCAVACION
6 En material comtin de 0 a 2m m® 190.00
7 En conglomerado m® |60.00
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8 Dispersion de material sobrante m? |30.00
9 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
10 | Instalacion de tuberia PVC de 4" ml|290.00
11 Instalacion de Valvulas Un 1|1.00
12 Caja para vél\,/ula de 0.8 por 0.8 por H con

fapa y porta valvula en HG de 4" Un 11.00
13 | Empalme a tuberia existente Un 1200
14 | LLENOS
15 | Arena para base y atraque m® |20.00
16 | Lleno compactado con material de la obra m® | 120.00
17 | CONCRETOS
18 | Concreto de 21Mpa para anclajes mé 10.50

Sub total OBRA 6

Administracion %

Imprevistos %

Utilidad %

IVA sobre utilidad 16%

Sub total OBRA 6

TOTAL OBRA 6

OBRA 7: REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 No. 12-05 CON
CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN LA CALLE 11
ENTRE CARRERAS 7Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.

PRESUPUESTO CDP 625: $11.585.050

CONTRACTUAL
ITE VR.
M DESCRIPCION UND VR.UNITARI | TOTA
CANTIDAD o L
1 | PRELIMINARES
9 Localizacién y replanteo (Incluye plano
record) ml 20.00
3 Cerramiento con tela verde y soportes de
guadua cada 2 metros ml 40.00
4 | Instalacion de valla institucional 2x4 un 1.00
5 | DEMOLICIONES
6 | Corte con disco abrasivo ml 10.00
Demolicién de estructuras en concreto
7 | hidréulico Incluye andenes, graderia y
cafuelas m? 1.50
8 |EXCAVACION
9 | En material comin de 0 a 2m m? 16.00
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10 | En material roca suelta m? 8.00
11 | Bajo agua m? 2.00
12 | Apuntalada vivienda Un 6.00
13 | Retiro de material sobrante m® 6.00
14 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
15 | Instalacion e tuberia PVC corrugada de 8" mi 20.00
16 | Bases y Cafiuelas ml 1.00
Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6"
17 para domiciliarias ml 21.00
18 Cajas de inspeccjén 0,60x0,60 , Incluye tapa
en concreto y cafiuela un 3.00
Instalada tuberia domiciliarias a caja
19 cuadrada incluye accesorios un 3.00
20 | Empalme a camara un 1.00
21 |LLENOS
22 | Arena para base y atraque m? 1.00
23 | Lleno compactado con material de la obra 20.00
24 | Sub base para pavimento m? 0.00
25 | CONCRETOS Y MANPOSTERIA
26 | Mamposteria en adobe tolete m2 1.00
27 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m? 5.00
28 | ACERO
29 | Acero de refuerzo para graderias Kilo 30.00
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION 20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDADES 5%
IVA SOBRE UTILIDADES 16%
TOTAL
Reposicion franjas pavimento en la calle 11 entre carreras 7 y 8 en el municipio de Neira
ITE UN CONTRACTUAL
M DESCRIPCION p | CANTIDA | VR.UNITARI VR.
D 0 TOTAL
1 | PRELIMINARES
9 Localizacién y replanteo (Incluye plano
record) mi 20.00
3 | Senial preventiva y reglamentaria un 2.00
4 |Instalacion de valla institucional 2x4 un 1.00
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5 |DEMOLICIONES
6 | Corte con disco abrasivo mi 20.00
7 [)_emoli_cién de estructuras en concreto

hidraulico m? 3.50
8 | EXCAVACION
9 | En conglomerado m? 5.50
10 | Retiro de material sobrante m? 9.00
11 | LLENOS
12 | Subbase para pavimento m? 5.50

13 | CONCRETOS

Concreto para pavimento 42 MR hecho en
obra incluye acelerante a 8 dias y anti sol m? 3.50

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDADES

IVA SOBRE UTILIDADES

TOTAL

VALOR TOTAL OBRA 1 + OBRA 2 + OBRA 3 +
OBRA 4 + OBRA 5 + OBRA 6+ OBRA 7

En el formulario de precios se debera incluir el AlU y el IVA SOBRE LAS UTILIDADES.

No se podra formular reclamo alguno a EMPOCALDAS S.A. E.S.P, si las cantidades reales requeridas
para los trabajos objeto del contrato difieren de las indicadas por exceso o por defecto. Para los fines
de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podra
ordenar a través del interventor de obra, en la ejecucion del contrato el aumento o la disminucion de
las cantidades de obra a ejecutar segun la necesidad existente, y el CONTRATISTA estara obligado a
cumplir con lo solicitado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, sin que para ello altere los precios
unitarios contractuales.

Todos los precios unitarios de las propuestas se presentaran en pesos colombianos sin incluir
centavos, aproximando los valores calculados, por exceso o por defecto al numero de pesos mas
cercano. La propuesta que no cumpla con este requisito sera descalificada.

LA CAPACIDAD JURIDICA, LOS DOCUMENTOS DE CARAQTER TECNICO, LAS CONDICIONES
DE EXPERIENCIA Y EL FORMULARIO DE PRECIOS SERAN OBJETO DE VERIFICACION DE

CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACION EN EL
PROCESO DE SELECCION.

2.5. CRITERIOS DE CALIFICACION Y SELECCION
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SELECCION:

La seleccion del proponente se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

1.

Se procedera a realizar la verificacion de los documentos de caracter juridico (Punto 2.1) en
cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que
cumplan con toda la documentacion requerida en este punto continlan en el proceso de
seleccion, razon por la cual pasaran a la siguiente etapa. La verificacidn juridica de las
propuestas no da derecho a la asignacién de puntaje, pero sera factor para determinar si las
mismas son HABILES O NO.

Se procedera a realizar la verificacidn de los documentos de caracter técnico — condiciones de
experiencia (punto 2.2), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes
participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentacion requerida en este punto
continan en el proceso de seleccion, razén por la cual pasaran a la siguiente etapa. La
verificacion técnica de las propuestas no da derecho a la asignacion de puntaje, pero sera factor
para determinar si las mismas son HABILES O NO.

Se procedera a realizar la verificacion de los documentos de caracter financiero (Punto 2.3.), los
cuales serviran de base para determinar los indicadores financieros, los cuales deben ser
cumplidos en su totalidad. El andlisis financiero de las propuestas no da derecho a la asignacion
de puntaje, pero sera factor para determinar si son HABILES O NO.

LA CAPACIDAD JURiDICA, LA CAPACIDAD FINANCIERA Y LA CAPACIDAD TECNICA
(EXPERIENCIA) SERAN OBJETO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS
HABILITANTES PARA LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE SELECCION.

4.

Finalmente, se procedera a realizar la verificacién de los documentos de caracter econémico
(Punto 2.4), en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes.

2.6. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Se tendran en cuenta los siguientes criterios:

FORM

ULARIO DE PRECIOS

En la REVISION DEL FORMULARIO DE PRECIOS se tendra en cuenta lo siguiente, la propuesta que
no cumpla con los requisitos del formulario sera descartada:

No cotizar uno o varios items.

supere el presupuesto oficial para cada tramo a cotizar.

Si al revisar la propuesta alguna de las casillas correspondiente a la descripcién de los items,
unidad, 6 cantidad, presenta errores respecto al formulario de precios oficial.

Los precios unitarios seran presentados con aproximacién al peso mas cercano, asi como el
producto de éstos por la cantidad establecida.

Si al revisar las operaciones matematicas del formulario de precios del proponente, y realizar
el chequeo de los productos de cantidad de obra por los precios unitarios y de las sumatorias
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para obtener el valor total de cada tramo y el valor total de la propuesta, resultan errores
matematicos en las mismas.|

f) El valor de la propuesta deberéa establecerse en pesos colombianos; no se aceptaran precios
en otras monedas.

g) El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion del contrato.

h) La propuesta debera tener el AlU e IVA discriminados en el formulario de precios.

Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO en caso de estar en régimen comun, en caso de
estar en régimen simplificado el proponente que se le adjudique la citada invitacién debera asumir el
pago del IVA.

Para dicha revision del formulario de precios se utilizara una hoja de célculo, en la cual los productos
se tomaran con el valor redondeado con el fin de evitar la acumulacién de decimales y por lo tanto,
errores en el valor total.

2.7. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

Para evaluar la propuesta en la parte economica debe haber sido considerada como HABILITADA en
la parte Juridica y condiciones de experiencia, en todos y cada uno de los aspectos de evaluacion.
Mediante la aplicacion del siguiente puntaje:

Se calculara utilizando la férmula de desviacidén Standard que aparece en la hoja de calculo de Excel
como “DESVESTA” y la oferta admisible de menor valor asi:

Se identifica dentro de los oferentes la oferta de menor valor (Vm) sin incluir el presupuesto oficial. El
valor a incluir dentro de la formula es el valor total ofertado para cada proponente.

Luego se obtiene la desviacion estandar (Vd), la cual se calculara de acuerdo a la formula que aparece
en la hoja de calculo de EXCEL como “DESVESTA’, de todas las propuestas incluyendo el
presupuesto oficial estimado, donde Pn+1 son todas las propuestas presentadas incluyendo el
presupuesto oficial y “n” el nimero de propuestas; de acuerdo a la siguiente formula

mEPL L, —(EP,.4)°
N in+1j-
Donde Vd = Es la desviacion estandar

Vd =

Finalmente se calcula el valor base (Vb), el cual es el parametro para la ponderacion de acuerdo a la
siguiente formula:

Vb = Vm+ Vd

La ponderacion o puntuacion (P), para cada oferente, se establecerd de acuerdo a la siguiente

formula;
Pi-V,|
P=|1- *100
IV
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2.8 DESIGNACION COMITE EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estard conformado por el Secretario General y el Jefe del
Departamento de Operacién y Mantenimiento de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

2.9 CAUSALES DE DESCALIFICACION.

Seran causales de descalificacion

o

No estar inscrito en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y/o en alguna de
las Cadmaras de Comercio de Caldas

Este requisito se exige para cada uno de los integrantes de un consorcio 0 unién temporal E.S.P.
No estar suscrita la Carta de Presentacion de la propuesta.

No presentar Propuesta econdmica.

Presentar error aritmético en la propuesta econdmica.

Si la propuesta se presenta en moneda diferente al peso colombiano.

Sila propuesta se presenta en idioma diferente al espafiol.

Si solicitada una aclaracion el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

La omision de cualquiera de los requisitos establecidos para el diligenciamiento del formulario de
precios.

ol L NN

2.10 RESULTADOS DE LA EVALUACION:
El resultado de la evaluacién se dara a conocer el dia fijado en el cronograma.
2.11. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrén presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en
los pliegos de condiciones, las cuales deberan ser debidamente sustentadas y radicadas en la
Ventanilla Unica de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN FiSICO. O en MEDIO MAGNETICO en la
direccion observaciones@empocaldas.com.co Vencido este término sin que se hayan presentado
observaciones se levantara Acta de Adjudicacion.

ES IMPORTANTE SENALAR QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES
DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TERMINO CONCEDIDO PARA
LA PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA
COMPARACION DE OFERTAS.

2.12 CRITERIOS DE SELECCION EN CASO DE EMPATE:
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En caso de empate EMPOCALDAS S.A. E.S.P. efectuara un sorteo entre los oferentes y para ello se
citara a los participantes a la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y por medio de balota
a quien saque la balota con el nimero menor se le adjudicaré el contrato.

2.13 ADJUDICACION:

Se adjudicara la presente invitacion al proponente que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando
cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podréd adjudicar a
quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la adjudicacién se hara mediante
resolucion motivada, en la fecha y hora sefialadas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
notificara al oferente favorecido la adjudicacion de la invitacién y la misma sera obligatoria para dicho
oferente.

2.14. COMUNICACION DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificara al oferente favorecido la adjudicacion del contrato y la misma
sera obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO IIL.
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA
La declaratoria de desierta del proceso procedera, por motivos 0 causas que impidan la escogencia
objetiva. La declaratoria de desierta se hard mediante Resolucién Motivada que contendréa en forma

expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisidn, las cuales pueden ser las siguientes:

a) Que en la fecha y hora de cierre de Invitacién publica y de Apertura de las propuestas, no se
presente ninguna propuesta.

b) Cuando se evidencie que algin o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la
fecha y hora sefialadas para el cierre.

c) Que una vez evaluados los participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de
condiciones.

d) Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.
En caso de declarar desierta la invitacion publica EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de
negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes, el paquete para el cual se cursa la

invitacién, o en forma individual cada uno de sus componentes.

Para estos efectos se tendra en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratacion de la Administracion
Publica relacionado con la seleccion objetiva.
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CAPITULO IV.
CONDICIONES DEL CONTRATO

Las obras seran ejecutadas segun las especificaciones técnicas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las
cuales se encuentran en la pagina web www.empocaldas.com.co link contratacion.

4.2 PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por
consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, sera el nico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por consiguiente, queda claramente entendido que
no existe relacion laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el personal al servicio de EL
CONTRATISTA, destinado a la ejecucién del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA
se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
no asume obligacién alguna de caracter laboral.

4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programacién.

b) Ejecutar las obras aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la
Empresa.

¢) Cumplir con todas las recomendaciones del interventor frente a la utilizacion de materiales y
equipos.

d) Entregar al interventor los ensayos solicitados con el fin de garantizar las obras

e) Entregar la documentacion solicitada por el interventor en un tiempo adecuado.

f) Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.

g) Supervisar el trabajo del personal.

h) Entregar el trabajo en el plazo estipulado por la entidad.

i) El Contratista se hara responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad
social de los trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion

del contrato.

j) El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo.
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k) El Contratista entregara al Interventor designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., copia de las
planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales, en caso de retiro
de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones
de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el certificado que demuestre que se encuentra
cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitara el pago.

1) Debera utilizar los elementos de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes,
durante la ejecucion de sus labores.

m) El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la interventoria y estara
dispuesto a suministrar cualquier informacién solicitada de los trabajos efectuados.

N) En caso de dafios o perjuicios al usuario, el Contratista debera asumir todos los costos generados.

n) Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista,
debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Interventor.

o) NingUn trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente.

p) El Contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el
contrato.

q) El Contratista debera constituir las pdlizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro
Universidad, Estampilla Pro desarrollo, Estampilla Pro Hospital Santa Sofia estaran a cargo del
contratista.

r) Tener contacto directo con la comunidad por medio de un profesional de TRABAJO SOCIAL, con
el fin de realizar la socializacion de las obras y adelantar tramites correspondientes a la reposicién
de domiciliarias.

4.4, MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el
contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. E.S.P,,
aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o
cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningln caso su aplicacién sera entendida como
liberatoria 0 atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas
imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y tramites
necesarios para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionara al
CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del
contrato por cada dia de retraso.

POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda
totalmente los servicios contratados sin justificacion aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. sera
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sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia
de suspension o incumplimiento.

POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un
cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y
subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacion,
no se entenderan extintas las obligaciones adquirida por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se
le eximira de la indemnizacion por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4.5. PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagara a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendra caracter sancionatorio, una suma de dinero igual
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se haré efectiva de acuerdo con la Ley.
El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresara a la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,
y sera descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a EL CONTRATISTA.

4.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO.
La Interventoria del Contrato estara a cargo del JEFE SECCION INTERVENTORIA.
4.7. DURACION DEL CONTRATO.

La duracion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2015, contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

4.8. FORMA DE PAGO

El valor total del contrato serd cancelado en actas mensuales mediante la presentacion de actas de
recibo mensuales, previa presentacién de la factura y constancia expedida por el interventor de
haberse cumplido con las obligaciones sefialadas.

Los pagos que reciba el CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de
obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables
a la correcta ejecucion del contrato.

Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del mes correspondiente,
junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de
los trabajadores empleados en la obra.

Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la Tesoreria de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a sesenta (60) dias, salvo fuera
mayor o caso fortuito.

No se realizara ninglin pago anticipado del valor del contrato.

Pagina 33 de 87



4.9.  GARANTIAS A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

El presente contrato requiere la constitucion de la garantia Unica constituida en una compafia de
seguros legalmente establecida en el pais en formato de entidades estatales que avale los siguientes
riesgos:

-CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado
de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor
del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas.

-SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del Codigo
Sustantivo del Trabajo, a que esté obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por
una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas.

-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de liquidacién final.

-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales
que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.

- CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Se constituye por el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y su vigencia sera desde la suscripcién del contrato, por el término del mismo y dos
(2) afios mas

410. CLAUSULAS EXHORBITANTES

Quedan incorporadas en el contrato las clausulas de interpretacion unilateral, modificaciéon unilateral,
caducidad y terminacion unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 31 de la Ley 142 de
1994, modificadas por la Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolucion No. 151 de 2001
expedida por la Comisién Nacional de Regulacién de Agua potable y Saneamiento Basico.

411. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO.

El contrato podréa darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas
a) Porincumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.
b) Por mutuo acuerdo entre las partes.
c) Por fuerza mayor y/o caso fortuito.
d) Enlos casos b)y c) no habra lugar a pago de indemnizacion alguna.

412. COMUNICACIONES.

Las informaciones aqui contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad.
Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilizacién. Solo seran validas las comunicaciones escritas,
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asi mismo toda consulta debera formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las
respuestas en la pagina WEB de la empresa.

CAPITULO V.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para determinada obra pueden existir especificaciones particulares, las cuales priman sobre las
especificaciones generales y pueden complementarlas o modificarlas.

Las especificaciones técnicas, planos y memorias de la presente invitacién podréan ser consultados en
la pagina web de la entidad: www.empocaldas.com.co LINK: contratacion / documentos de interés /
especificaciones técnicas acueducto. ------ contratacion / documentos de interés |/
especificaciones técnicas alcantarillado.

Todas las labores que desarrolle el Contratista en la ejecucion de las obras deberan estar dentro de
normas y procedimientos que garanticen la seguridad de su personal, del personal del interventor, del
personal de EMPOCALDAS S.A. ES.P. y de todas las demas personas autorizadas por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para transitar dentro del area de las obras.

El Contratista debera suministrar a su personal cascos, guantes, anteojos, calzado adecuado y
cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad, mantendré en la obra elementos de
primeros auxilios, y cumplira todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley
Colombiana.

El contratista deberd incluir en los precios unitarios el costo de celaduria y bodegaje de la tuberia
entregada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Las Especificaciones Técnicas que forman parte integral de estos pliegos de condiciones no
constituyen un manual de construccion, y en ellas se concede mayor importancia a las caracteristicas,
requisitos y calidad de la obra terminada, que a la descripcion de los procedimientos necesarios para
obtener tales resultados, puesto que se supone que el oferente bien conoce las practicas correctas y
aceptables de construccion.

Las caracteristicas técnicas que exigen las obras objeto de la presente INVITACION estan
contempladas en el formulario de precios y en el Departamento de Operacion y Mantenimiento de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., por lo tanto el proponente seleccionado dentro de este proceso debera
acogerse a dichas especificaciones.

Cualquier duda sobre la interpretacion o aclaracion de ellas, sera resuelta en su momento oportuno por
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFUERZO ESTRUCTURAL.
NORMA TECNICA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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El presente manual de especificaciones técnicas para intervenciones estructurales en edificaciones del
grupo 04 de la planta de tratamiento de Salamina, ha sido elaborado, como soporte y complemento al
conjunto de planos constructivos.

Las especificaciones y planos que se entregan al Constructor se complementan entre si y tienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los
materiales como figuran en las especificaciones, en los planos o0 en ambos.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que
deba formar parte de la construccién no eximen al Constructor de su ejecucion ni podran tomarse
como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Cualquier cambio que proponga el Constructor, debera ser consultado por escrito a la interventoria y
no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo
sera por cuenta y riesgo del Constructor.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de
fabrica 0 marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad minimo, tipo
ylo caracteristica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Constructor
podra utilizar productos similares, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificacién original,
obteniendo para esto previamente la aprobacion de la Interventoria y de la EMPOCALDAS.

NORMATIVIDAD TECNICA

El CONTRATISTA, al suscribir el Contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las
Normas, Decretos, Reglamentos y Cédigos que regulan la actividad constructora en Colombia y
especificamente en cada uno de los municipios cuyas estructuras pertenecen al grupo 04 de
EMPOCALDAS. Ademas, acepta cumplir todas las Normas de planeacién y urbanismo, las
ambientales y las expedidas por las Empresas de Servicios Publicos de la ciudad de los respectivos
municipios y las nacionales relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional, higiene,
régimen laboral y similar que estén vigentes durante la ejecucion de las obras contratadas.

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de
cerramientos, ocupacion de vias, sefalizacion, transito de volquetas, servicios provisionales,
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra que se requieran para la correcta y
oportuna ejecucién de las obras. Asi mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de
conservacion Ambiental definidas en atencion a las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y respondera por las sanciones que se originen en eventuales
violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe,
declarara conocer y aceptar al momento de presentar la propuesta y de suscribir el contrato respectivo.

En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, se aplicard y asi lo
acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas y Recomendaciones Técnicas incluidas en los
siguientes Documentos:

NOMBRE ENTIDAD

Especificaciones Técnicas de Construccidn EMPOCALDAS SA ESP
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American Concrete Institute. ACI

American Society for Testing and Materials ASTM
American Institute of Steel Construction. AISC
Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC

Ley 400/1997 Decreto 926 de 2010 Cddigo Colombiano de | NSR-10
Construcciones Sismorresistentes y anexos posteriores.

Normas Técnicas para Redes de Energia Eléctrica CHEC S.A.
Normas Técnicas para Redes de Telecomunicacion UNE
Normas Técnicas para Redes de Telecomunicacién TELECOM S.A.
Normas Técnicas para Redes de Gas natural GAS NATURAL DEL CENTRO S.A.
Especificaciones generales de Construccion de Carreteras INVIAS
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS
CONSTRUCTOR

Es el profesional, ingeniero civil 6 arquitecto, bajo cuya responsabilidad se adelanta la intervencidn
estructural en edificaciones del grupo 04 de la Planta de tratamiento de Salamina (EMPOCALDAS)

INTERVENTOR

Es el profesional, ingeniero civil 6 arquitecto, que representa al propietario durante la intervenciones
estructurales en edificaciones del grupo 04 de la Planta de tratamiento de Salamina (EMPOCALDAS) y
bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se delante de acuerdo con todas las reglamentaciones
correspondientes, siguiendo los planos, disefios y especificaciones realizados por los disefiadores.
Estara encargado de la supervision técnica continua de todo el proceso de construccion.
SUPERVISION TECNICA

Es la verificacion de la sujecion de la construccion de las intervenciones estructurales en edificaciones
del grupo 04 de la Planta de tratamiento de Salamina (EMPOCALDAS) a los planos, disefios y
especificaciones realizados por los disefiadores.

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

GENERALIDADES

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
GENERALIDADES

El constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice
en dptimas condiciones técnicas.

Seré obligacion primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones sin superar las cantidades de obra mostradas en el presupuesto.
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Todo elemento o material de construccion que vaya a ser implementado en la obra, debera contar con
la aprobacién por parte de la interventoria para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos
constructivos y en las especificaciones de construccion, para lo cual la Interventoria podré solicitar al
Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los
planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones,
cantidades y especificaciones de materiales. Con ello en el momento de la realizacidén del primer
comité de obra se espera que cualquier tipo de duda se pueda aclarar y asi evitar atrasos
injustificados.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacion por
parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda
debera consultarla por escrito a la Interventoria en forma oportuna.

Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos
a realizar.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se
refieren esas especificaciones y los planos adjuntos.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los
planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros,

bonificaciones y demas beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., bajo ningin concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones
legales del Constructor. Para esto cada empleado perteneciente a la obra debera portar de forma
visible el carnet que lo acredita como empleado, contratista o sub-contratista dependiente del
constructor y la obra.

El Constructor debera dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad industrial
establecida para la industria de la construccion y asi mismo a la Resolucion 02413 de 1979 del
Ministerio de la Proteccién Social (Trabajo). Ademas debera implantar el plan de Seguridad en Obra, el
cual se debera cumplir diariamente en cada una de las actividades y quedara consignado en el libro de
obra todas los entrenamientos, capacitaciones y charlas de seguridad que debe realizar en obra a
cargo del Ingeniero de Seguridad Industrial 0 en su defecto el ingeniero residente antes de iniciar
cualquier actividad referente a la obra. Ademés se debe contar en obra con una programacion de
entrenamiento y capacitacion técnica y de seguridad en obra.

No se aceptara falta de coordinacion con los aspectos de seguridad industrial en la fase de proyecto
en cuanto a: Concepcion del proyecto de seguridad y medidas, métodos y medios auxiliares a utilizar
para prevenir los accidentes.

Para ello se debera controlar:

e Clausura de huecos
e Sistemas de anclaje
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¢ Abastecimiento de materiales y salida de escombros
¢ Planeacion de las secuencias constructivas

Ademas de lo anterior se debe contar y prever en esta obra:

Planes de emergencia y atencién de accidentes
Prever turnos y horarios de trabajo

[luminacién

Presupuesto de seguridad

Proteccion a vecinos y peatones

En el lugar de la obra se debera contar permanentemente minimo con una copia de los siguientes
estudios:

Topograficos

Suelos

Estructural

Disefio Geométrico de la solucion vial

Urbanisticos

El constructor debe publicar en un lugar visible un Organigrama de las funciones y responsabilidades
del personal directivo de obra y sus directas dependencias.

Seré obligacion del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea
competente e idéneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor
manera las labores encomendadas.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina
y depdsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deberan ser
revisados por la interventoria para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra. En
caso contrario, fijara un plazo prudencial para que el Constructor los lleve a la obra.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacion, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las
condiciones en terreno, daré aviso a la interventoria, quien sera la encargada de tomar una decision al
respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la
interventoria, quien a su vez podra hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de
vista, técnico y econdmico.

De todo cambio que se realice, debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor.
Bajo la supervisién de la interventoria, el Constructor debera consignar en los planos definitivos dichos
cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de
adiciones o modificaciones substanciales sobre el disefio original del proyecto, deberan ser
consultados con el Consultor de disefio y aprobados por la interventoria.

COMITE DE OBRA
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Se debe realizar con periodicidad una reunion de coordinacidén entre los distintos profesionales
vinculados a la obra.

El comité debe realizarse en el lugar de la obra.
Incluir asistencia y seguimiento del ingeniero de suelos, de vias y estructural si fuese necesario.

El responsable de convocar y dirigir este comité seré el Interventor.

Para lo anterior se debe incluir en el acta como minimo los siguientes puntos:

Llamado a lista.

Orden del dia

Evaluar ordenadamente

Lista de pendientes

Constancia de las tareas, plazos, programas previstos, responsabilidades etc.

BITACORA

El contratista deberé llevar a diario y por escrito el acontecer de las labores que se ejecutan en obra.
Donde se deben anotar definiciones, aclaraciones, autorizaciones, de las situaciones sugeridas en
obra, de igual manera anotar el estado del tiempo, llegada de materiales a la obra, actividades que se
desarrollan a diario etc.

Para una mejor organizacion y referencia cada anotacion debe llevar un consecutivo, fecha y hora.
METODO CONSTRUCTIVO

La metodologia constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le
contraten, debera garantizar:

o Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

o La estabilidad de la obra contratada.

e El contratista antes de iniciar obras, debe hacer llegar el Plan de Calidad especifico para el
proyecto acorde con el sistema de gestion que posea su empresa.

o El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos

constructivos.

e El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra y el plan de
seguridad.

o No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR

Pagina 40 de 87



Todos los materiales que sean necesarios para la construccién total de las obras, deberan ser
aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan
en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacién procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia, etc.; de dichos materiales seran por cuenta del Constructor, quien a su vez debera
asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El Constructor debera suministrar a la interventoria, con la debida anticipacién las muestras que se
requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.
En caso de ser necesario el director del proyecto los aprobara.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoria, podra ordenarle el descubrimiento de las
obras no visibles; los gastos que tal operacién demande seran por cuenta del Constructor.

Las aprobaciones, por parte de la interventoria, de los materiales, no exonera al
Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera
reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones de los pliegos.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto
en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarén a cargo del Constructor.

Si fuera preciso, a juicio de la interventoria, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los
previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del Constructor y se realizaran a
cargo del contratista, si no estuvieren pactados. También se podran repetir las pruebas o ensayos que
se hubieren hecho, en caso de duda.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria.

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucién de las
obras deberan ser suministrados a su cargo por el Constructor.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberan ser adecuados
para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar y deberan tener vigentes las respectivas
pdlizas o seguros que los amparen en caso de robo, accidente, desastre natural o terrorismo.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del
Constructor, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos. El
Constructor esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro de maquinaria 0 equipos.
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La interventoria daré un aval por escrito a la constructora de la maquinaria y equipo empleados para la
obra, certificando que se encuentran en optimas condiciones para operar o ser trasladadas de un lado
a otro en equipos especiales para dicho fin (cama baja) Extremando al méaximo las medidas de
seguridad, si el constructor o interventor por negligencia ocasionan dafios a terceros asumiran los
gastos que esto genere en su totalidad.

MANO DE OBRA'Y SUMINISTRO DE PERSONAL

Es obligacion del Constructor suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el Constructor procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de
obra calificada que se requiera o a cambiarlo.

El Constructor deberd mantener en el sitio de las obras los profesionales exigidos en los pliegos de
condiciones segun la rama correspondiente a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta
contratacion, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los
problemas que eventualmente se presenten en relacion con el contrato. La designacién del profesional
que represente al Constructor, debera constar por escrito.

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria o las Directivas del proyecto, impartan al
representante del Constructor, se entenderan como hechas a este. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendran tanta validez como si hubieran
sido emitidos por el Constructor mismo.

El personal que emplee el Constructor sera de su libre eleccion y remocion. No obstante lo anterior, la
entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier
trabajador suyo, si la interventoria considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacidn unilateral de contratos de trabajo,
corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la
interventoria, debera ser satisfecho por el Constructor dentro de los tres (3) dias habiles a la
comunicacion escrita en ese sentido.

Es obligacién del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar a la interventoria copias de estos contratos. Ademas, deberan entregar, conforme a
las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios
suscritas por los trabajadores, con indicacién de las respectivas cédulas de ciudadania.

Igualmente antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el
Constructor deberé presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos basicos solicitados
por la interventoria.

Sera por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.
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El Constructor debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo
y enfermedad profesional.

El Constructor debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Constructor a sus trabajadores,
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefala el
codigo Sustantivo del Trabajo y deméas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realizacion de las obras, no tendra
vinculacién laboral con la entidad contratante y que toda Responsabilidad derivada de los contratos de
trabajo correra a cargo exclusivo del

Constructor.

Todo trabajador antes de terminar su contrato o labor deberd firmar un paz y salvo que expide el
constructor con el cual garantiza que no se tiene obligaciones pendientes con él.

SENALIZACION DE ZONAS INTERVENIDAS

Se refiere al suministro, transporte, instalacién, mantenimiento y posterior desmonte de las vallas y
sefiales informativas, reglamentarias y preventivas que el Contratista debera instalar en el sitio de
obras y/o en sus alrededores, segun definicion de la interventoria.

Todas las vallas y sefiales deberan ser instaladas por el Contratista al momento mismo del inicio de las
obras y sélo podran ser desmontadas y retiradas al final de las mismas y cuando asi lo haya
autorizado la interventoria.

Medida y Pago

La unidad de medida sera la unidad (UN) de valla debidamente autorizada, instalada y aprobada por la
interventoria. El pago se hara al costo unitario mas A.l.U. establecidos en el contrato, que incluye los
costos de tuberia, &ngulos, lamina, pintura, transportes, reutilizaciones futuras, desperdicios,
herramientas menores, mano de obra de fabricacién, transporte, instalacion, mantenimiento, desmonte
y evacuacion, con sus prestaciones sociales y demas costos laborales, y otros costos varios
requeridos para su correcta ejecucién. Los costos generados por cambios ordenados en la ubicacion
de estas vallas, no seran contemplados.

CERRAMIENTO Y DELIMITACION DE ZONAS INTERVENIDAS

Se trata del suministro, transporte, instalacion y mantenimiento de una barrera continua construida con
bombones plasticos y cinta de seguridad. Los bombones se instalaran cada 3.00 m. aproximadamente
y en los cambios de direccién. La cinta plastica de seguridad se fabrica en polietileno de 4 milésimas
de pulgada, con un ancho de 0.10 m., en fondo de color amarillo con franjas negras de 0.15 m.
inclinadas a 45 grados y se instalaran en dos hileras convenientemente separadas. Este tipo de
barrera servira para delimitar el perimetro general de las obras y especificamente el de cada uno de
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los frentes de obra que estan bajo intervencion del Contratista, todo ello con la supervisiéon de la
Interventoria.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el metro lineal (ML), con aproximaciéon a un decimal, de barrera de
delimitacién debidamente autorizada, construida, instalada y aprobada por la Interventoria.

El pago se hara al costo unitario mas A.l.U. establecidos en el contrato, que incluye los costos de
bombones, cinta de seguridad, eventuales reutilizaciones futuras, reposiciones, desperdicios,
herramientas menores, transportes, mano de obra de fabricacién, transporte, instalacién,
mantenimiento, desmonte y evacuacion, con sus prestaciones sociales y demas costos laborales, y
otros costos varios requeridos para su correcta ejecucién. Los costos generados por cambios
ordenados en la ubicacién de estas barreras de delimitacion, no seran objeto de pago adicional.

CAMPAMENTO

Se trata de una edificacién construida con caracter provisional para el almacenamiento de materiales,
equipos, herramientas y accesorios de construccién; para alojamiento, vestier y aseo del personal;
para oficinas del Contratista y de la interventoria. El personal de la interventoria tendra libre acceso a
este campamento y a las demas instalaciones de obra.

El disefio, ubicacion y tamafio del campamento a construir por parte del Contratista debera ser
previamente aprobado por la interventoria, pero en términos generales éste debera contar con
servicios sanitarios idéneos y suficientes, energia eléctrica, una oficina independiente para la
interventoria, con mobiliario, energia eléctrica, y celaduria.

El campamento se construira en madera o lamina, cubierta con teja de zinc y piso de concreto de 0.05
m. de espesor y 14 MPa (140 kgf/cm2) de resistencia a la compresion.

Medida y Pago

Cuando se trate de la construccién de un campamento provisional de obra, la unidad de medida sera
el metro Cuadrado (M2) de area cubierta, medida en su proyeccion horizontal y con aproximacion a un
decimal, debidamente construida y aprobada por la Interventoria.

El pago se hara al costo unitario mas A.l.U. establecidos en el contrato, que incluye los costos de
madera y/o lamina, teja de zinc y sus amarres, concreto simple de 14 MPa, ventaneria, puertas,
mobiliario, conexién e instalacién de servicios provisionales de energia y agua, aparatos sanitarios,
reutilizaciones futuras, desperdicios, herramientas menores, fransportes, mano de obra de
construccién, instalacion, mantenimiento, desmonte y evacuacién, con sus prestaciones sociales y
demas costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecucidn y funcionamiento.
Los costos generados por la prestacion de los servicios publicos de agua y energia no seran objeto de
pago adicional y su valor total debera estar incluido en el A.l.U. pactado en el contrato.

DEMOLICION DE PISO, ACABADOS, ANDENES Y LOSA MACIZA E=0.15M
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Consiste en la ejecucion de todas las labores necesarias para efectuar la demolicién de los pisos con
diferentes acabados y la placa de piso en concreto, y que seran ubicados en planos o en su defecto
localizados por el interventor. El contratista debera tener en cuenta dentro de sus analisis de precios
unitarios la posibilidad de diferentes espesores de losa. El contratista deberd suministrar los elementos
necesarios para efectuar las demoliciones de una manera segura y sin riesgos para las instalaciones
existentes y el personal del contratista, etc.

Los escombros provenientes de estas demoliciones se dispondran en el sitio de

almacenamiento escogido en conjunto entre contratista e interventor, hasta tanto se retiren de la obra,
labor esta que seré tenida en cuenta dentro de los costos del item, es decir, no tendra pago aparte. En
lo posible la demolicion y retiro de escombros en sacos debera ejecutarse en horario no habiles.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago serd el metro cuadrado (M2) medido en sitio antes de comenzar la
demolicion. En el precio deben tenerse en cuenta los costos de mano de obra, herramienta y equipo y
todos los demas costos directos e indirectos para la correcta ejecucion de los trabajos.

DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA ESPESOR MAX. 0.20m

Consiste en la demolicion de muros de mamposteria (bloque cemento o arcilla) mostrados en los
planos o indicados por el interventor; se deberan tener en cuenta aqui la posible presencia de vigas o
columnetas de amarre, cuya demolicién debera quedar incluida dentro del analisis del precio unitario
de demolicién de mamposteria. En lo posible la demolicién y retiro de escombros debera ejecutarse en
horarios no habiles.

Los escombros resultantes de la demolicidn deberan ser retirados de la obra y su costo debera quedar
incluido dentro del presente item.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente ejecutado. El
desalojo de los escombros de la obra no tendra pago extra y su costo debera quedar incluido dentro de
los costos de este item. Se deberan tener en cuenta en este item los costos de herramienta, equipo,
mano de obra, retiro de escombros y demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.

DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS CONCRETO REFORZADO

Consiste en la demolicién de columnas o vigas de concreto mostradas en los planos o indicados por el
interventor. Debe tenerse en cuenta la existencia de barras de acero que deberan ser cortadas segun
indicaciones del interventor, su costo deberd quedar incluido en el presente item. En lo posible la
demolicién y retiro de escombros deberéa ejecutarse en horarios no habiles.

Los escombros resultantes de la demolicion deberén ser retirados de la obra y su costo debera quedar
incluido dentro del presente item.
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Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera el metro cubico (M3) medido en sitio y debidamente ejecutado. El
desalojo de los escombros de la obra no tendra pago extra y su costo debera quedar incluido dentro de
los costos de este item. Se deberan tener en cuenta en este item los costos de herramienta, equipo,
mano de obra, retiro de escombros y demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.

DESMONTE DE VENTANAS

Consiste en el desmonte de las ventanas interiores o de las fachadas existentes que deban ser
retirados para realizar el reforzamiento, indicadas en los planos o por el interventor, los escombros
resultantes del desmonte deberan ser retirados de la obra y su costo debera quedar incluido dentro del
presente item.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (M2) medido en sitio y debidamente ejecutado. El
desalojo de los escombros de la obra no tendra pago aparte y su costo debera quedar incluido dentro
de los costos de este item. Se deberan tener en cuenta en este item los costos de herramienta,
equipo, mano de obra, retiro de escombros y demas costos directos e indirectos necesarios para la
correcta ejecucidn de los trabajos.

DESMONTE DE DE MARCOS Y PUERTAS

Consiste en el desmonte de los marcos y puertas existentes (como unidad) que deban ser retirados
para realizar el reforzamiento, indicados en los planos o por el interventor, los escombros resultantes
del desmonte deberan ser retirados de la obra y su costo debera quedar incluido dentro del presente
item.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera la unidad (UN) medido en sitio y debidamente

ejecutado. El desalojo de los escombros de la obra no tendré pago aparte y su costo debera quedar
incluido dentro de los costos de este item. Se deberan tener en cuenta en este item los costos de
herramienta, equipo, mano de obra, retiro de escombros y demas costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

DESMONTE DE CUBIERTA

Se trata del desmonte de la cubierta existente en las areas donde lo indique la

interventoria, siendo aprobado con anterioridad, incluye la instalaciéon de los andamios o escaleras
necesarias para la realizacién del trabajo.

Medida y Pago
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La unidad de pago y medida sera el (M2) de cubierta medida en planta Horizontal; el precio seréa el
valor unitario consignado en el contrato. Debera incluir los pagos por servicio disposicion del material.

RETIRO DE SOBRANTES

Se trata de la disposicién en volqueta de todo tipo de material sobrante de las actividades propias del
contrato en sitios fuera de las areas de trabajo aprobadas por la autoridad competente o por la
interventoria.

Medida y Pago

La unidad de pago y medida sera el (M3) de material sobrante; no se reconocera valor alguno por la
expansion del material al ser excavado y el precio sera el valor unitario consignado en el contrato.
Debera incluir los pagos por servicio de botadero y disposicion del material en este.

CORTE CON PULIDORA EN MUROS DE LADRILLO

El alineamiento de los cortes con maquina de disco diamantado en muros de mamposteria, debe
demarcarse previamente para proceder con los cortes. Todo corte debe identificarse previamente y ser
aprobado por la interventoria.

Medida y pago

La unidad de medida sera por metro lineal (ML) y pagada al precio unitario indicado en el formulario de
cantidades de obra del contrato y los precios propuestos deben incluir el costo de: La mano de obra,
herramientas, agua, la sefializacion del corte con pintura y el equipo.

DESMONTE DE INSTALACIONES

Consiste en el desmonte de elementos pertenecientes a la edificacién (como maquinas, escritorios,
computadores, archivos, muebles, entre otros) que deban ser retirados para realizar el reforzamiento,
indicados en los planos o por el interventor, los escombros resultantes del desmonte deberan ser
retirados de la obra y su costo debera quedar incluido dentro del presente item.

EXCAVACIONES Y LLENOS

EXCAVACION Y RELLENO EN TIERRA SECA (0-2) m

Se realizaran excavaciones en los sitios indicados en los planos o por el interventor, hasta alcanzar los
niveles y las cotas consignadas en los planos de construccion. El area a excavar debera ser definida
conjuntamente con el interventor.

Cuando las excavaciones presenten por cualquier circunstancia riesgo de derrumbarse, se debera

proceder a colocar, a medida que avance la excavacién, un entibado que garantice la seguridad de los
obreros que trabajen dentro de las estas, no se reconoceran valores adicionales por esta actividad.
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Durante la realizacién de los diferentes trabajos, la excavacion debera estar completamente seca. En
caso de que algunas aguas estén presentes en la excavacién, esta podrd ensancharse, previa
autorizacién del interventor, para conducir el agua por un costado de la misma. Igualmente se pueden
usar bombas sumergibles, pozos puntuales (well points), para remover y controlar el agua de la
excavacion mientras se ejecutan los trabajos.

De todas maneras cualquier sistema que se utilice para mantener las paredes de la excavacion estable
y la zanja seca no tendra pago aparte, y debera ser el que tenga menor costo y mayor rapidez en su
ejecucion.

Todos los equipos que vayan a ser utilizados en las excavaciones deberan tener la aprobacion de la
interventoria.

El material de excavacién que no se utilice en los llenos, debera retirarse de la Obra a los sitios
establecidos por las autoridades y en caso de aprobarse que se deje en la obra, la interventoria indicaré en

qué sitio deben ser colocados.

Los siguientes trabajos se encuentran incluidos dentro del ftem Excavacion:

a) Suministro y colocacién de sefiales de seguridad.

b) Suministro de equipos, herramientas, y mano de obra necesarias para la extraccién de los
materiales excavados.

C) Suministro y uso de explosivos si fuere necesario.

d) Tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes de las excavaciones
y explanaciones.

e) Localizar previamente las redes de servicio subterraneas existentes y ejecutar toda las obras
que sean necesarias para mantener en servicio las mismas.

f) El ejecutar de tal modo los trabajos que no se causen derrumbes ni dafios en estructuras, vias
y propiedades situadas en la zona.

Q) Reparacion de dafios causados en la obra a terceros, por causas imputables al contratista a

juicio de la interventoria.

Las sobre-excavaciones no autorizadas por la interventoria no le seran reconocidas al contratista, como
tampoco la ejecucidn de los rellenos respectivos.

El proponente debe tener en cuenta en su andlisis de precio unitario en éste item, la excavacion superficial
con el afirmado existente. El precio indicado cubre las excavaciones entre 0 y 2 metros de altura en

cualquier clase de terreno.

Medida y Pago
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La unidad de medida y pago sera el metro clbico (M3) sin tener en cuenta sobre-excavaciones, de
excavacion y relleno. En los andlisis de precios se deben tener en cuenta mano de obra, herramientas,
equipos, transporte, retiro del material sobrante al botadero. Ademas de todos los costos directos e
indirectos necesarios para la correcta ejecucidn de los trabajos.

RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS

Una vez terminadas las labores necesarias intervencion, se procedera al relleno de las brechas, para lo
cual se dan algunas recomendaciones y especificaciones:

Se dan las normas para la colocacion de materiales compactados para el relleno de zanjas, rellenos de
nivelacion de terrenos de acuerdo con las cotas de los planos e indicaciones de la Interventoria.

Dentro de este item estan incluidos los siguientes trabajos:
=  Preparacién del terreno y zanjas.
=  Escogencia y proteccion del material para el lleno.
= Transporte y seleccion del material de excavacion.
= Esparcimiento del material en capas uniformes.
= Retiro de los sobre tamafios 0 materiales objetables.
= Control de la humedad del material.
=  Compactacién de capas sucesivas.

Los materiales de relleno estaran exentos de basuras, materia organica, raices, escorias y piedras de
didmetro mayor de 0.05m y deben ser aceptados previa revision del interventor,

El material sobrante de excavacion usado se extendera en capas de 0.20m de espesor como maximo,
cuidando que posea la humedad dptima. Se procedera a la compactacién con equipos vibratorios como
ranas o pisones neumaticos a gasolina, hasta obtener el visto bueno de la Interventoria para cada una de
las capas. No se permitird hacer llenos compactados manualmente alrededor de estructuras y el lleno de
zanjas se realizara con Pison neumatico (Canguro).

Cuando el relleno sea alrededor de tuberias, se debera compactar manualmente, simultaneamente a lado
y lado del tubo, con el fin de no producir presiones laterales que desplacen la tuberia, se tendra especial
cuidado de no golpear la tuberia y que el relleno hasta los 0.20m. por encima de la misma, quede libre de
piedras con didmetro mayor de 0.05m. Por encima de esta altura la compactacion debe hacerse con
€quipo mecanico.

En los andlisis de precios se deben tener en cuenta materiales, mano de obra, herramientas, equipos y
transporte.

Medida y Pago
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La unidad de medida y pago sera el metro cubico (M3) sin tener en cuenta sobre-excavaciones. En los
analisis de precios se deben tener en cuenta mano de obra, herramientas, equipos, transporte, y riego.
Ademas de todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

SUSTITUCION EN AFIRMADO COMPACTADO

Consiste en la colocacion de una capa de espesor determinado, convenientemente compactado, sobre la
que se asentara una placa de concreto, 0 alguna otra estructura que asi lo requiera. Se dispondra en los
sitios mostrados en los planos o indicados por la Interventoria.

El material sera agregado pétreo o granular cuyas particulas sean duras, resistentes y libres de materia
organica. El tamafio maximo seré de 0.075 cm. Debe presentar un desgaste menor al 40% al someterlo al
ensayo de abrasion AASHO. El indice de plasticidad sera menor a 5. La compactacion debe ser efectuada
con equipo mecanico, manual o autopropulsado y las capas no deben tener un espesor mayor de 0.15m.
La compactacion final debe ser minimo del 95% del Proctor Modificado.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el metro clbico (M3) de material debidamente compactado y medido en sitio.
En el precio deben tenerse en cuenta los costos del material, transporte, compactacion, herramientas,
equipo, mano de obra, ensayos de laboratorios y todos los demas costos directos e indirectos para la
correcta ejecucion de los trabajos.

REHABILITACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

GENERALIDADES

Las estructuras de concreto se construiran en todo de acuerdo con los planos estructurales. El
concreto consistira en una mezcla de cemento PORTLAND, agua, agregado fino, agregado grueso y
aditivos, combinados en las debidas proporciones para obtener las caracteristicas estipuladas en las

especificaciones o las indicadas en los planos de construccion.

El concreto debera ser elaborado con materiales de tal manera que se dé cumplimiento al capitulo C3
"materiales" de las NSR-10.

La interventoria podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
los materiales se ajustan a las especificaciones.

CEMENTO

El cemento sera cemento Portland de una marca aprobada por la interventoria. Solo se permitira una
marca de cemento para cada estructura. El cemento no podra utilizarse si ha sufrido principios de
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hidratacion. EI cemento que tenga mas de 20 dias solo podra ser utilizado previa aprobacion de la
interventoria. El cemento en sacos debera almacenarse en una edificacion aprobada por el interventor
y en arrumes de no mas de 10 sacos de altura.

AGREGADO GRUESO

Consistira en grava o piedra triturada y/o clasificada, debe ser bien gradado, su desgaste debe cumplir
con las normas ICONTEC 93 y 98, no debera ser superior al 35%. Ademas, debe cumplir con las
normas ICONTEC 174 "especificaciones de los agregados para concretos." Tamafio maximo 16 mm
(5/8")

AGREGADO FINO

El agregado fino consistira en arena. Su gradacién debera ser uniforme. Las muestras preparadas con
el agregado fino deberan tener no menos de 99% de la resistencia a la tension y la compresion
obtenida con mortero de las mismas proporciones y consistencia fabricado con el mismo cemento y
arena estandar de Ottawa a los 7 y 28 dias. En las arenas se deberd cumplir las normas ICONTEC
174 "Especificaciones de los agregados para concreto".

AGUA

Debera ser fresca, limpia, exenta de cantidades perjudiciales de acidos, alcalis, limos, materia organica
y otras impurezas.

ADITIVOS

Aditivos para concreto: superfluidificantes, puentes de adherencia, anclajes, desencofrantes,
impermeabilizantes, recubrimientos.

ENSAYOS DE MATERIALES

La interventoria podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
los materiales se ajustan a las especificaciones anotadas. Asentamiento de 16-20 cm.

DOSIFICACION

La dosificacion de los materiales para el mezclado se hara siempre "AL PESO" con basculas aptas
para tal fin, las cuales deben calibrarse periédicamente por personal especializado. Las carretas
utilizadas para transportar el material a la mezcladora, (arena y gravilla), deben utilizarse Unica y
exclusivamente para este oficio con el fin de no presentar diferencias en las taras especificadas de
estos equipos. El contratista, previa aprobacion de los materiales debera presentar disefios de mezclas
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y debera cumplir todos los requerimientos tales como durabilidad, manejabilidad, densidad y
resistencia. Ademas, debe cumplir con las exigencias de calidad del concreto de las NSR-10. Esto no
exime al contratista de la responsabilidad de la calidad del concreto en la obra.

Por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia se autorizara la fabricacién del Concreto a mano, pues
esta actividad serd exclusivamente realizada por medio de maquinaria mecanica (concretadora,
camién mezclador, etc.).

PRUEBAS

Durante las operaciones de disposicion del concreto deberan efectuarse pruebas de asentamiento y
probetas para ensayos de resistencia, de acuerdo a las normas Cl 43 39 de ASTM y norma ICONTEC
454, o lo establecido por el disefiador y anotado en planos. La evaluacion y aceptacién de la
resistencia del concreto se cefiira al capitulo C-4 Calidad del concreto del NSR-10 y la frecuencia de la
toma de muestras para ensayo la fijara el interventor.

Los cilindros de prueba se curaran y almacenaran segun la designacién C-31-69 de ASTM o con las
normas ICONTEC 550 e ICONTEC 675.

FORMALETAS Y CIMBRAS

El material que se use en la elaboracién de formaletas para las estructuras de concreto a la vista
debera ser de primera calidad y dar un acabado completamente uniforme, debera estar exento de
combas, abultamientos, ser sano y de espesor uniforme.

No se aceptara el uso de esterilla de guadua para superficies en contacto con el concreto. La madera
sin cepillar de no méas de 20 cm. de ancho de bordes sanos y rectangulares, podré usarse para respaldar
superficies que no hayan de quedar a la vista. EI material de las formaletas se podra usar nuevamente,
siempre y cuando se haya limpiado cuidadosamente y no presente abultamientos, combaduras y
desperfectos que alteren el acabado final del concreto.

Todas las formaletas y cimbras se disefiaran para soportar con seguridad la carga muerta y viva
impuesta. La cimbra que se usa para soportar la formaleta se debera apoyar en durmientes (teleras
sobre tierra y cuartones sobre las losas vaciadas) se construira de tal forma que no ocurran
asentamientos apreciables ni deformacion de las formaletas durante y después del vaciado.

Las formaletas deben tener y respetar la forma, trazo y dimensiones del concreto que aparezcan en los
planos y se mantendran bien aseguradas en su sitio.

Antes de colocar el concreto, las formaletas deben estar limpias, impregnadas de con alguna sustancia
que lubrique la formaleta (no se acepta aceite quemado) y no dafie ni manche el concreto.
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Las formaletas deberan permanecer en su sitio hasta que el concreto haya fraguado lo suficiente y asi
evitar deformaciones de la estructura y dafios del concreto.

Las formaletas no podran retirarse sin la previa autorizacién escrita del interventor, pero tal aprobacion
no exime al contratista de responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra. Los soportes se
removeran de manera que el concreto vaya tomando los esfuerzos debidos a su peso propio en forma
gradual y uniforme.

La tolerancia en la construccién de la formaleta deberé estar de acuerdo con el manual ACI-247 sobre
las formaletas para concreto solo se podran desencofrar cuando tengan un 70% de la resistencia de
disefio. Las columnas deberan permanecer encofradas por lo menos 24 horas después de finalizar el
vaciado.

4.01 CONCRETO NUEVO ZAPATAS 3500 PSI

Consiste esta actividad en la construccion de zapatas de concreto con resistencia a la compresién de
3500 PSI, indicada en los planos o por la interventoria.

Las Zapatas se construirdn en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los planos
estructurales; para su fundicién se tendran en cuenta todas las recomendaciones que para concretos
se enuncian en las presentes especificaciones.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el metro cubico (M3), medido en sitio y su precio sera el consignado en el
formulario de precios. En su precio debe incluirse el costo del concreto, aditivos, equipos,
herramientas, mano de obra, todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la

correcta terminacion de la obra.

4,02 CONCRETO PARA VIGAS Y COLUMNAS

Consiste esta actividad en la construccion de vigas y columnas de concreto con resistencia a la
compresion de 4000 psi, indicada en los planos o por la interventoria.

Las vigas y columnas se construirdn en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los planos
estructurales; para su fundicion se tendrén en cuenta todas las recomendaciones que para concretos

se enuncian en las presentes especificaciones.

Medida y Pago
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La unidad de medida sera el metro cubico (M3), medido en sitio y su precio sera el consignado en el
formulario de precios. En su precio debe incluirse el costo del concreto, aditivos, formaleta, equipos,
herramientas, mano de obra, andamio, todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios
para la correcta terminacion de la obra.

CONCRETO PARA SOLADO e=0.05m

Se trata de la ejecucion de morteros para solados limpieza o como base para disposicidn de concretos
estructurales. Se dosificara con una proporcién minima de 1:4 y se dispondra con espesores minimo
de 0.05¢m.

Medida y Pago

La unidad de medida sera (M3), y se pagara de acuerdo con el precio unitario consignado en el
contrato. Cualquier sobre espesor correra por cuenta del contratista a no ser que lo haya autorizado el
interventor.

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3500 psi

Consiste esta actividad en la construccién de vigas de cimentacion de concreto con resistencia a la
compresion de 3500 psi, indicada en los planos o por la interventoria.

Las vigas se construiran en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los planos
estructurales; para su fundicion se tendran en cuenta todas las recomendaciones que para concretos
se enuncian en las presentes especificaciones.

El proceso de vaciado de las vigas de cimentacion debera garantizar la disposicion de formaleta y en
ningun caso se admitira su construccion directamente sobre la brecha.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el metro cubico (M3), medido en sitio y su precio sera el consignado en el
formulario de precios. En su precio debe incluirse el costo del concreto, aditivos, formaleta, equipos,
herramientas, mano de obra, andamio, todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios

para la correcta terminacion de la obra.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA fy= 420 MPa

FIGURADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO
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Consiste esta especificacion al trabajo que se requiere para el suministro y colocacion del acero y a la
ejecucion de las operaciones de corte, doblado, colocacién y amarre de las varillas de refuerzo en las
estructuras de concreto.

El acero corrugado debe cumplir las normas NTC 2289, NTC 248 y en esta norma debe cumplir los
requisitos que fija el NSR-10 en el paragrafo C.3.5.3.2, C.21.5.2, ademas debe cefiirse a lo establecido en
el titulo C-3 del NSR-10. NO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE ACEROS IMPORTADOS.

Para el caso de la utilizacion de acero de 3/8”, esté debera ser de alta resistencia es decir Fy= 60000
psi, no se permitira la utilizacion de otra resistencia a la fluencia.

El acero debe cumplir con las normas dadas en la seccion C-3 del NSR-10. Las varillas se deberan
doblar en frio, no se permitiran doblar las varillas salientes del concreto ya colocado.

El doblado del acero de refuerzo debe hacerse de acuerdo con los radios de curvatura establecidos
por el gancho estandar y las longitudes indicadas en el Titulo C-3 del NSR-10. Todos los ganchos, en
el momento de la disposicion del concreto deben estar libres de grasa, barro, aceite, u otras
substancias que impidan la buena adherencia del concreto con el acero.

El doblaje de las varillas debera estar cefiido a las especificaciones del fabricante y del NRS-10 en
cuanto a radios minimos.

En el acero de alta resistencia no se permitira enderezar los doblajes ya ejecutados.

El acero debe colocarse de tal forma que quede separado de las formaletas y que durante la colocacion
del concreto no se mueva. Todos los empalmes se efectuaran de acuerdo con los detalles de los
planos, o en su defecto de acuerdo al reglamento ACI 318-71, NRS-10 o de la NORMA ICONTEC
respectiva. Las soldaduras solo se ejecutaran en casos muy especiales con la aprobacidn previa del
Ingeniero estructural o del Interventor y segun especificaciones AWS 12-1.

El interventor podra ordenar pruebas de peso, resistencia y doblado cuando lo juzgue necesario. Los
costos que estos ensayos ocasionen correran por cuenta del contratista. Las normas que tratan los
procedimientos de laboratorio son la norma NTC 1, NTC 2, NTC 3353 y ASTM A 370.

Medida y Pago

La medida de acero de refuerzo sera el peso en kilogramos (Kg) que resulte de multiplicar la longitud

de los aceros efectivamente colocados, de acuerdo a los planos por los pesos teéricos unitarios
siguientes:
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VARILLA No. DIAMETRO NOMINAL PESO

Pulgadas Kg/m
2 1/4 0.25
3 3/8 0.56
4 112 1.00
5 5/8 1.55
6 3/4 2.24
7 7/8 3.04
8 1 3.97

La medida de longitud debe incluir los ganchos y traslapos que muestren en los planos, como
refuerzos adicionales que sean ordenados por la interventoria, pero no incluira el acero colocado en
silletas u otros aditamentos para fijar el acero, ni tampoco el de los traslapos que no figuren en los
planos aunque sean autorizados por el interventor. En su costo se deben incluir el valor de los
andamios, equipos, herramientas, alambre de amarrar, o soldadura, figurado manual o mecénico,
mano de obra y en general todos los demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta
terminacion de la obra.

ANCLAJE EPOXICO 1/2”

Consiste esta actividad en la ejecucién de perforaciones para anclar barras de diametro 1/2" y la
posterior disposicion de una resina epdxica que garantice soportar esfuerzos minimos de 1.25 fy, al
estar adherido con el concreto endurecido y en interaccién con los diferentes elementos existentes.

Las perforaciones en el concreto endurecido se haran mediante equipo roto percutor. La broca con que
se perfore el hueco debe tener un octavo de pulgada (1/8”) mas de diametro que el acero que se va a
anclar.

La perforacion debera cumplir con la profundidad recomendada por el fabricante del epéxico que sera
utilizado para el anclaje, el cual viene discriminado en las diferentes tablas. La forma de utilizar el
epoxico, sera la recomendada por el fabricante. Inmediatamente después se introduce la varilla en
toda la profundidad y se dejara inmdvil hasta que el pegante endurezca.

No se debe preparar mas pegante del que pueda ser utilizado en un lapso de treinta (30) minutos.

Medida y Pago
La unidad de medida y pago sera la unidad (UN) de perforacion y anclaje del acero efectivamente
realizado y su precio sera el consignado en el formulario de precios. En su precio debe incluirse el

costo del aditivo epdxico, equipos, herramientas, mano de obra, andamio, todos los elementos vy
costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminacion de la obra.
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SIKADUR 32 PRIMER UNION CONCRETO O SIMILAR

Imprimante y puente de adherencia de concreto fresco con concreto endurecido. Es un adhesivo
epdxico de dos componentes, libre de solventes. Garantiza una pega perfecta entre concreto fresco y
endurecido.

Deberé utilizarse en los sitios indicados por el interventor, su utilizacion estara en un todo, sujeta a las
recomendaciones del fabricante del producto.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera el kilogramo (KG) de producto realmente utilizado y aprobado por la
interventoria. En su precio debe incluirse el costo del material, equipos, herramientas, mano de obra, y
todos los elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminacion de la obra.

ESTRUCTURA METALICA

General

El contratista debera hacer planos de taller, fabricar, suministrar y montar la estructura de acuerdo con los
planos estructurales suministrados por la interventoria y con estas especificaciones.

Los errores u omisiones evidentes en los planos o en las especificaciones, o la descripcién incompleta,
errénea de aquellos detalles de fabricacion o montaje que se ejecuten normalmente o que deba conocer
todo fabricante experimentado como parte del arte o de rutina de trabajo y que se requieran
imprescindiblemente para ejecutar correctamente la fabricacion, el suministro y el montaje o para que
cumplan cabalmente su finalidad, no eximiran al contratista de su obligacién de ejecutar correctamente
dichos detalles, y el contratista debera ejecutarlos como si estuvieran descritos en forma correcta y
completa.

Suministro

Efectuar el suministro de materiales y la fabricacion detallada de las estructuras metalicas especificamente
cubiertas por el Contrato.

Desarrollar todos los ensambles y ensayos especificados en fabrica.
Cooperar con el interventor designado por la empresa, como se requiere en los documentos del Contrato.

Entregar el suministro completo de acuerdo con el modo de entrega especificado en los documentos del
Contrato.
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Transportar, Almacenar, y asegurar todos los elementos estructuras y materiales desde el taller de
fabricacién hasta el sitio del proyecto. El descargue del suministro en el Almacén del proyecto es a cargo
del contratista.

Montaje

Transportar y asegurar todos los elementos, estructuras y materiales desde el almacén del proyecto hasta
el sitio de montaje.

Ejecutar el cargue, manejo, montaje, instalacion, pintura, pruebas de campo y puesta en servicio, tal como
lo requieren los documentos del Contrato.

Especificaciones

Las especificaciones bajo las cuales se ensayaran o ejecutaran los diferentes aspectos de las obras se
citan en los lugares correspondientes de estas especificaciones. Donde se mencionen especificaciones o
normas de diferentes entidades o instituciones se entiende que se aplicara la Ultima version o revision de
dichas normas.

En particular, la fabricacion, suministro y montaje se hara en todo de acuerdo con la NORMA
COLOMBIANA DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 y normas aplicables
AISC vigentes.

Materiales y procedimientos

En esta seccion se indican los requisitos generales aplicables a materia primas, materiales, mano de obra,
control de calidad y procesos de fabricacion y pruebas de los materiales para la construccion de las
estructuras y elementos cubiertos por estos documentos, adicionales a los demas requisitos previstos en
otras de sus partes la interventoria.

Las omisiones 0 ambigliedades que se puedan presentar en los planos o especificaciones no exoneran al
contratista de la responsabilidad de efectuar un suministro de estructuras con materiales de primera
calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones,
deben hacerse corregir 0 aclarar de la interventoria estas discrepancias antes de iniciar cualquier etapa de
sus trabajos.

La aprobacién dada por la interventoria a planos de fabricacion del contratista, no exime a éste de sus
responsabilidades contractuales o de hacer correcciones posteriores a sus trabajos.
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Todos los materiales empleados para la fabricacion de las estructuras y elementos que suministrara el
contratista deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la
clasificacion y grado especificados en los planos estructurales.

Las especificaciones de materiales, con indicacion de grado y clase deberan ser mostradas sobre los
planos de taller para su revision. Si se usan especificaciones de materiales equivalentes a las ASTM, se
deberan suministrar detalles y especificaciones completas para su aprobacion, incluyendo su equivalencia
en las normas ASTM, identificando claramente los componentes de cada elemento metalico en que van a
ser usadas.

No se permitiran sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorizacién previa y
por escrito de la interventoria.

Materiales

Los materiales empleados para la fabricacion de la estructura deberan ser certificados de acuerdo con la
ultima edicion del NSR-10 y conformarse a las especificaciones de la ASTM y las normas NTC del
ICONTEC, u otras normas equivalentes en la siguiente forma.

Platinas de conexion, en Acero ASTM A36 con fy = 252 MPa
Barras acero ASTM A572 Gr. 50 con fy = 350 MPa

Las soldaduras seran de penetracidn total realizadas con electrodos E-6012 para elementos de acero
ASTM A 36 utilizados de acuerdo con las especificaciones de AWS D. 1.1 vigentes.

Procedimientos de fabricacion y montajes

Las préacticas de fabricacion y montaje de las estructuras y elementos deberan ajustarse a la NORMA
COLOMBIANA DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, NSR-10 de la Asociacion
Colombiana de Ingeniera Sismica, correspondiendo todo el suministro y montaje a estructuras de acero
arquitectdnico a la vista. La soldadura en acero se efectuara de acuerdo con las normas de la Sociedad
Americana de Soldadura (AWS), DI.1-2000 y la fabricacién de acuerdo con el Codigo de préactica Estandar
AISC-92.

Para la fabricacién y soldadura de elementos sélo se utilizara personal experto y calificado y equipo y
herramienta adecuados, con previa aprobacion del interventor.

Las partes que van embebidas en concreto, deberan instalarse en el momento de efectuar los vaciados,

para lograr la precision necesaria a menos que los planos o el interventor determinen que se dejen cajas
para hacer la instalacion posterior con relleno de concreto secundario. “Para lo cual deberd usarse un

Pagina 59 de 87



pegante entre concretos o un grouting”. Deberan fijarse firmemente para evitar cualquier desplazamiento,
deformacién o movimiento.

Los elementos en acero estructural deberédn ser fabricados y ensamblados en taller, en secciones tan
grandes como sea posible, pero que permitan su manejo y transporte. Los ensambles y las partes que los
forman deberan probarse en el taller para comprobar el ajuste correcto y deberan marcarse claramente
para su instalacion. Cuando en los planos no aparezcan detalles de uniones. Estas seran disefiadas por el
contratista y sometidas a la aprobacion de la interventoria.

La fabricacién de las estructuras y elementos metélicos debera hacerse como se indica en los planos.
Todas las estructuras y elementos metalicos deberan embalarse y transportarse en una forma tal que evite
dafio a los mismos o a su terminado.

El contratista debera proveer todas las facilidades, asistencia y seguridades necesarias para el interventor
designado por la INTERVENTORIA durante el cumplimiento de sus obligaciones.

En caso de que cualquier estructura o elemento fabricado resulte defectuoso, debido a la mala calidad de
la materia prima, la mano de obra, o de que cualquier motivo no esté conforme con los requisitos de las
especificaciones o de los planos, la interventoria tendra pleno derecho a rechazarlo o a exigir su
correccidn. Las estructuras o elementos que hayan sido rechazados o que requieran correccion, deberan
ser cambiados o corregidos por cuenta del contratista, tal como lo exija la interventoria.

La inspeccion de cualquier estructura o elemento realizado por la interventoria o sus representantes no
exime al contratista de ninguna responsabilidad respecto a defectos y otras fallas de fabricacion que
puedan descubrirse antes de que termine el tiempo durante el cual el fabricante garantiza la buena calidad
de los elementos.

Mano de obra y fabricacion

El contratista no podré iniciar la fabricacion de las estructuras mientras no haya recibido de la interventoria
la aprobacion de los planos de taller para la fabricacion correspondiente.

La aprobacion por parte de la interventoria se ejecutara con base en criterios y normas consignados en las
especificaciones. Sin embargo, esta aprobacion no exime al contratista de la responsabilidad con respecto

a los planos de taller, materiales y fabricacion.

Toda la mano de obra requerida para la fabricacion de la estructura debera ser de primera clase en su
especie.

Construcciones soldadas
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Las piezas en acero que se vayan a unir por medio de soldadura deberan cortarse con precisién y tener
las aristas biseladas por medio de soplete, de escalpelo neumatico o por maquinado de acuerdo con el tipo
de union requerido para obtener penetracion total. Las superficies cortadas deberan quedar libres de
defectos, imperfecciones o vacios, causados por la operacion de corte, de cualquier defecto perjudicial y
herrumbres, grasas, polvo 0 materias extrafias a todo lo largo de los bordes preparados para la soldadura
en toda la extension de la penetracion total. Los filetes terminados deberén tener buena apariencia y
uniformidad y quedar libres de cavidades, escamas, superficies salientes o cualquier otra irregularidad.

Todas las soldaduras defectuosas o imperfectas deberan destruirse por medios mecanicos hasta descubrir
el metal original y deberan hacerse nuevamente en forma que sean aceptadas por el interventor.

Para las soldaduras de los elementos, solo se utilizara personal experto calificado, equipo y herramientas
adecuadas y aprobadas por el interventor. El contratista suministrard los respectivos certificados de
calificacion de procedimientos y soldadores de acuerdo con los requerimientos de normas AWSD D. 1.1-
96. El contratista debera reemplazar toda persona que no pase las pruebas de calificacion.

Marcas

Para facilitar la identificacion durante el montaje, individualmente todos los perfiles, platinas y piezas de las
estructuras deberan estar marcadas con los respectivos numeros de posicién indicados en los planos de
montaje, Las marcas deberan tener una dimension de 2 centimetros de alto y ademés deberan quedar
claramente legibles.

Las piezas que tengan una longitud mayor de 3.5 m deberan marcarse en cada uno de sus extremos y en
las caras exteriores y alternadas del perfil.

Los planos de montaje que suministre el contratista deberan ser lo mas claros e indicativos posibles y en
ellos debera estar indicado el numero de posicion de cada pieza y el tipo de soldadura de campo que
requiera la conexion.

Planos de taller para fabricacion y montaje

El contratista debera someter a aprobacidén del interventor, esquemas y dibujos generales de las
estructuras, donde muestre la distribucion de los miembros estructurales y las uniones principales. Todas
las dimensiones indicadas estaran dadas en el sistema interacional de unidades (SI), con una exactitud
de 1 mm.

Los planos de las diferentes estructuras deberan sefialar claramente la colocacion, conexiones y secciones
de todos los miembros de las estructuras, si la conexiéon es soldada, deberan quedar claramente
mostrados el tipo de soldadura y la preparacién de superficie, las propiedades mecanicas de los materiales
empleados y demés detalles que permitan la correcta fabricacion y montaje de las estructuras.
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Adicionalmente debera suministrar la “Lista de composicion” correspondiente a cada tipo de estructura en
todas sus extensiones y partes incluyendo los siguientes datos: nimero de posicion, clase de material y su
dimensionamiento, cantidad de estructuras, peso, cantidad, etc.

El contratista debera complementar los planos suministrados por el interventor con estas especificaciones
preparando cuantos planos detallados de trabajo v taller sean necesarios.

Los planos de trabajo y de taller deberén contener toda la informacién y detalles requeridos por el
interventor en escalas razonables y suficientes cortes para mostrar claramente el trabajo a ser ejecutado o
los elementos a ser fabricados o suministrados.

Todos los planos de trabajo y de taller deberan ser sometidos oportunamente a la aprobacién del
interventor para verificar su conformidad con los planos estructurales y con las especificaciones, pero
queda entendido que el contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las dimensiones y detalles
y de la concordancia de los planos de trabajo con los planos estructurales y con las especificaciones. Esta
aprobacién no debera interpretarse como exoneracion para el contratista de ninguna de sus obligaciones
adquiridas en virtud del Contrato.

Ensamble en fabrica

Las estructuras y elementos metalicos deberan armarse en la extensién definida por el interventor para
verificar las dimensiones y alineamientos; cualquier error que se descubra debera ser corregido por el
fabricante. Después de la aprobacion, las diferentes partes deberan ser desmontadas para el acabado
final, para el empaque y el transporte, marcandose claramente con sefiales coincidentes, para asegurar un
ensamble correcto en la obra. Se debe tener en cuenta que durante el ensamble de las estructuras en la
obra no se aceptara limar o ensanchar las perforaciones de miembros correspondientes para hacerlos
coincidir y facilitar la instalacién de los tornillos.

Pintura

Una vez ejecutada la limpieza con chorro de arena a metal casi blanco, SP-6 Grado Comercial, de la
estructura metalica se procedera a la aplicacion en taller de pintura anticorrosiva Barrera Epoxica Serie 23
con un espesor de 3.5 mils, aplicada de acuerdo con las especificaciones del fabricante de pintura.

El acabado de las superficies sera esmalte Uretano serie 36 con un espesor de 2.0 mils a color segun la
interventoria.

Los imperfectos ocasionados por la manipulacion de la estructura durante el montaje deberan ser
corregidos.

El ensamble en fabrica no exonera al contratista de su responsabilidad en el perfecto ensamblaje en obra
de las estructuras.
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Embalaje y transporte

El embalaje de los materiales debe ser lo suficiente seguro y adecuado para proteger el material de los
diferentes riesgos o peligros de dafio durante el transporte desde los talleres del fabricante hasta el sitio de
entrega designado por la interventoria y desde este sitio hasta los sitios finales de instalacion y montaje en
la obra. El contratista sera responsable de cualquier dafio o pérdida que le ocurra al material por estar mal
embalado.

Cada elemento debera identificarse de acuerdo con los planos por nombre, niumero de codigo, sub-
ensamble 6 ensamble al que pertenece y demas indicaciones que permitan identificar sin lugar a dudas
cada uno de los elementos que conforman el despacho.

Todas las partes y elementos de estructuras deberan prepararse y cargarse en tal forma que queden
protegidas de cualquier dafio, pérdida, o corrosion durante el transporte y almacenamiento. El contratista
sera responsable de cualquier dafio o pérdida que le ocurra al material por estar mal embalado.

Pruebas de materiales y elementos

Todas las materias primas y elementos terminados seran sometidos a pruebas por parte del Contratista y
estaran sujetos a inspeccidn por la interventoria.

El contratista deberd implantar un sistema de control y aseguramiento de calidad aceptable por la
interventoria para todos los materiales que conforman el suministro.

Los materiales que hacen parte del suministro deberan ser ensayados y aprobados de acuerdo con las
mejores practicas y normas establecidas para cada tipo de material o estructura. Cuando el contratista
desee utilizar materiales no fabricados especificamente para las estructuras que va a suministrar o cuando
desee emplear materias primas que posea en existencia, debera dar evidencia satisfactoria de que
cumplen con los requisitos exigidos para permitirle que prescinda de los ensayos. También podran ser
aceptables los informes de las pruebas efectuadas por el fabricante de las materia primas utilizadas.

Aquellos elementos de produccion en serie asi como los de fabricacién especial deberan ser también
ensayados por el contratista y estaran sujetos a inspeccién por parte de la interventoria a fin de cumplir
con los requerimientos de estos documentos.

El contratista suministrara a la interventoria, cuando este los solicite, muestras de elementos constitutivos
del pedido o de materia prima utilizada en la fabricacion de las estructuras, para ser sometidas a pruebas y

analisis por la interventoria.

Equipos, herramientas, materiales y elementos para el montaje e instalaciéon
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El contratista suministrara los equipos y materiales temporales que necesite para el montaje e instalacion
de todos los elementos que forman parte del suministro, incluyendo andamios, grias, malacates y
vehiculos necesarios para el cargue, almacenamiento, y descargue de las piezas y partes de las
estructuras, para su transporte y manejo dentro de la obra, asi como todas las herramientas requeridas
para el manejo y montaje de las estructuras. El contratista suministrara ademas todos los materiales y
elementos necesarios para la instalacion de todo el suministro incluyendo pernos de anclaje, los
embebidos en concreto, tuercas y arandelas, platinas de nivelacion, juntas de expansién o de montaje, efc.
El suministro incluira también todos los instrumentos de montaje y calibracion que se requieran.

Inspeccion

A menos que la interventoria decida no hacerlo, todos los ensayos y pruebas seran realizados en
presencia de un interventor debidamente autorizado por el.

Los resultados de los ensayos deberan ser transcritos en tal forma que provean medios para verificar que
obedecen a las especificaciones y normas aplicables.

La omisién de cualquier ensayo o la no presencia en €l por parte de la interventoria, no exonerara al
contratista de su responsabilidad por los materiales que no cumplan con las especificaciones, ni de su
responsabilidad en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertos posteriormente, ni se
impondra a la interventoria responsabilidad alguna en este sentido.

Los representantes designados y autorizados por la interventoria para presenciar las pruebas y efectuar la
inspeccion deberan tener libre acceso a todos los lugares o sitios donde los materiales estén siendo
fabricados. Para ello el contratista sin cargo adicional, debera proporcionar todas las facilidades y
asistencia necesaria para llevar a cabo la adecuada inspeccién tanto de la fabricacién como de las
pruebas que se hayan de realizar.

Se realizaran ensayos de liquidos penetrantes en el 10% de las soldaduras o filetes escogidos al azar y
ultrasonido o radiografia en el 100% de las uniones a tope a traccién.

Informes de Inspeccion

Los resultados de los diferentes ensayos e inspecciones deberan presentarse con una informacién
completa que determine el cumplimiento de las normas y especificaciones aplicables al material. El
contratista deberé guardar memorias de las pruebas efectuadas.

Los informes de pruebas deberan contener al menos la siguiente informacion:

a. ldentificacion clara del material, elemento o ensamble que haya sido probado. Deberan emplearse

dibujos, diagramas o fotografias donde sea necesario para explicar el comportamiento del material bajo
prueba.
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b. El nimero, titulo, revision y fecha de los planos o esquemas que se han empleado para la realizacion de
las pruebas, los cuales deberan estar aprobados por la interventoria. Deberan indicar ademas claramente
las especificaciones o normas aplicables para cada ensayo.

c. Propdsito y alcance de los ensayos, especificando claramente el tipo de ensayo efectuado (mecénico,
eléctrico, quimico, etc.): el equipo utilizado para llevar a cabo la prueba y el comportamiento del material.
Se debera especificar ademas si el ensayo fue destructivo.

d. Informe sobre ofras especificaciones y normas no especificadas aqui que concuerden con los resultados
obtenidos durante los ensayos. Dichas normas deberan contar con la debida aprobacién de la interventoria
segun se especifica en estos documentos.

e. Con el fin de verificar y efectuar comparaciones y andlisis de los ensayos efectuados se debera
especificar en forma separada las caracteristicas mecanicas requeridas para los diferentes materiales y los
resultados que se obtuvieron de las pruebas. Esta informacién debera acompafarse ademas de
diagramas, esquemas o fotografias donde pueda apreciarse el comportamiento mecanico del elemento
bajo prueba.

f. Si los resultados obtenidos de los ensayos demuestran que el material cumple en forma satisfactoria con
los requisitos exigidos en estos documentos se elabora un certificado de aceptacion del material, el cual
sera firmado por las partes. En el caso de que cualquier material resulte defectuoso por mano de obra, o
no cumple con los requisitos estipulados en los documentos del Contrato. La interventoria tendré derecho
a rechazarlo o0 a exigir su correccion de acuerdo con lo especificado en estos documentos

Montaje

Esta seccidn especifica los requisitos generales para el recibo, manejo en el sitio, almacenamiento,
montaje y ajustes de las estructuras, suministrada y montadas por el contratista bajo su propia
responsabilidad.

Todos los equipos, materiales, herramientas y accesorios que por cualquier razén no sean mencionados
en estas especificaciones, pero que sean necesarios para el manejo, almacenamiento, montaje y ajustes,
deberan ser suministrados por el contratista.

Las actividades principales que constituyen el montaje son las siguientes:

a. Cargue en el almacén del proyecto, transporte, descargue, manejo, almacenamiento, proteccion, cargue
y colocacion en el sitio de instalacion de todas las partes y elementos que constituyen las estructuras.
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b. Comprobacién del estado de todos los materiales, estructuras en el momento de su recepcion en el sitio
de la obra.

c. Preparacién de todas y cada una de las piezas para el montaje. Incluyendo reparacién de abolladuras u
otros desperfectos causados a las mismas durante el transporte, como también la ejecucion de todas las

operaciones previas al montaje de las estructuras.

d. Ensamble de aquellas estructuras que por razones de transporte vengan por partes, dejandolas listas
para el montaje.

e. Fijacion, materializacién y mantenimiento de los puntos topograficos de referencia requeridos para el
montaje.

f. Proteccion y mantenimiento de las estructuras ya montadas hasta la aceptacion por parte de la
Interventoria.

g. Reparacion de partes y secciones averiadas durante el transporte, el Contratista debe someter a la
aprobacién de la Interventoria, la forma en que llevara a cabo la reparacion.

h. Otras operaciones que se requieran de acuerdo con las caracteristicas de las estructuras a instalar.
Suministros del contratista
Para las estructuras el contratista debera suministrar.

a. Todos los equipos, materiales y mano de obra requeridos para el cargue y transporte entre el almacén
del proyecto y el sitio de descargue en los sitios de la obra para el montaje inmediato.

b. Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la limpieza y conservacion de los sitios
de instalacion de las estructuras.

c. Todos los equipos o vehiculos de elevacion y transporte necesarios para colocar en el sitio de
instalacion todas las partes de las estructuras, incluyendo las redes eléctricas necesarias para la
alimentacion de estos equipos desde los puntos de conexién a la acometida eléctrica que la Interventoria
le suministre para tal fin.

d. Todos los equipos y elementos requeridos para el montaje como compresores, y otros equipos y
herramientas necesarios.

e. Suministro e instalacion previa aprobacion de la Interventoria de todos los soportes, elementos de
fijacion, andamios y demas accesorios temporales 0 permanentes que se requieran para el montaje.
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f. Todos los materiales necesarios para el anclaje de las estructuras y elementos metalicos o para
operaciones de montaje, diferentes a los indicados en los planos como suministrados por otros.

g. Todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria para la limpieza de las estructuras después de
instalados y en el momento en que lo determinen la interventoria antes de su recibo definitivo.

Instrucciones generales

El contratista sera totalmente responsable por el método y sistema de montaje que utilice y por el tiempo
de su realizacién, en tal forma que cumpla con el plazo especificado para el suministro y montaje. El
contratista por tanto debera utilizar el sistema y método de montaje que méas le convenga y que sea
factible de realizar teniendo en cuenta las limitaciones del sitio y de las areas adyacentes.

Todas las estructuras deberan instalarse en los sitios correspondientes de acuerdo con la dltima revision
de los planos aprobados de construccidn de las obras, ensamblaje y montaje de estructuras,
recomendaciones, instrucciones y procedimientos de cada estructura aprobados por la Interventoria. El
contratista deberé instalar y montar todas las estructuras y elementos metalicos en forma cuidadosa para
garantizar el buen ajuste y funcionamiento de las mismas. Todas las partes deberan instalarse en forma
precisa, haciendo los ajustes necesarios y los que determine la Interventoria, con el fin de obtener una
correcta instalacion de las estructuras y elementos metélicos.

El contratista debera proteger debidamente las estructuras durante la instalacién para prevenir dafios

El contratista debera realizar todas las modificaciones o repeticiones del trabajo que sean necesarias por
no haber seguido las especificaciones o planos o bien por haber realizado un trabajo defectuoso y sin
previa consulta o aprobacion. El contratista debera suministrar por su cuenta los materiales que deban ser
reemplazados como consecuencia de lo descrito anteriormente. El contratista debera desarrollar a entera
satisfaccion de la Interventoria un programa de limpieza progresiva y de remocion de escombros
resultantes de su trabajo.

Programacion de los montajes

El contratista debera tener en cuenta que es indispensable realizar los montajes en forma coordinada,
sistematica y oportuna, dando un enfoque cooperativo de los mismos para facilitar el manejo global de la
construccion del Edificio. Por esto es necesario garantizar durante los trabajos flexibilidad del programa y
adaptacion de recursos.

Segun lo exija el proyecto, el interventor tendra derecho a modificar el programa y a indicar la forma,
secuencia y areas donde se ejecutaran los trabajos.

El programa debera respetar las secuencias y elementos de coordinacion de toda la construccion y
montaje del Edificio indicados por el interventor. Toda la coordinacion de los trabajos y programas del
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contratista estaradn a cargo del interventor, pero el contratista debera cooperar de manera amplia y
constructiva hacia el objetivo de lograr que el Edificio sea terminado dentro del tiempo fijado por la
Interventoria.

El programa debera respetar las fechas de terminacién contractuales de tal manera que el contratista
ordene sus recursos y actividades para el cumplimiento de los plazos contractuales pero dentro de un
enfoque de cooperacion y flexibilidad con los requerimientos de la Interventoria al ordenar sus actividades,
recursos y rendimientos. El programa respetara igualmente las fechas intermedias de terminacion
indicadas por la Interventoria.

Descargue, manejo y almacenamiento

El contratista sera el Unico y total responsable de la proteccién y vigilancia de las estructuras hasta su
recibo definitivo por parte de la Interventoria, por tanto, cualquier pérdida o dafio en la obra sera de su total
responsabilidad.

Se deberé tener en cuenta que en el sitio de los montajes en la obras se dispondra de una &rea limitada de
almacenamiento, la cual sera definida por la Interventoria. Por tanto, en lo posible los elementos que se
transporten y almacenen en la obra desde el almacén del proyecto, deberan ser exclusivamente los que se
vayan a instalar inmediatamente.

A su llegada al sitio de almacenamiento en obra e instalacion, todos los elementos deberan ser
inspeccionados por el contratista. Cualquier elemento que haya sufrido dafios durante el transporte de
una magnitud tal que requiera trabajo de reparacion, debera ser reparado por el contratista, previa
autorizacion de la Interventoria. El contratista debera entregar y recibir en obra bajo inventario todos los
elementos y reportar oportunamente cualquier faltante a la Interventoria.

En caso de que las estructuras o elementos metalicos sufran dafios durante su transporte desde el sitio de
almacenamiento al &rea de montaje debido a descuido o mal manejo, el contratista reparara o reemplazara
por su propia cuenta y a entera satisfaccion de la Interventoria, estructuras averiadas.

En ningun caso se soldaran a las estructuras, ganchos u otros accesorios para alce, ni soportes
provisionales, a menos que para ellos se obtenga la aprobacién previa de la Interventoria

El manejo de estructuras pesadas se efectuara solamente por medio de equipos y dispositivos de izaje 0
con capacidad suficiente y formas de control adecuadas, operados por personal experimentado

previamente aceptado por la Interventoria.

Durante la operacion de transporte las estructuras y elementos metalicos se aseguraran adecuadamente
para evitar accidentes.
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Personal de montaje

Para el montaje de las estructuras solo se utilizara personal experto y calificado, con previa aprobacion de
la Interventoria, para lo cual el contratista suministrara a este los nombres del Ingeniero y de los
supervisores de montaje y de los diferentes trabajadores que utilizaran como también la especialidad de
cada uno de ellos y los registros de los trabajos de los mismos.

Durante la ejecucion de los montajes el contratista exigira a su personal total cumplimiento de los
reglamentos internos que se establezcan en la obra.

Todas las recomendaciones, instrucciones u érdenes que la Interventoria crea conveniente dar, deberan
ser cumplidas y ejecutadas por el contratista.

Procedimientos para el montaje

Los procedimientos de montaje y el manejo de piezas y partes deberan garantizar que no se alteren las
condiciones estructurales que se tuvieron en cuenta durante su disefio.

Durante el montaje de las estructuras. El contratista debera seguir como minimo las pautas, condiciones y
técnicas que se describen en los numerales siguientes:

Alineamiento y Nivelacion

Deberan tomarse todas las precauciones indicadas por los planos e instrucciones de montaje, utilizando
los dispositivos de fijacion, alineamiento y nivelacién para lograr que las estructuras se instalen en posicién
exacta, con el alineamiento correcto y dentro de las tolerancias especificadas, de tal manera que las
estructuras y los elementos metalicos operen correctamente y cumplan con las tolerancias especificadas
por el Consejo de Practica Estandar AISC. Todas las partes de las estructuras y otras piezas que
requieran un nivel exacto deberan nivelarse y sostenerse firmemente hasta tanto se compruebe el
alineamiento y nivel correcto y se fije en forma preliminar la estructura.

Construcciones Soldadas

Las piezas de acero que se vayan a unir por medio de soldadura deberan cortarse con precisidn y tener
las aristas biseladas por medio de soplete, de escalpelo neumético 6 por maquinado de acuerdo con el tipo
de union requerido para obtener penetracion total. Las superficies cortadas deberan quedar libres de
defectos, imperfecciones o vacios, causados por la operacion de corte de cualquier defecto perjudicial a
grasas, polvo 0 materias extrafias a todo lo largo de los bordes preparados hasta la soldadura en toda la
extension de la penetracion total. Los filetes terminados deberan tener buena apariencia y quedar libres de
cavidades, escamas, superficies salientes o cualquier otra irregularidad.
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Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera el Kilogramo (KG) de acuerdo con las tablas del fabricante. En su
precio debe incluirse el costo de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, andamio, todos los
elementos y costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminacion de la obra.

PINTURA
ESTUCO Y PINTURA VINILO

Consiste en los trabajos de aplicacién de pintura de vinilo tipo VINILTEX de Pintuco o similar, sobre
superficies, los colores se definiran en obra por parte de la Interventoria.

El trabajo comprende estuco, que debera aplicarse sobre superficies secas por medio de llana
metalica en 2 capas perfectamente talladas, cuidando de no dejar huellas. Una vez terminado el estuco
se debe lijar y aplicar una mano de pintura de primera calidad color blanco, tipo viniltex de Pintuco. Luego
se debe resanar con yeso, desparchar, lijar, detallar, limpiar y aplicar las manos de pintura de vinilo tipo
viniltex de Pintuco necesarias hasta obtener un acabado totalmente limpio, pulido y uniforme. La Ultima
capa 0 mano de pintura se aplicara con rodillo.

Hacen parte integral de este item el acabado de filos y dilataciones.

Previa a la iniciacion de las labores el Contratista presentara carta de colores, para escoger los colores a
utilizar, los cuales pueden ser los originales de carta 0 combinacion de éstos, en una misma pared pueden
existir areas de colores diferentes.

Cuando se esté dando acabado a las paredes y pueda existir el riesgo de untar con pintura o cualquier otra
sustancia elementos que estén cerca de las paredes, estos se deberan proteger con cinta de enmascarar
como por ejemplo guarda escobas, puertas, vidrios, marcos, efc.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) medido en sitio, de superficies netas ejecutadas segin
estas especificaciones. Para la medida y pago no influyen el sitio de colocacién, el color, ni el area. En su
precio deben estar incluidos todos los costos de materiales, resanes, estuco, yeso, cemento, lija, pinturas,
filos, dilataciones, corta goteras, herramientas, equipo, andamios, muestras, elementos de seguridad
industrial, mano de obra y en general todo costo directo e indirecto necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

REVOQUE LISO
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Consiste en la colocacion de un mortero tipo 1, en los sitios indicados en los planos o donde lo solicite
la interventoria.

Para el revoque se debe utilizar mortero 1:3. Debera aplicarse sobre una superficie limpia humeda y
una vez colocados deben permanecer himedos los primeros 7 dias, con el fin de obtener un correcto
fraguado.

Dentro de este item se contemplan los revoques a construir en cualquier lugar, dimension, altura y
longitud. EI espesor minimo del revoque sera de 0.025 m. Los filos, juntas de dilatacién y estrias
deberan ser rigurosamente rectos y plomados y debera incluirse su costo de fabricacion en este item.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) medido en sitio y realmente ejecutado, por lo tanto
no se tendran en cuenta las luces ni los vanos para ventanas y puertas. En el precio deben tenerse en
cuenta los costos de mortero, filos, corta goteras, dilataciones, andamios, herramientas, curado, mano
de obra y demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

ADECUACIONES
DESMONTE Y RE-INSTALACION REDES ELECTRICAS

Se refiere a la reposicion de los diferentes elementos de las redes eléctricas, que haya sido necesario
retirar, cambiar o mover, para realizar el reforzamiento de la estructura. Considerando que existe cierta
incertidumbre para determinar la cantidad de aparatos, se adiciona en el presupuesto la descripcion de
varios de estos sin cantidad especifica con el fin de fijar precios unitarios.

En cada uno de los items estara incluido el retiro y la reposicion, en iguales o mejores condiciones.
Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera la indicada para cada uno de los items. En su precio deben tenerse en
cuenta el costo de los equipos y herramientas, transporte, materiales, mano de obra, y en general todos

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

RECORRIDO DE CUBIERTA

Corresponde a la inspeccion, recorrido, cambio de hojas reventadas, sellado de goteras, instalacion de
silicona, sikafles 0 multiseal de ser necesario, reacomodacién de tejas corridas, instalacién de amarras
donde sea necesario.

Medida y Pago
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La unidad de pago y medida sera el (M2); el precio sera el valor unitario consignado en el contrato.
Debera incluir en los pagos la generacion de escombros, el retiro y disposicidén de los mismos en la
escombrera municipal.

ADECUACION DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES

Se refiere a la reposicion de los diferentes elementos de las redes eléctricas, que haya sido necesario
retirar, cambiar o mover, para realizar el reforzamiento de la estructura. Considerando que existe cierta
incertidumbre para determinar la cantidad de aparatos, se adiciona en el presupuesto la descripcion de
varios de estos sin cantidad especifica con el fin de fijar precios unitarios. En cada uno de los items
estara incluido el retiro y la reposicion, en iguales 0 mejores condiciones.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera la indicada para cada uno de los items. En su precio deben tenerse en
cuenta el costo de los equipos y herramientas, transporte, materiales, mano de obra, y en general todos
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

ADECUACION DE REDES HIDRAULICAS EXISTENTES

Se refiere a la reposicion de los diferentes elementos de las redes hidraulicas y sanitarias, que haya
sido necesario retirar, cambiar 0 mover, para realizar el reforzamiento de la estructura. Considerando
que existe cierta incertidumbre para determinar la cantidad de aparatos, se adiciona en el presupuesto
la descripcion de varios de estos sin cantidad especifica con el fin de fijar precios unitarios.

En cada uno de los items estard incluido el retiro y la reposicion, en iguales o mejores condiciones.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago sera la indicada para cada uno de los items. En su precio deben tenerse en
cuenta el costo de los equipos y herramientas, transporte, materiales, mano de obra, y en general todos
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

ENTREGA Y ASEO FINAL

LIMPIEZA Y ASEO FINAL
Durante la construccion las obras deberan permanecer libres de escombros, residuos de materiales,

maderas, etc. También, se debera ejercer una limpieza metddica durante el transcurso de la construccion
de los elementos instalados, tales como marcos, puertas, piso, vidrios, enchapes, muros pintados, efc.
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Para la entrega de la obra el contratista debera dejarla completamente limpia de residuos, escombros,
materiales de construccion, etc. Estos materiales deben retirarse de las instalaciones de la Obra a un sitio
de botadero previamente aprobado por la Autoridad Municipal competente.

Medida y Pago

La unidad de medida y pago seré el global (GL). En su costo se debera tener en cuenta el costo del equipo
y herramienta, elementos de aseo, botada de escombros, mano de obra y en general todos los costos
directos e indirectos necesarios para la correcta terminacién de la obra.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DISENO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO IV DE
EMPOCALDAS

De acuerdo con el grupo de uso 1V, se define como superior el grado de desempefio de los elementos
no estructurales. El disefio de estos elementos deberad ser llevado a cabo por cada uno de los
disefiadores de los elementos arquitectonicos, hidraulicos, eléctricos y mecénicos, siguiendo los
requisitos del capitulo A-9 de la NSR-10.

Los disefios particulares de sistemas de elementos no estructurales son responsabilidad de cada uno
de los fabricantes.

Al considerar los elementos no estructurales se debe asumir una de las siguientes estrategias:

e Separarlos de la estructura: bajo esta consideracion los elementos no estructurales se aislan
lateralmente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la estructura al
deformarse como consecuencia del sismo no los afecte adversamente. Los elementos no
estructurales se apoyan en su parte inferior sobre la estructura, o se cuelgan de ella; por lo
tanto deben ser capaces de resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el
sismo, y sus anclajes a la estructura deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura
estas fuerzas inducidas por el sismo. Ademas la separacion de la estructura de la edificacion
debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entre en contacto, para los
desplazamientos impuestos por el sismo de disefio.

o Disponer elementos que admitan las deformaciones de la estructura: En este tipo de disefio
se disponen elementos no estructurales que tocan la estructura y que por lo tanto deben ser
lo suficientemente flexibles para poder resistir las deformaciones que la estructura les impone
sin sufrir dafio mayor que el que admite el grado de desempefio prefijado para los elementos
no estructurales de la edificacion. En este tipo de disefio debe haber una coordinacion con el
Ingeniero Estructural, con el fin de que éste tome en cuenta el potencial nocivo sobre la
estructura que pueda tener la interaccion entre elementos estructurales y no estructurales.

El comportamiento sismico de los elementos no estructurales representa un peligro especialmente

grave para la vida y en otros casos pueden llevar a la falla de elementos estructurales criticos, como
pueden ser las columnas. Dentro de estos elementos se encuentran, entre otros, los siguientes:
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Muros de fachada: las fachadas deben disefiarse y construirse para que sus componentes no se
disgreguen como consecuencia del sismo, y ademas el conjunto amarrarse adecuadamente a la
estructura con el fin de que no exista posibilidad de que caigan poniendo en peligro a los transelntes
al nivel de calzada.

Muros interiores: Deben tenerse precauciones para evitar el vuelco de los muros interiores y
particiones.

Cielo Rasos: el desprendimiento y caida de los cielos rasos representa un peligro grave para los
transeulntes.

Enchapes de fachada: el desprendimiento y caida de los enchapes de fachada representa un peligro
grave para los transelntes.

Aticos, parapetos y antepechos: existe el mismo peligro potencial que presentan los muros de
fachada. Cuando la cubierta de la edificacion esté compuesta por tejas o elementos fragiles debe
considerarse en el disefio la posibilidad de que el parapeto falle hacia adentro, cayendo sobre la
cubierta, produciendo su falla y poniendo en peligro a los habitantes del ultimo piso.

Vidrios: la rotura de los vidrios generada por la deformacion del marco de la ventana representa un
peligro para las personas que estén dentro o fuera de la edificacién. Debe tenerse precauciones para
dejar holguras suficientes dentro del montaje del vidrio o de la ventaneria para evitar su rotura. La
colocacién de peliculas protectoras, vidrios templados y vidrios tripliados son ofras alternativas para
evitar el peligro asociado con la rotura del vidrio.

Paneles prefabricados de fachada: cuando se utilicen paneles prefabricados de fachada, deben
dejarse holguras suficientes que permitan la deformacion de la estructura sin afectar el panel. Ademas
el panel debe estar adecuadamente adherido al sistema estructural de resistencia sismica, para evitar
su desprendimiento.

Columnas cortas o columnas cautivas: ciertos tipos de interaccién entre los elementos no
estructurales y la estructura de la edificacion deben evitarse a toda costa. Dentro de este tipo de
interaccién se encuentra el caso de las “columnas cortas” 0 “columnas cautivas” en las cuales la
columna esté restringida en su desplazamiento lateral por un muro no estructural que no llega hasta la
losa de entrepiso en su parte superior. En este caso el muro debe separarse de la columna, o ser
llevado hasta la losa de entrepiso en su parte superior, si se deja adherido a la columna.

Adicionalmente a las anteriores consideraciones es importante que EMPOCALDAS a través de los
operadores 0 administradores de cada una de las plantas realice un plan de revision de los sistemas
de aseguramiento de todos aquellos elementos considerados como no estructurales:

Muros de cubierta, antepechos, aleros

Material almacenado

Tanques de almacenamiento

Sistemas de aire acondicionado y de ventilacién
Estanterias

Lineas vitales

Sistemas de iluminacion: lamparas, luminarias entre otros
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Marquesinas, tejas, cubiertas, canales
Ventanales

Enchapes

Parapetos

Cornisas

Ornamentacién, inmobiliario, decoracién
Apéndices

Chimeneas

Equipo mecanico y eléctrico

Tuberias

Ductos

Material Peligroso

Elevadores

Corredores de evacuacién

Fachadas

Anclajes de puertas industriales o de bodegas
Sistemas de puentes gria

Barandas, pasamanos

Diferentes tipos de gabinetes y tableros
Recipientes

Sistemas de evacuacion.

(original firmado)
JUAN DAVID PELAEZ CASTRO.
Gerente ’
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.: EDGAR ARTURO DIAZ VINASCO. Vo. Bo.: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS.

Elaboro: LUISA F. GIRALDO.
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ANEXOS

ANEXO No. 01

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

La probabilidad de ocurrencia sera medida de acuerdo a la siguiente tabla:

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

NIVEL PROBABILIDAD DE DESCRIPCION

OCURRENCIA

1 REMOTO El nimero de eventos con probabilidad de ocurrencia es
menor del 1%

2 OCASIONAL El nimero de eventos con probabilidad de ocurrencia se
estima entre el 1%y el 5%

3 FRECUENTE El nimero de eventos con probabilidad de ocurrencia se
estima entre el 5,1% y el 10%

4 MUY FRECUENTE  |£| nimero de eventos con probabilidad de ocurrencia se

estima mayor al 10%

Entre otros los riesgos previsibles que debera asumir el contratista y/o EMPOCALDAS S.A. E.S.P., son
los siguientes:
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MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL

cLase ASIGNACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO
RIESGO
NIVEL BE
DESCRIPCION CONTRATISTA EMPOCALDAS S.A. E.S.P PROBABILIDAD DE ELIMININACION © MITIGACION
OCURRENCIA
No firma del contrato
Se procede a la aplicacién de la poliza
por parte del oferente x 2 N
de seriedad de la oferta
v/o contratista
Realizar Ia designacion del
nciocio interventor desde el momento en
Demera en lainclacion que se publica la invitacién publica y
del contrato por falta de x 1 realizar la notificacion efectiva desde
interventoria
el momento en que se suscribe el
contrato por las partes
ADMINISTRATIVOS
Establecer en el cuerpo del contrato
ol termino maximo para proceder con
Demora en la iniciacion o e mtivt o v oot e oo
del cqntrato por retarde x 2 establecen las multas que deberan
en lalegalizacion hacerse efectivas ante el
incumplimiento del mismo.
Establecer de manera claray expresa
las obligaciones para las partes en el
cuerpo del contrato, asi mismo
cstablecer las multas en caso de
incumplimiento y solicitar al
Incumplimiento del b v
contratista la constitucon de la
contrato por parte del x 2 4
contrate P garantias correspondientes ante
compafiia de seguros para precaver
los perjuicios derivados del
incumplimiento imputables al
contratista de las obligaciones
cmanadas del contrato
Control y seguimiento oportuno por
Demora en la radicacion parte del interventor designado para
oportuna por parte del el contrato con el fin de veri
contratista de las actas la documentacion se encuentre al di:
x 2 .
(correctamente v completay realizacién de los
diligenciadas y requerimientos a los contratistas para
firmadas) que se puedan radicar las actas vy
cuentas en oportunidad
Es Un ricsgo que asume 1a entidad
Suspensiones del
pen 2 « o cuando Ia causa es fuerza mayory se
contrato por fuerza toman las medidas pertinentes
JURIDICOS Y/O  |™Maver dependiendo la causa.
LEGALES /O - —
DO MERT AL ES Riesgo no previsible. Ocurre en el
/o REGULATORIOS evento en que el contratista deba
Cambios normativos y/o . o tributar nuevos impuestos que varien
tributarios las condiciones inicialmente
establecidas en el contrato. Riesgo
que asume el contratista
Hace referencia a cualquier error que
se pueda presentar en los archivos
publicados en la web. Es un riesgo,
Errores que hayan que asume la entidad. Anterior a la
quedado en el los A .
N publicacién se debe hacer un estudio
plicgos de condiciones, |
cond minucioso de lo solicitado, asi como
precios, unidades, también durante la publicacion del
cantidades , A
proyecto de pliego de condiciones se
x 2 reciben las observaciones
joenicas, descripaonde correspondientes a las dudas,
= necesidad, estudios aclaraciones o correcciones por parte
:'érev o=, a"eglc’s o de los posibles proponentes y que
cnicos, publicados por debera la entidad responder de
1a entidad .
manera oportunay de ser necesario
corregir antes de publicar los pliegos
de condiciones definitivos.
Riesgo que asume el contratista,
Prorrogas del contrato x 2 debera estar debidamente justificada
para ambas partes
Establecer de manera clara y expresa
las obligaciones para el contratista en
el cuerpo del contrato, entre ellas Ia
obligacion de afiliacién al sistema de
seguridad social, asimismo se
establecen las multas en caso de
Ne realizar por parte del garantias correspondientes ante
contratista el programa .
compafia de seguros para precaver
de salud ocupacional ‘
x > los perjuicios derivados del
v/o las afiliaciones de
ncumplimiento imputables al
los trabajadores a la "
Tbajadores contratista de las obligaciones
seguridad socia emanadas del contrato, incluido el
amparo de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones. Asi
mismo el interventor deberd ve
antes y durante la ejecucion del
contrato las afiliaciones a la seguridad
social del personal asi como también
el programa de salud ocupacional.
Se debe hacer por parte del
TECNICOS v/O Modificaciones de por P
OPERATIVOS Y/O nterventor una revision detallada de
algunas de las obras a
bE EiEcUCIon  |2(8UN2s de lasobrasa los estudios previos y presupuestos
s . x 2 antes del inicio de las obras. Al ser un
v/o modificaciones de X
/ acioncsa riesgo que asume la entidad se
algunas cantidades de tomard la desicion de adicionar o
obraen el contrato
prorrogar el contrato.
Silos imprevistos son mayores a los
Ocurrencia de mayores g v
propuestos por el contratista, seran
impresvistos de los
o , x 2 valorados por el interventor y se
P It b llevaran a discusion al comité de
contratista
Permiso de disposicion El contratista debera verificar antes
de escombros o x 2 de proponer, con la alcaldia el sitio de
residuos solidos dispocion de los escombros.
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ANEXO No. 02
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Manizales,

Sefores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Carrera 23 Nro. 75-82
Manizales

REFERENCIA: Invitacion No. de 2015

, obrando en nombre propio 0 como representante legal
de presento propuesta respecto de la Invitacién No. de 2015, de
acuerdo con el contenido de los pliegos de condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y
aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este
documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades,
inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el
boletin de responsables fiscales, no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos)
cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa
que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) unico(s) interesado(s) en la propuesta que aqui
presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y en el contrato que se celebre y que
no tengo conexion alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

El Valor total de la propuesta SIN IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los pliegos de
condiciones.

Atentamente,

(Firma)

Nombre completo Representante Legal
Direccién correspondencia
N° de Fax:

Celular:

Pagina 78 de 87



ANEXO No. 03.

MINUTA DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA N°

MODALIDAD DE CONTRATACION INVITACION PUBLICA No.

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.AE.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL JUAN DAVID PELAEZ CASTRO

cc 10.278.038

OBJETO ZONA NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION
DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6” PARA
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA. 2) OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL
DEL EDIFICIO DE OPERACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3)
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL
DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY
PASS PARA LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA
DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA EN
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO SECTOR DESCOLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
NEIRA. 5) REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN
LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5Y 6 EN EL MUNICIPIO
DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y
ACUEDUCTO EN EL SECTOR ENTRE PENAS AZULES Y
LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL
MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS. 7) REPOSICION DE
TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11
No. 12-05 CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y
REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN LA CALLE
11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE
NEIRA.

CONTRATISTA

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.

MUNICIPIO SALAMINA - NEIRA - AGUADAS - ARMA.

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION % $

IMPREVISTOS % $
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UTILIDADES % $
IVA SOBRE UTILIDADES 16% $
VALOR TOTAL $
RECURSOS PROPIOS
INTERVENTOR JEFE SECCION INTERVENTORIA
CDP 323 DE ABRIL 16 DE 2015.
480 DE JUNIO 24 DE 2015.
499 DE JULIO 02 DE 2015.
500 DE JULIO 02 DE 2015.
574 DE AGOSTO 19 DE 2015.
578 DE AGOSTO 19 DE 2015.
625 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2015

Entre los suscritos a saber JUAN DAVID PELAEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadania
No. 75.085.058 expedida en Manizales, quien obra en nombre y representacién de EMPOCALDAS
S.A. ES.P. en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de
Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No. 2214 del 18 de noviembre de
2004 de la Notaria Quinta de Manizales, nombrado mediante el Acuerdo No. 002 del 11 de enero de
2012, emanado de la Junta Directiva y amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del
2001, quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y

de otra parte , identificado con la cédula de ciudadania No.

expedida en , quien en nombre y representacion de la firma , con identificacion
tributaria No. , en virtud del certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de , afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e

incompatibilidades y quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, con
quien hemos acordado celebrar el presente contrato, previa las siguientes consideraciones:, hemos
acordado celebrar el presente Contrato de obra, el cual se regira por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de
2001, el Manual de Contratacién de la Entidad, los principios que regulan la Funcién Publica (Art. 209
C.P.), el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio, y demas normas que las adicionen, modifiquen y
complementen, previas las siguientes consideraciones 1) Que se requiere la instalacion de 3 vélvulas
anti retorno de aguas servidas en el barrio palenque, con el fin de quitar el problema que se viene
presentando en tres viviendas del barrio palenque donde se presenta el reflujo del agua del
alcantarillado cuando se presentan torrenciales de aguas lluvias por la falta de mayor didmetro del
colector principal. Los vecinos han presentado quejas a la entidad. 2) Que hubo la necesidad de
construir un muro en la ejecucion del contrato 198 del 2014 de que no estaba incluido inicialmente, por
lo anterior es necesario realizar obras complementarias y como se debe dar cumplimiento al fallo de
accién popular instaurada por la comunidad con radicacion nimero 2011-0220, documentos que
reposan en secretaria general de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y Luego de realizado el Estudio de
Vulnerabilidad Sismica de los edificios de operacién de la planta de tratamiento de agua potable y del
municipio de Salamina, en el departamento Caldas, se encontré que dichas edificaciones no cumplen
con decreto 33 de enero 9 de 1998 y a la ley 400 de 1997. 3) Que Se requiere con caracter urgente la
reposicion de la red de alcantarillado del descole de sector carcel municipal y bay pass para lavado de
los filtros en la planta de tratamiento en el municipio de Salamina Caldas, esto con el fin de solucionar
problemas de hundimiento en el terreno y posibles derrumbamientos del terreno con volcamiento hacia
la via. En la planta de tratamiento se requiere del bay pass del sedimentador a los filtros con el fin de
optimizar el lavado de estos y asi obtener mayor rendimiento de filtrado. 4) Que Se requiere con
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caracter urgente la reposicion de tuberia de alcantarillado sector descole planta de tratamiento en el
municipio Neira, este cambio se hace necesario para corregir filtraciones al terreno las cuales estan
afectando predios privados y que pueden causar deslizamiento del terreno. 5) Que Se requiere con
caracter urgente la reposicion de la red de acueducto en la calle 9 entre carreras 5y 6 en el municipio
de Aguadas, esto con el fin de solucionar problemas de dafios constantes y falta del servicio de
acueducto por estos dafios en este sitio, lo que ocasiona que el servicio sea deficiente y de mala
calidad para los pobladores del sector. 6) Que Se requiere con carécter urgente la reposicion de
tuberia de acueducto en el sector entre pefias azules y Leticia en el corregimiento de Arma municipio
de Aguadas Caldas, lo anterior con el fin de reducir los dafios en esta tuberia y asi evitar dafios a
predios privados tales como derrumbes de terrenos y deterioro de la capa agricola del sector. 7) Que
por lo anteriormente expuesto se considera oportuna la contratacion de estas obras. 8) Que mediante
invitacién...... de 2015, a personas naturales y juridicas a presentar propuestas para la................ ,
anexando los requisitos para participar, buscando con esto preservar los principios de publicidad y
transparencia fundamentales en la contratacion administrativa. 9) Que el dia de 2015 se dio
apertura en la pagina web de la entidad a la Invitacion Publica N° ___ de 2015, cuyo objeto fue
ZONA NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6”
PARA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. 2)
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3) REPOSICION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY PASS
PARA LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO SECTOR DESCOLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
NEIRA. 5) REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5Y 6
EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR
ENTRE PENAS AZULES Y LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE
AGUADAS CALDAS. 7) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11
No. 12-05 CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN
LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA. 10) Que el dia de
2015, se procedid a cerrar dicha invitacion contando con __ propuestas presentadas por:
. 11) Que el dia de 2015 se llevd a cabo la evaluacion de las propuestas
presentadas y el comité evaluador recomendé adjudicar la invitacién pubica a , ya
que la misma cumplié con todo lo requerido en los pliegos de condiciones. 12) Que el dia
de 2015, a través de la Resolucion de 2015 se adjudico la invitacion publica
de 2015. 13) Que existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la entidad
para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se han expedido los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal Nos. 323 DE ABRIL 16 DE 2015, 480 DE JUNIO 24 DE 2015, 499 DE
JULIO 02 DE 2015, 500 DE JULIO 02 DE 2015, 574 DE AGOSTO 19 DE 2015, 578 DE AGOSTO 19
DE 2015. 14) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente
contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: ZONA
NORTE: OBRA 1) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ANTI RETORNO DE 6” PARA
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. 2) OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA.3) REPOSICION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DEL DESCOLE DEL SECTOR CARCEL MUNICIPAL Y BAY PASS PARA
LAVADO DE LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 4) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
SECTOR DESCOLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA. 5)
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REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 EN EL
MUNICIPIO DE AGUADAS. 6) REPOSICION DE TUBERIA Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR ENTRE
PENAS AZULES Y LETICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS
CALDAS. 7) REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 No. 12-05
CON CALLE 12 SECTOR LA TACHUELA Y REPOSICION FRANJAS DE PAVIMENTO EN LA
CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA. CLAUSULA SEGUNDA-
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Que el
CONTRATISTA, debe aplicar y cumplir estrictamente las especificaciones técnicas propias de la
EMPRESA para este tipo de Obras y tener en cuenta los pliegos de condiciones de la Convocatoria. b)
Tener contacto directo con la comunidad por medio de un profesional en TRABAJO SOCIAL, con el fin
de Realizar la socializacion de las obras y adelantar los tramites correspondientes. ¢) Entregar los
Documentos requeridos por la Interventoria asignada, como requisito indispensable para la elaboracion
del Acta de Iniciacidn. d) Tramitar ante Planeacion y transito los correspondientes permisos a que dé
lugar por ocupacién de vias y otros requisitos municipales. e) Ejecutar correctamente las labores
objeto del presente contrato, de acuerdo con su programacién. f) Ejecutar la obra aplicando las
especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa. g). Cumplir con todas las
recomendaciones del supervisor frente a la utilizacién de materiales y equipos. h) Deberan estar
inscritos en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P. i). Supervisar el trabajo del
personal. j) Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. k) El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores,
IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucién del contrato. m) El Contratista
debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la
empresa para los trabajadores a su cargo. n) El Contratista entregara al Supervisor designado por
EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de
prestaciones sociales, en caso de retiro de algin trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de
las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos
documentos no se tramitara el pago. 0) Debera utilizar los elementos de protecciéon de acuerdo con
las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucién de sus labores. p) El Contratista debera
presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisién y estara dispuesto a suministrar
cualquier informacion solicitada de los trabajos efectuados. q) En caso de dafios o perjuicios al
usuario, el Contratista debera asumir todos los costos generados. r) Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser subsanada de
inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. s) Ningln trabajador debe devengar
un salario inferior al salario minimo legal vigente. t) El Contratista no podra ceder ni subcontratar total o
parcialmente las actividades especificadas en el contrato. u) contratista debera constituir las pélizas
exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Universidad, Estampilla Pro desarrollo,
Estampilla Pro Hospital Santa Sofia estaran a cargo del contratista. v) El contratista no podra ceder ni
subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. W) Instalar La valla o
vallas en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, la cual tendrén una dimension de seis (6) por
dos (2) metros. X) tener contacto directo con la comunidad a través de un trabajador social.
PARAGRAFO PRIMERO. REGIMEN AMBIENTAL. EL CONTRATISTA debera cumplir con la
legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa obtencion de las
licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P: Cancelar en forma oportuna el valor
por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de
las obligaciones, expedida por el interventor del contrato. CLAUSULA TERCERA- PLAZO: El plazo
para la realizacion de estos trabajos seré de hasta el 31 de diciembre de 2015 contados a partir de la
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suscripcion del acta de inicio del presente contrato. CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de
($ ) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el valor
definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y
recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a los precios unitarios establecidos y
pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O
DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales
calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente, lo podran
adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo expresado en salarios minimos
legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pdlizas
relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran
sujetos a las apropiaciones presupuestales bajo los rubros 2301010301 y 2301010101, CDP Nos. 323
DE ABRIL 16 DE 2015, 480 DE JUNIO 24 DE 2015, 499 DE JULIO 02 DE 2015, 500 DE JULIO 02 DE
2015, 574 DE AGOSTO 19 DE 2015, 578 DE AGOSTO 19 DE 2015, 625 de Septiembre 25 de 2015.
CLAUSULA QUINTA- INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS: El Interventor de esta obra seré el
JEFE SECCION INTERVENTORIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL interventor velara por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representaré los
intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus
actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoria de la Entidad. El interventor tendra las
siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y ejecucion, los cuales se indican a
continuacién: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucidn de las garantias exigidas. - Pago de
las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demas requisitos de
ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda
del presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacion se
constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5- Realizar durante la
gjecucion del contrato la supervision técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6-
Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la
entidad. 7- Debera verificar la presentacién por parte del contratista al iniciar, durante y una vez
finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las mismas,
los cuales serén anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago por parte del contratista de
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9- Exigir la copia de los
documentos que soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta
final. 10- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cléusula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11- Solicitar los
informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecucion
del mismo. 12- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier
circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13-
Realizar el acta de liquidacion del contrato y dar su visto bueno para este fin.14. Adicionalmente el
interventor seré responsable de allegar toda la documentacion relacionada con la interventoria de los
contratos a la Secretaria General en donde reposa la documentacion original de los mismos. 15. Las
demas inherentes a la funcién desempefiada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias
de fuerza mayor la interventoria no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este
debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la
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Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente. CLAUSULA SEXTA- CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacién,
previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se
requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de
Interventoria, los precios unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a
la ejecucion de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorizacion del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA- FORMA DE PAGO: El valor total del contrato sera
cancelado en actas parciales mediante la presentacion de actas parciales de avance de la obra, previa
presentacion de la factura y constancia expedida por el interventor de haberse cumplido con las
obligaciones sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias
del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes
anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo
con la programacion prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ninglin momento
sera superior a sesenta (60) dias, salvo fuera mayor o caso fortuito. No se realizara ningln pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA
seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios,
el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra, dicha informacion sera confrontada
por parte del Interventor, quien velara por el cumplimiento de esta disposicion e informara directamente
al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago de las
actas uno y final el contratista debera presentar la fotografia de la valla ¢ vallas ya instaladas si
existiecren. PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera satisfaccion. El valor
de cada acta sera el resultado de la multiplicacidn de las cantidades de obra por los precios unitarios.
El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este
y podra retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya
entregado a su entera satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad
de los trabajos debera considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO
QUINTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales (Cajas de compensacién familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA-
CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacién
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente
contrato previa autorizacion escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible,
debera renunciar a su ejecucion conforme lo establece el articulo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA NOVENA- SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la
sefalizacién total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizara de
acuerdo con las normas de transito que regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la
produccion de cualquier accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de
sefializacion y complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningln valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO
PRIMERO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se
ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de seis (6) por dos (2) metros. CLAUSULA
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DECIMA- ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefira a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- RESPONSABILIDAD
LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del
presente contrato, su propio personal. Por consiguiente como empleador del personal que utilice, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido
que no existe relacién laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume
obligacién alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA UNICA A
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: EL CONTRATISTA deberd constitur a favor de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida por compafiia de seguros debidamente
constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del
contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia
igual al término del contrato y tres (3) meses mas. b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de
acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el
afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del contrato, por un valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del
contrato y tres (3) afios mas. c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de
liquidaciéon final d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por
ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses mas.
CLAUSULA DECIMA TERCERA- CLAUSULAS EXHORBITANTES: Quedan incorporadas en este
contrato las clausulas de interpretacion unilateral, modificaciéon unilateral, caducidad y terminacion
unilateral; de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificadas por la
Ley 689 de 2001 en concordancia con la Resolucion No. 151 de 2001 expedida por la Comision
Nacional de Regulacion de Agua potable y Saneamiento Basico. CLAUSULA DECIMA CUARTA-
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste
pagara a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendra caracter sancionatorio,
una suma de dinero igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hara
efectiva de acuerdo con la Ley. El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresara a la Tesoreria
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y sera descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a
EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA- MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA
incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato 0 en los documentos que
forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor
sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y
en ningun caso su aplicacion sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha
entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. POR SUSPENSION
INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios
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contratados sin justificacién aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P seré sancionado con un cero
punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o
incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte
del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente
un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y
subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulacién,
no se entendera extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA en razén del contrato, ni se
le eximira de la indemnizacién por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA
DECIMA SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS
S.A E.S.P de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -
LIQUIDACION: El presente contrato debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes dentro de
los 120 dias siguientes a la terminacion del contrato. En representacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P
actuara el Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la liquidacion unilateral por parte de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS ADICIONALES: Para la
legalizacion, EL CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién por parte de la entidad
contratante: a) La garantia Unica b) Pago de la Estampilla Pro Universidad (1%). ¢) Pago de la
Estampilla Pro desarrollo (2%). d) Pago de la Estampilla Pro Hospital Santa Sofia de Caldas (1%).
PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada acta debera presentar los recibos de pago de los
parafiscales a que haya lugar, teniendo como base las planillas de las néminas, ademas de las
autoliquidaciones en Salud, Pension y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los que
participen en la ejecucion de la obra; adicionalmente tesoreria deberd descontar de las cuentas de
pago el 5% como contribucion especial al Impuesto de Guerra. Una vez firmado el contrato y después
de su entrega, el CONTRATISTA, debera presentar para la aprobacion por la entidad contratante los
documentos relacionados anteriormente. Todo gasto que demande la legalizacion del contrato correra
por cuenta del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en Manizales a los

Gerente Contratista

EMPOCALDAS SAE.S.P

Notificacién Supervision Contrato de Obra No. de 2015:

Me permito informarle que para la ejecucién del Contrato de Obra No. de 2015, usted fue

designado como supervisor del mismo en el tiempo que se encuentra estipulado.

Asi mismo, usted sera responsable, en ejercicio de su funcién de dar cumplimiento a las obligaciones y
atribuciones establecidas en el Manual de interventoria de la entidad y en la clausula quinta del
presente contrato, y de dar inicio al mismo, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para su legalizacion y ejecucién, los cuales se indican a continuacién: - Expedicién del
registro presupuestal. - Constitucion de las garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya
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lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demés requisitos de ley. Asi mismo, sera
responsable de la tramitacién y ejecuciéon en debida forma de las adiciones y/o ampliaciones a
suscribirse en razon del contrato de la referencia.

JEFE SECCION INTERVENTORIA.
Interventor.
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
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