



CONTRATO DE OBRA N°	<b>16-272</b>
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 0149 DE 2020
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P.
NIT	890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER ÍBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANÁ
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES ANSERMA
NIT	901442348-2
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA ARENAS CARDONA
CC	1.053.798.317 de Manizales
MUNICIPIO	ANSERMA, CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 540.006.980,00
ADMINISTRACIÓN 28%	\$ 151.201.955,00
IMPREVISTOS 1%	\$ 5.400.070,00
UTILIDADES 5%	\$ 27.000.349,00
IVA SOBRE UTILIDADES 19%	\$ 5.130.066,00
VALOR TOTAL	\$ 728.739.420,00
RECURSOS	CONVENIO No. 242 de 2020 ANSERMA.
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
CDP	00808 DEL 10 DE JULIO DE 2020 – 00883 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Entre los suscritos a saber **WILDER ÍBERSON ESCOBAR ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.114.304** expedida en Samaná, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000363 de la Junta Directiva de enero 13 de 2020, inscrita el 16 de enero de 2020, bajo el número 00084286 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** de una parte y de otra parte **SANDRA MILENA ARENAS CARDONA**, identificada con la cédula de ciudadanía No **1.053.798.317** de Manizales, obrando como Representante Legal del **CONSORCIO REDES ANSERMA**, identificado con Nit. 901442.348, quien afirma hallarse legalmente capacitada, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Resolución CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demás disposiciones que en materia de servicios públicos domiciliarios tengan aplicación, previas las siguientes consideraciones **1)** Que según el Estudio de Necesidad de la Contratación del 13 de noviembre de 2020 solicitado por el Ingeniero de Zona y aprobado por el jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento manifiestan que: "El municipio de Anserma y Empocaldas S.A E.S.P., al evidenciar las condiciones de deterioro de las

redes de acueducto, alcantarillado y el pésimo estado de las vías en el sector denominado el Anillo Vial del barrio San Isidro en el municipio de Anserma, han decidido aunar esfuerzos entre las entidades con el fin de poder llevar una buena prestación del servicio de acueducto y alcantarillado con la optimización de las redes; siendo esta vía tránsito de los vehículos de transporte público más utilizado por la comunidad; es así que el municipio de Anserma y Empocaldas S.A. E.S.P. han decidido realizar cada uno sus aportes económicos y técnicos con el fin de optimizar las redes de acueducto, alcantarillado y la recuperación de la movilidad. De esta formase estará garantizando la prestación de servicios esenciales y se estará dando solución en este sector a la problemática de la movilidad que en la actualidad afecta a la comunidad. Es por eso que decidieron firmar el Convenio No. 242 de 2020 para realizar **OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL- SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA- CALDAS**. El plan de Gestión Ambiental será diligenciado por el municipio de Anserma que a su vez diligenciará el correspondiente permiso para la disposición adecuada de los residuos que resultaran durante la ejecución de la obra. El inicio del proyecto es desde la carrera 1E No. 25-75 hasta el desvío al sector El Palo. Con una longitud de optimización de redes de acueducto y alcantarillado de 280 metros. 2) Que mediante solicitud pública de ofertas N° 0149 de 2020, se invitó a personas naturales y jurídicas a presentar propuestas para **OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA** anexando los requisitos para participar. 3) Que el día 26 de noviembre de 2020 mediante resolución N° 00269 se dio apertura en la página web de la entidad y en SECOP I a la Solicitud Pública de Ofertas N° 149 de 2020, cuyo objeto fue **OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA**. 4) Que el día 4 de diciembre de 2020, se procedió a cerrar dicho procedimiento contando con UNA (1) propuesta presentada. 5) Que el día 16 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la evaluación de las propuestas presentadas y el comité evaluador recomendó declarar desierto el proceso ya que la única oferta recibida, la cual fue presentada por el **CONSORCIO REDES ANSERMA**; no cumplió con todo lo requerido en los términos de referencia en el aspecto financiero 6) Que el día 21 de diciembre de 2020 el comité evaluador se pronuncia frente una observación presentada al informe de evaluación por el proponente **CONSORCIO REDES ANSERMA** dentro del término concedido y cambia su recomendación inicial y recomienda aceptar su oferta. Por cumplir con todos los requerimientos establecidos en los términos de referencia y obtener el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas económicas. 7) Que el día 23 de diciembre de 2020, a través de la Resolución 00336 de 2020 se aceptó la oferta del **CONSORCIO REDES ANSERMA** para ejecutar el contrato derivado de la solicitud pública de ofertas 0149 de 2020. 8) Que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00808 de julio 10 de 2020 y 00883 de noviembre 13 de 2020, bajo el rubro 230101030503 con denominación "REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS" 9) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA**, trabajos que se describen a continuación y de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y a la propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

OBJETO:		CONTRATUAL							FINANCIAMIENTO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CONTRATUAL	FINANCIAMIENTO	CONTRATUAL	FINANCIAMIENTO	
<b>OBJETO: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ANILLO VA DEL BARRIO SAN JISOR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS</b>										
1	<b>PRELIMINARES</b>									
1.1	Localización y replanteo (Incluye plano record, el Item se cancelará una vez se haga entrega del plano topográfico donde deban estar todas las domiciliarias de acueducto y de alcantarillado)	ml	360	\$ 6.328	\$ 2.277.990	\$ 2.277.990				
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.	ml	250	\$ 14.837	\$ 3.709.278	\$ 3.554.725		\$ 154.553		
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4	\$ 169.380	\$ 677.521			\$ 677.521		
1.4	Instalación de valla Institucional 2'4	und	1	\$ 857.438	\$ 857.438			\$ 857.438		
2	<b>DEMOLICIONES</b>									
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	10	\$ 8.319	\$ 83.186			\$ 83.186		
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, pavimentos, graderías y calzadas	m²	64,8	\$ 90.836	\$ 5.886.193	\$ 1.716.806		\$ 4.169.387		
3	<b>EXCAVACION</b>									
3.1	En material común de 0 a 2m	m³	968	\$ 24.824	\$ 24.029.874			\$ 24.029.874		
3.2	En material común de 2,1 a 4m	m³	360	\$ 29.692	\$ 10.689.030			\$ 10.689.030		
3.3	En conglomerado de 0 a 2 m	m³	102	\$ 31.639	\$ 3.227.153			\$ 3.227.153		
3.4	En conglomerado de 2,01 a 4m	m³	50	\$ 38.745	\$ 1.937.265			\$ 1.937.265		
3.5	Retiro de rocas con tamaño mayor a 1/4m, incluye utilización de teleras, sogas, diferenciales y/o retroexcavadora	m³	90	\$ 87.615	\$ 7.885.350			\$ 7.885.350		
3.6	Entibado vertical tipo I	ml	380	\$ 26.771	\$ 10.173.075			\$ 10.173.075		
3.7	Entibado tipo II	m²	200	\$ 58.313	\$ 11.662.530			\$ 11.662.530		
3.8	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	222	\$ 37.869	\$ 8.406.951			\$ 8.406.951		
4	<b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>									
4.1	Instalación e tubería PVC corrugada de 12" Incluye transporte desde la planta al sitio de instalación	ml	96	\$ 25.928	\$ 2.489.107			\$ 2.489.107		
4.2	Instalación e tubería PVC corrugada de 20" Incluye transporte desde la planta al sitio de instalación.	ml	270	\$ 43.223	\$ 11.670.318			\$ 11.670.318		
4.3	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	18	\$ 694.982	\$ 12.509.670			\$ 7.148.383	\$ 5.361.287	
4.4	Suministro e instalación de tapa en anillo de inspección en HD D=60cm para tráfico pesado	Un	9	\$ 847.833	\$ 7.630.495			\$ 7.630.495		
4.5	Bases y Calzadas	Un	9	\$ 589.260	\$ 5.303.336			\$ 5.303.336		
4.6	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	240	\$ 15.048	\$ 3.611.607			\$ 2.708.705	\$ 902.902	
4.7	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	48	\$ 435.929	\$ 20.924.611			\$ 6.538.941	\$ 14.385.670	
4.8	Instalación de silietas de 12"x6"	und	10	\$ 47.408	\$ 474.085			\$ 359.564	\$ 114.521	
4.9	Instalación de silietas de 20"x6"	und	38	\$ 53.629	\$ 2.037.907			\$ 1.528.430	\$ 509.477	
4.1	Empalme a cámara	und	8	\$ 98.469	\$ 787.748				\$ 787.748	
5	<b>LLENOS</b>									
5.1	Arena para base y atraque	m³	68	\$ 131.554	\$ 8.945.667			\$ 8.945.667		
5.2	Lleno compactado con material de la obra	m³	1269	\$ 24.129	\$ 30.619.918			\$ 30.619.918		
5.3	Llenos con material costera de préstamo.	m³	90	\$ 37.480	\$ 3.373.178			\$ 3.373.178		
6	<b>CONCRETOS</b>									
6.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0,5	\$ 660.166	\$ 330.083			\$ 330.083		
6.2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	0,5	\$ 896.535	\$ 448.268			\$ 448.268		
7	<b>ACERO</b>									
7.1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	180	\$ 6.456	\$ 1.162.125			\$ 1.162.125		
8	<b>ACOMPANIAMIENTO SOCIAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>									
8.1	Acompañamiento social durante la obra	GI	1	\$ 2.433.750	\$ 2.433.750	\$ 159.844		\$ 1.201.406	\$ 1.072.500	
8.2	Personal SISO para implementación, puesta en funcionamiento, seguimiento y certificación del protocolo de Bioseguridad (incluye un auxiliar SISO con dedicación 100% a la obra y Un profesional SISO con dedicación de 1/3 de tiempo en obra.)	Mes	1	\$ 4.855.623	\$ 4.855.623	\$ 318.907		\$ 2.396.950	\$ 2.139.766	
8.3	Suministro transporte e instalación de aditamentos para la prevención del contagio por COVID-19 (Señalización, canecas, lavamanos, termómetro, ramada y los que solicite la Interventoría), ítem cancelado contra factura al momento de acta	GI	1	\$ 778.800	\$ 778.800	\$ 301.785		\$ 477.015		
8.4	Suministro de productos para la prevención al contagio por COVID-19 (Alcohol, gel antibacterial, amoníaco, toallas, jabón tapabocas) Solo aplica para ayudantes, oficiales y maestro de obra que se encuentran en la obra y se cancela al día SISO con masas y mermas	día/trabajador	1080	\$ 4.540	\$ 4.903.836	\$ 322.061		\$ 2.420.651	\$ 2.160.924	

No - 2720

OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DEL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS							
1	PRELIMINARES						
1,1	Localización y replanteo	ml	180	\$ 5.703	\$ 1.026.497		\$ 1.026.497
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de gusada cada 2 metros	ml	250	\$ 14.837	\$ 3.709.278		\$ 3.709.278
1,3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4	\$ 169.887	\$ 679.550		\$ 679.550
1,4	Instalación de valla Institucional 2x4	und	1	\$ 857.438	\$ 857.438		\$ 857.438
2	DEMOLICIONES						
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	0,5	\$ 8.343	\$ 4.171		\$ 4.171
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas	m³	1	\$ 91.107	\$ 91.107		\$ 91.107
3	EXCAVACION						
3,1	En material común de 0 a 2m	m³	64	\$ 28.779	\$ 1.841.831		\$ 1.841.831
3,2	En conglomerado de 0 a 2 m	m³	11	\$ 31.639	\$ 348.026		\$ 348.026
3,3	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	25	\$ 35.815	\$ 895.377		\$ 895.377
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO						
4,1	Instalación de tubería PVC de 3" incluye transporte desde la planta al sitio de instalación	ml	90	\$ 6.482	\$ 583.341		\$ 452.089 \$ 131.252
4,2	Instalación de tubería PVC de 2", incluye transporte desde la planta al sitio de instalación	ml	96	\$ 4.322	\$ 414.945		\$ 280.088 \$ 134.857
4,3	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	35	\$ 45.836	\$ 1.604.270		\$ 1.391.940 \$ 212.330
4,4	Instalación de Válvulas	Un	2	\$ 229.176	\$ 458.351		\$ 458.351
4,5	Suministro e instalación de tubería de 8" contra pa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	1	\$ 376.815	\$ 376.815		\$ 376.815
4,6	Empalme a tubería existente	und	4	\$ 107.528	\$ 430.104		\$ 430.104
4,7	Instalación de hidrante de 3" incluye accesorios	und	1	\$ 214.170	\$ 214.170		\$ 214.170
5	LLENOS						
5,1	Arena para base y alraje	m³	18	\$ 131.949	\$ 2.375.085		\$ 2.375.085
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	95	\$ 24.202	\$ 2.299.207		\$ 2.299.207
5,3	Llenos con material cantera de préstamo.	m³	70	\$ 37.480	\$ 749.595		\$ 749.595
6	CONCRETOS						
6,1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0,5	\$ 662.147	\$ 331.074		\$ 331.074
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	0,5	\$ 899.225	\$ 449.612		\$ 449.612
7	ACERO						
7,1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	30	\$ 6.457	\$ 193.717		\$ 193.717
8	ACOMPANIAMIENTO SOCIAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
8,1	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1	\$ 2.433.750	\$ 2.433.750		\$ 1.550.534 \$ 883.216
8,2	Personal SSO para implementación, puesta en funcionamiento, seguimiento y certificación del proceso de Bioseguridad (incluye un auxiliar SSO con dedicación 100% a la obra y Un profesional SSO con dedicación de 1/3 de tiempo en obra.)	Mes	1	\$ 4.855.623	\$ 4.855.623		\$ 3.093.502 \$ 1.762.121

8,3	Suministro transporte e instalación de aditamentos para la prevención del contagio por COVID-19 (Señalización, canecas, lavamanos, termómetro, ramada y for que solicita la interventoría), ítem cancelado contra factura al momento de acta	GI	1	\$ 778.800	\$ 778.800		\$ 778.800
8,4	Suministro de productos para la prevención al contagio por COVID-19 (Alcohol, gel antibacterial, amoníaco, toallas, jabón (tapabocas) Solo aplica para ayudantes, oficiales y maestro de obra que se encuentren en la obra y acorde al Informe SSO semanal y nomina.	día/trabajado	540	\$ 4.540	\$ 2.451.816		\$ 1.562.045 \$ 889.771

OBRAS DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VÍA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS							
1	PRELIMINARES						
1,1	Diseño de pavimento (por consultar aprobado por Interventoría, incluye tomas de muestras, laboratorio, Informe, diseño y especificación)	GI	1	\$ 5.841.000	\$ 5.841.000		\$ 1.131.694 \$ 4.709.306
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de gusada cada 2 metros	ml	200	\$ 14.837	\$ 2.967.423	\$ 2.874.691	\$ 92.732
1,3	Señal preventiva y reglamentaria	und	3	\$ 857.438	\$ 2.572.315		\$ 2.572.315
1,4	Instalación de valla Institucional 2x4	und	1	\$ 765.570	\$ 765.570		\$ 765.570
2	DEMOLICIONES						
2,1	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye pavimentos, andenes, gradería y calzadas	m³	315	\$ 73.499	\$ 23.152.264		\$ 23.152.264
3	EXCAVACION						
3,1	En material común	m³	434	\$ 24.824	\$ 10.773.725		\$ 10.773.725
3,2	En conglomerado	m³	290	\$ 31.848	\$ 9.235.935		\$ 9.235.935
3,3	Retiro de material sobrante en vehículo automotor, incluye tramite permiso y/o adecuación de escombrera y cumplimiento con toda la normatividad ambiental acorde al PAGA.	m³	1099	\$ 38.453	\$ 39.952.927		\$ 39.952.927
4	LLENOS						







4,1	Suministro transporte e instalación (Incluye ensayos de laboratorio) para Base granular tipo Invis.	m3	280	\$ 170.785	\$ 39.280.774	\$ 23.568.464	\$ 15.712.310
4,2	Suministro transporte e instalación (Incluye ensayos de laboratorio) para Base granular tipo Invis.	m3	310	\$ 183.923	\$ 57.016.340	\$ 9.502.707	\$ 47.513.533
4,3	Suministro e instalación de alfombrado compactado	m3	140	\$ 100.757	\$ 14.106.015		\$ 14.106.015
5	CONCRETOS						
5,1	Concreto de 21Mpa andenes, tuberaciones, parillas de confinamientos (Incluye cimentación).	m3	36,8	\$ 734.993	\$ 27.047.724		\$ 27.047.724
5,2	Suministro transporte e instalación de concreto de 3000 psi para sardines entre 12 y 20 cms de ancho y entre 15 y 20 cms de altura, incluye formaleta.	m3	155	\$ 53.278	\$ 9.898.015	\$ 3.678.005	\$ 6.130.008
5,3	Suministro e instalación de concreto de 21Mpa para runetas	m3	15	\$ 871.183	\$ 13.069.238		\$ 13.069.238
5,4	Suministro transporte e instalación de concreto asfáltico MDC-19 No incluye imprimación	m3	154	\$ 1.316.878	\$ 171.968.337		\$ 171.968.337
5,5	Suministro transporte e instalación de resaca de imprimación con emulsión asfáltica CRI-1	m2	1540	\$ 4.040	\$ 6.221.639		\$ 6.221.639
5,6	Suministro transporte e instalación de sumidero doble rejilla tipo Sifón (Según diseño), incluye concreto, suministro de rejilla y tapa HF	UND	8	\$ 2.677.125	\$ 21.417.000		\$ 21.417.000
5,7	Suministro transporte e instalación de sumidero lineal (Según diseño), incluye concreto, suministro de rejilla y suministro e instalación de	m	12	\$ 369.930	\$ 4.439.160		\$ 4.439.160
6	ACERO						
6,1	Suministro transporte e instalación de acero de refuerzo 60,000 PSI	Kilo	1610	\$ 5.764	\$ 9.283.325		\$ 9.283.325
7	ACOMPANIAMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
7,1	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1	\$ 2.432.750	\$ 2.432.750	\$ 159.844	\$ 1.201.406
7,2	Personal SISO para implementación, puesta en funcionamiento, seguimiento y certificación del protocolo de bioseguridad. Incluye un auxiliar SISO con dedicación 100% en la obra y un profesional SISO con dedicación de 1/3 de tiempo en obra.	Mes	2	\$ 4.855.623	\$ 9.711.247	\$ 637.815	\$ 4.793.900
7,3	Suministro transporte e instalación de materiales para la prevención del contagio por COVID-19 (Incluye: alcohol, jabón, mascarillas, termómetro, rampa y los que solicite la intervención). Item cancelado contra factura al momento de acta	GI	1	\$ 778.539	\$ 778.539	\$ 301.694	\$ 476.855
7,4	Suministro de productos para la prevención del contagio por COVID-19 (Alcohol, gel antibacterial, aerosolizadores, jabón (tapabocas) Solo aplica para ayudantes, oficiales y personal de obra que se encuentren en la obra y acorde al Informe SISO semanal y nomina.	ml/trabajador	1080	\$ 4.544	\$ 4.907.842	\$ 322.337	\$ 2.422.727

--	--	--	--	--	--	--	--

COSTO TOTAL OBRA 1 + OBRA 2 + OBRA 3				\$ 728.739.420			
DISCRIMINACIÓN ASIHU							
COSTO DIRECTO				\$ 540.006.980	\$ 10.433.629	\$ 208.994.932	\$ 320.578.419
ADMINISTRACIÓN	0,28			\$ 151.701.955	\$ 2.921.416	\$ 58.518.581	\$ 89.761.957
IMPREVISTOS	0,01			\$ 5.400.070	\$ 104.336	\$ 2.089.949	\$ 3.205.784
UTILIDAD	0,05			\$ 27.000.349	\$ 521.681	\$ 10.449.747	\$ 16.028.921
IVA SOBRE UTILIDAD	0,19			\$ 5.130.066	\$ 99.119	\$ 1.985.452	\$ 3.045.495
				\$ 728.739.420	\$ 14.080.121	\$ 273.038.611	\$ 342.628.676

**CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES:**

1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta.
2. El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.
3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente.
5. En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen.
6. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor) como presentar los informes que exija. Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso de la información.
7. En el evento que algún o alguno de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgo del contratista a la mayor brevedad posible ( o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía.
- 8.



Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 9. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio. 10. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 11. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su programación. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, deberá Entregar el Cronograma estimado de ejecución de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilización de materiales y equipos. 4. Entregar la documentación solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboración del Acta de Iniciación, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos por la supervisión asignada como requisito indispensable para la elaboración del Acta de Iniciación son de estricto cumplimiento y continúan vigentes hasta la elaboración del Acta de Cumplimiento. 5. Emplear personal idóneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfacción y dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratación. 8. El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA, retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato. 9. El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El Contratista entregará al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., copia de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. 11. Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. 12. El Contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisión y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de daños o perjuicios a un tercero, el Contratista deberá asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al salario mínimo legal vigente. 16. El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. 17. Deberá tramitar y comunicar a PLANEACIÓN MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes PERMISOS por ocupación e Intervención de Vías y espacios Públicos etc. 18. Señalizar las Áreas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectación a la movilidad del sector. 19. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. 20. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. **PARÁGRAFO. RÉGIMEN AMBIENTAL:** EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente, supeditando la ejecución contractual a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. **B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:** 1) Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de las obras realizadas en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2) La entidad deberá retener el valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%),



ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofía (1%) y proAdulto mayor (3%) por cada pago que realice al contratista. **CLÁUSULA TERCERA. PLAZO:** El plazo para la realización de estos trabajos será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2021. **CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:** Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato es la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$728'739.420) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES**, siendo entendido que el valor definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfacción por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. **PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACIÓN DEL VALOR O DEL PLAZO:** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliará mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procederá a ampliar las pólizas relacionadas en la Cláusula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estarán sujetos a la apropiación presupuestal bajo el rubro 230101030503, Presupuestal N° 00808 de julio 10 de 2020 y 00883 de noviembre 13 de 2020 **CLÁUSULA QUINTA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS:** La supervisión de esta obra será el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL supervisor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Supervisión de la Entidad. El Supervisor tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: **1.** Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. **2.** Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. **3.** Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. **4.** Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. **5.** Realizar durante la ejecución del contrato la supervisión técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. **6.** Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. **7.** Deberá verificar la presentación por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotográficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales serán anexados a los informes presentados. **8.** Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. **9.** Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. **10.** Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima segunda relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. **11.** Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. **12.** Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. **13.** Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno para este fin. **14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERÁ RESPONSABLE DE ALLEGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARÍA GENERAL – SECCIÓN CONTRATACIÓN EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE LOS MISMOS.**





15. Las demás inherentes a la función desempeñada. **PARAGRAFO PRIMERO.** Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervisión no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designación correspondiente. **CLÁUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICIÓN:** Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificación, previa comunicación por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO PRIMERO: FIJACIÓN DE NUEVOS PRECIOS:** Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervisión, los precios unitarios serán estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El estudio de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa autorización del Representante Legal. **CLAUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO:** El valor total del contrato será cancelado mediante actas parciales mensuales de avance y previa presentación de la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones señaladas. Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) días del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a treinta (30) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos que reciba el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Un día antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra, dicha información será confrontada por parte del supervisor, quien velará por el cumplimiento de esta disposición e informará directamente al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para el pago del acta uno el contratista deberá presentar la fotografía de la valla o vallas ya instaladas si existieren. **PARÁGRAFO CUARTO:** El acta se elaborará entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registrarán los valores de los trabajos realizados y entregados a entera satisfacción. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra por los precios unitarios. El Supervisor podrá hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podrá retener el valor correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfacción. Ningún certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberá considerarse como aprobación de los trabajos entregados. **PARÁGRAFO QUINTO:** Para el trámite del acta de cumplimiento se debe tener al menos el 20% del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. **PARÁGRAFO SEXTO:** EL CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de compensación familiar, FIC, SENA, ICBF). **CLÁUSULA OCTAVA. CESIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO:** Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución. **CLÁUSULA NOVENA. SEÑALIZACIÓN:** EL CONTRATISTA se obliga a realizar, de ser necesario, la señalización total del lugar donde se ejecute el objeto contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que regulen la materia, a su vez fabricará barreras







**empecaldas**  
Construyendo Unidos lo Bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**



Página 9 de 11  
No - 272

f @Empecaldas @empecaldas\_oficial  
✉ empo@empecaldas.com.co  
🌐 www.empecaldas.com.co

que eviten la producción de cualquier accidente. Los costos que impliquen la realización de las obras de señalización y complementarias serán asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO:** La valla o vallas que deberán ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendrán una dimensión de cuatro (4) por dos (2) metros. **CLÁUSULA DÉCIMA. ESPECIFICACIONES:** EL CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. le suministre. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACIÓN DEL PERSONAL:** EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no asume obligación alguna de carácter laboral. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:** EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Póliza de garantía única expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: **A) CUMPLIMIENTO:** Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. **B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. **C) ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta recibo final. **D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más. **PARÁGRAFO:** Las garantías requieren para su validez, la aprobación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberán ampliarse en los porcentajes señalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prórrogas o adiciones al contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato **CONSORCIO REDES ANSERMA** deberá pagar a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MULTAS:** En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. E.S.P., aplicará las siguientes sanciones y su valor será descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. **POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** Si por causas imputables al




📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9


CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. **POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO:** Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. **POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO:** En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato, ni se le eximirá de la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO:** Dentro de los 120 días siguientes a la terminación del contrato, las partes de común acuerdo deberán suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada de manera autónoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. EL CONTRATISTA** deberá dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA deberá presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPELACIÓN FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de nómina, además de las autoliquidaciones en salud, pensión y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra; adicionalmente la Tesorería de la Entidad deberá descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribución especial al impuesto de guerra. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y la expedición del registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la constitución y aprobación de las garantías exigidas y la verificación por parte del contratante que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar, documentos sin los cuales no será posible iniciar la ejecución del contrato. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS:** Hacen parte




integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio de necesidad de la contratación. 2. Certificados de Disponibilidad Presupuestal. 3. Demás documentos de la solicitud publica de ofertas N° 0149 de 2020. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** Una vez firmado el contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación por la entidad contratante: A). La garantía única a favor de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalización del presente contrato estará a cargo del CONTRATISTA.


Para constancia se firma en Manizales a los

  
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
Contratante

  
V.bo: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

  
Elaboró: Valentina Ángel García.

  
SANDRA MILENA ARENAS CARDONA  
R.L. CONSORCIO REDES ANSERMA.  
Contratista

  
V.bo: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

31 DIC 2020



