

ADENDA N° 1

INVITACIÓN A COTIZAR N° 0012 DE 2018

OBJETO: OBRA 1: SUMINISTRO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACIÓN CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7, MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. **OBRA 2:** SUMINISTRO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 VICTORIA, CALDAS.


PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial destinado para el presente procedimiento de contratación es de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14.337.886) INCLUIDO IVA.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se permite modificar el cronograma establecido en los términos de referencia, el cual quedará de la siguiente manera:

FECHA DE APERTURA DE LA INVITACIÓN	12/01/2018	FECHA DE CIERRE y HORA	18/01/2018 10:00:00 AM
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OBSERVACIONES DE LA INVITACIÓN	15/01/2018	FECHA LÍMITE PARA RESPUESTA A OBSERVACIONES DE LA INVITACIÓN	16/01/2018
FECHA LÍMITE PUBLICACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS	19/01/2018	PRESUPUESTO OFICIAL (Incluido IVA)	\$14.337.886
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS	22/01/2018	FECHA LÍMITE PARA RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS	24/01/2018
SITIO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS	EMPOCALDAS S.A. E.S.P., KRA 6 NO 7-63, TEL 8552176, CEL 3217593691 DIEGO FERNANDO VARGAS, VICTORIA CALDAS.		

PLAZO DE EJECUCIÓN: Contado a partir del acta de inicio para montos > 28 SMLMV o contado a partir de la legalización de la orden de compra para montos ≤ 28 SMLMV.	10 DÍAS CALENDARIO
---	-------------------------------

Dada en Manizales Caldas a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2018.



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo. FERNANDO HELY MEJÍA ALVAREZ

Vo.Bo. ANDRÉS FELIPE ATABA ARROYAVE

Vo.Bo. MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA

Vo.Bo. ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ