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 CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.AE.S.P. ‘
NIT | 890.803.239-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL  ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE |
o P e el } 16.072.158 DE MANIZALES J
| OBJETO | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
ll CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO |
' SECTOR EL PARAISO EN EL MUNICIPIO |
| DE RISARALDA CALDAS |
o~ | . . | L]
 CONTRATISTA | JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL |
56 | 75.031.358 DE NEIRA |
i ey Py
¥ E\JM%GEF-‘IOS DE EJECUCION RISl RALDA — CALDA&: |
| COSTO DIRECTO 'S 27.554.777,00
| ' ; na | !
 ADMINISTRACION 20% 5 6.613.146,00 |
IMPREVISTOS 5% |$  1.377.739,00
| UTILIDAD 5% ; §. . 137773500 ;
| IVA SOBRE UﬂuL,AL) 79% K 261.770,00 |
| = :
| VALOR TOTAL OBRAS |5 37.185.171,00 INCLUIDO AIU E NVA
| SOBRE UTILIDADES
| RECURSOS3 I PROPIOS e |
= SUPERVISION | INGENIERO DE z_or\.A
| CDP | 01018 DEL 09 DE DiClW:BRE DE 2021

Entre los suscritos a C“"a‘r‘,m" ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  identificado con
cedula de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales Caldas quien obra en
norbre y representacion de EMPOCALDAS S A E.S.P. NIT 890.803.239-S en su
calidad de Gerente debidamente facultado mediante escritura N° 1483 de diciembre 16
de 1947 de ia Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre
de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de
a Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el C Certificado de Existencia vy
Representacion Legal ex wd»uo por Ec Camara de Comercio de Manizales y Amparado
en la Ley 142 de 1994, reformada por la | ey 6589 C‘Gi 2001 quien en el curso de este
(im"urr‘en*o se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL, ide rtn‘[r“aor) con la cédula de ciudadania No
75.031.358 de Neirs, quien afirma hd'fi:u@ legalmente facln do 3in mha“ll ddde
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incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se
regira por la Ley 142 de 1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto
1077 de 2015 y demas disposiciones gue en materia de servicios publicos domiciliarios
tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones: 1) Que segun estudio de
necesidad suscrito por el Jefe del Dpto. de Operaciones y Mantenimiento y el ingeniero
de zona: “Debido a que en sector el Paraiso se encuentran en ejecucion la construccion
de unas viviendas por parte de la Gobernacion de Caldas, las cuales no usan meétodos
constructivos para la diferencia en sus niveles si no por el contrato realizan la gjecucion
de todas a un mismo nivel de desplante por una situacion estructural, la variacion de
ios niveles desplante de instalacion de la tuberia tuvo que realizarse dado que al ser
este terreno pendiente y no totalmente plano, las viviendas del sector de la parte mas
alta quedaron enterradas con respecto a los niveles de terreno y via que existian
inicialmente al momento de planear la ejecucion del cambio de trazado de red de
acueducto regional de occidente que pasa por el sector. Debido a ellos se generaron
cantidades de obra adicionales respecto a las excavaciones puesto que estaban
presupuestadas a ejecutarse en un nivel de 1,4 mts de altura y se termino instalando la
tuberia a un nivel de hasta 5 metros de profundidad, adicionalmente al momento de
instalarse los empalmes y codos hubo afectaciones que tuvieron que ser objeto de
cantidades adicionales de anclajes y concretos que no se habia contemplado
inicialmente. Dado a lo anterior se hace necesario presupuestar cantidades de obré
para fa culminacion de todas las actividades que conlleven a la proteccion de fa
inversion inicial de la empresa y garantizar la correcta prestacion del servicio a los
municipios de San José y Belalcazar que reciben el agua potable. Es importante que la
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P, dentro de su objeto
social principal se encuentra la prestacion, administracion y financiacion de servicios
publicos domiciliarios, el cual incluye la gestion, financiacion, disefio, operacion,
rehabilitacion,  construccion, —expansion, reposicion y  mantenimiento de la
infraestructura de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantariflado. De
acuerdo a esto es conveniente realizar estas obras, en el municipio de Risaralda. ya
que se esté optimizando el sistema de red de acueducto, para prestar un mejor servicio
a lodos los usuarios del sector y la proteccion de la inversion de los recursos de
MEPOCALDAS S.A. E.S.P. Es oportuno la realizacion de estas obras, ya que con la
optimizacion de estas redes de acueducto, se podra brindar agua potable a los usuarios
y se garantizara el buen funcionamiento de la infragstructura de la red.”. 2) Que el
articulo 11 del Manual de Contratacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece Ia
posibilidad de solicitar solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro
del margen establecido en el articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA 151 DE 2001. 3)
Que el valor del presente contrato no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada
la propuesta presentada por JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL se determind
que la misma cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe
disponibilidad presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago
que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido los Certificados de
W Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

pagina 2 de 11 e PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890803,

309




/ NG §lEmpocaldas (@ empocaldas_ oficial
Y

¥/ empocald das obierno de
e o EATBAs

B empo@empocaldas.com.co

Construyendio juntos tu bleneatas

b—->00Q0~ & www.empocaldas.com.co

Disponibilidad Presupuestal N° 1019 del 09 de diciembre de 2021, bajo el rubro
230101030501, con recursos propios. 6) Que los anteriores documentos vy
certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR EL
PARAISO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS, trabajos que se describen a
continuacion y de acuerdo con las especificaciones suministradas por EMPOCALDAS
S.A. E.S.Py ala propuesta presentada por el contratista, la cual forma parte integral
del presente contrato.
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados
en la solicitud de oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un
cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las
necesidades de Empocaldas S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo debera suministrar los
elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcion y asegurarse de
que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia téecnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dainos que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A.
E.S.P.y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones
para garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 10. En el evento que
algun o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos
productos deberan ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor
brevedad posible (o en el tiempo indicado en la invitacion) el contratista debera corregir
cualquier problema gue se presente, respondiendo por partes dafadas, por su cuenta
y riesgo durante la garantia. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar
correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas vy
constructivas descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de
ejecucion de la obra. 3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a
la utilizacion de materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el
supervisor en un tiempo adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el
supervisor asignado, como requisito indispensable para la elaboracion del Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos
requeridos por la supervision asignada como requisito indispensable para la
elaboracion del Acta de Iniciacion son de estricto cumplimiento y contintian vigentes
hasta la elaboracion del Acta de Liquidacién final. 5. Emplear personal idoneo en dichas
labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del
personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe
entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccion y dar cumplimiento
al estudio de necesidad de contratacion. 8. El Contratista se hara responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retencion en la fuente, v demas costos gue implique la ejecucion del contrato. 9. El
Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.AE.S.P., copiade
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las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacion de prestaciones sociales,
en caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las
afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi
como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad
social. Sin estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos
de proteccion de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucion
de sus labores. 12. El Contratista deberad presentar el informe de las actividades
realizadas a la supervision y estara dispuesto a suministrar cualquier informacion
solicitada de los trabajos efectuados. 13. En caso de danos o perjuicios a un tercero, el
Contratista debera asumir todos los costos generados. 14. Cualquier anomalia en la
prestacion del servicio por parte del personal a cargo del Contratista, debera ser
subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15.
Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario minimo legal vigente. 16.
El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades
especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacién necesaria sobre la
calidad y vida util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus caracteristicas
especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos. 18. Debera
tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO,
TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacion e Intervencion de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato analogo y digital de la obra realizada
y debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas
S.A.E.S.P. le suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas
a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacion a la
movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos de!
Estudio de Necesidad de la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta PARAGRAFO. REGIMEN AMBIENTAL : EL CONTRATISTA debera cumplir con
la legislacion ambiental vigente, supeditando la ejecucion contractual a la previa
obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones gue sea necesario tramitar ante
la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P.:1.Cancelar en forma oportuna el pago de las obligaciones contraidas con el
contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 dias después, previa
constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el supervisor del contrato.
2. Entrega de certificaciones y demas documentos solicitados por el contratista para el
optimo desarrollo del contrato.3. La entidad debera retener el valor correspondiente a
las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%), pro-hospital Santa Sofia (1%)
y proAdulto mayor (3%) y la contribucion especial del (5%) por cada pago que realice
al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realizacion de estos
trabajos serd de 15 dias a partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de
diciembre de 2021. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos
fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y SIETE
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MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO ML CIENTO SETENTA Y UN PESOS
($37.185.171,00) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que
el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccion por parte de EMPOCALDAS S.A.E.SP
a los precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades.
PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas
previamente, a través de escrito por parte del supervisor vy autorizadas por el
Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de modificar el valor del presente
contrato, lo podran adicionar hasta por el cincuenta por ciento (50%) del valor de este
expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; el plazo se ampliara
mediante documento. Una vez autorizadas las adiciones relacionadas con el contrate
EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas relacionadas en la Clausula Décima
Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo adicional. PARAGRAFQO SEGUNDO:
Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estaran sujetos a la
apropiacion presupuestal bajo el rubro 230101030501, CDP N° 01019 del 09 de
diciembre de 2021. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: El
supervisor de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. Evad
El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTAy representara los intereses de la empresa para la debida y
cumplida ejecucion del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido
por el Manual de Supervision de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones vy responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizacion y gjecucion, los cuales
se indican a continuacion: - Expedicion del registro presupuestal. - Constitucion de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a
la seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA
cumpla con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3.
Informar al respecto las demoras © incumplimiento de las obligaciones de =
CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha \
certificacion se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban
realizarse. 5. Realizar durante la ejecucion del contrato la supervision técnica,
administrativa. financiera y contable del mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual
se ejecute de acuerdo con los parametros determinados por la entidad. 7. Debera
verificar la presentacion por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas
las obras de los registros fotograficos impresos de las condiciones y avance de las
mismas, los cuales seran anexados a los informes presentados.8. Verificar el pago por
parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago,
asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10. Verificar la vigencia de
las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima segunda relacionada
con las garantias exigidas para la ejecucion del contrato. 11. Solicitar los informes que
consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la
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ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.AE.S.P.
de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su
visto bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA
RESPONSABLE DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS
A LA SECRETARIA GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la
funcion desempenada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza
mayor la supervision no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin,
este debera informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad,
con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designacion correspondiente.
CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que se consignan
en el cuadro de cantidades son las que EMPOCALDAS S A ESP. estima necesarias
para el cumplimiento del objeto pero son susceptibles de modificacion, previa
comunicacion por escrito al CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo
del contrato se requieren obras no previstas cuya ejecucion fuere indispensable, de
acuerdo con el concepto de Supervision, los precios unitarios seran estudiados,
ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: E|
estudio de los precios no previstos debera ser siempre anterior a la ejecucion de los
trabajos correspondientes en documento escrito  con previa autorizacion del
Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de la
factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las
obligaciones sefialadas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros
cinco (5) dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales
y de seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelaran de acuerdo con la programacion prevista por la
Tesoreria de EMPOCALDAS S A. ESP. pero en ningun momento sera superior a
treinta (30) dias, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizara ningun pago
anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba el
CONTRATISTA seran las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra
realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia
antes de la firma del acta de iniciacion el CONTRATISTA debera presentar las
afiliaciones correspondientes a Salud, Pension y Riesgos Profesionales de todos vy
cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la obra, dicha
informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el cumplimiento
de esta disposicion e informara directamente al Representante lLegal de
EMPOCALDAS S.A E.SP. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
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donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacion de las
cantidades de obra por los precios unitarios. EI Supervisor podra hacer correcciones 0
modificaciones a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor
correspondiente a la parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su
entera satisfaccion. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad
de los trabajos debera considerarse comao aprobacion de los trabajos entregados.
PARAGRAFO QUINTO: Para el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe
tener al menos el 20% del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA
debera cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscal (Cajas de compensacion familiar, FIC, SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA.
CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa
autorizacién escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. ESP.
PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, deberad ceder el presente contrato previa autorizacion escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucion. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que
regulen la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccion de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realizacion de las obras de sefializacién y
complementarias seran asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningun valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO: La valla o vallas que deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en
el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendran una dimension de cuatro (4) por
dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA. ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se
cefira a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.SP. le suministre.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION
DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportara para el desarrollo del presente
contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del personal que
utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de
su personal. Quedando entendido que no existe relacion laboral alguna entre
EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del CONTRATISTA, destinadoc a la
ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace responsable de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para
el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A.
ES.P no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA debera constituir a
favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Péliza de garantia unica expedida por compania
de seguros debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A)
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CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al
treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual al término del
contrato y tres (3) meses mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de iIncumplimiento de las obligaciones
laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 64 del Codigo Sustantivo del
Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para
la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afos mas. C)
ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) anos contados a partir del acta recibo
final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y
tres (3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la
aprobacion de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes
sefalados, cada vez que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
JAI DE JESUS QUINTERO CARVAJAL debera pagar a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado
de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos
que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las
obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos que

. forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicara las siguientes
sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto
por la garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacién sera entendida como
liberatoria ¢ atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos,
ni se realizan los actos vy trdmites necesarios para el perfeccionamiento y legalizacion
del contratc dentro de fos diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una suma
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacion
aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspension o
incumplimiento. POR RETARDCO O INCUMPLIMIENT
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incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este
contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S A E.S.P para que, sin necesidad de
requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le descuente cero punto tres por
ciento (0,3%) del valor del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista
en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta
estipulacion, no se entendera extinguida la obligacion contratada por el CONTRATISTA
en razon del contrato, ni se le eximira de la indemnizacion por los perjuicios causados
a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El
Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de la
violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier
dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafo o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion
de caracter laboral o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las
obligacicnes laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los
120 dias siguientes a la terminacion del contrato, las partes de comun acuerdo deberan
suscribir el acta de cumplimiento v en caso de que no lieguen a acuerdo sobre el
contenido de la misma, sera practicada de manera autdnoma por EMPOCALDAS S.A.
ESP CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento
a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y los parafiscales si hay
lugar a ello. Para el pago de la totalidad de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar
los recibos de pago al FIC, CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF,
teniendo como base las planillas de némina, ademas de las autoliquidaciones en salud,
pension y riesgos profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen
en la ejecucion de la obra; adicionalmente la Tesoreria de la Entidad debera descontar
de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%) por concepto de contribucion especial
al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y la expedicion del
registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere |a constitucion y aprobacion de las
garantias exigidas y la verificacion por parte del contratante que el contratista se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales si hay lugar,
documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratistay EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasion de
la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra la existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA.
CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva

W Carrera 22 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

Pagina 10 de 11 '{%’w% PEX - (+57) (6) 88 30 NIT: 890.8¢

g




P
i empc

legal, las partes deben mantener Ia confidencialidad de esta informacion. Para ello,
debe comunicar a la ofra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA VIGESIVA RIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Estudio necesidad de la
contratacion. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Fotocopia matricula
profesional. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 5. Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de antecedentes
judiciales. 9. Compromisc anticorrupcion. 10. Propuesta econémica. 11. Registro Unico
de Propenentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacién en el registro
hacional de medidas correctivas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después de su entrega, EL
CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion por la entidad contratante: A). La
garantia Unica a favor de empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios.
Todo gasto que demande la legalizacion del presente contrato estara a cargo del
CONTRATISTA.

“Ara constancia se firma en Wanizales a los 28 19- 20 21 g
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ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Gerente itratista

EMPOCALDAS S A ES
Contratante

s ©

naves -

Elabord: ANDRES FELIPE GIRALDO RIOS
Contratista
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