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•
CONTRA TISTA

NIT
REPRESENTANTE LEGAL
CC
MUNICIPIO DE EjECUCiÓN
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACiÓN 28%
IMPREVISTO 1%
UTILIDAD 5%
IVA SOBRE UTILIDAD 19%
VALOR TOTAL OBRAS
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DE SOLICITUD DE ÚNICA OFERTA

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
890.803.239-9
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
16.072.158 DE MANIZALES i

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA I
RECUPERACiÓN DE LA MOVILIDAD y LA I
OPTIMIZACiÓN DE REDES DE ACUEDUCTO .

I y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO VIAL
SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES
25 y 25A EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA
CALDAS.
RED DE INGENIERíA, MAQUINARIA y
CONSTRUCCiÓN S.A.S.
900.945.440-8
RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO
13.846.576 DE BUCARAMANGA
ANSERMA,CALDAS
$ 73.732.274,00
$ 20.645.037,00
$ 737.323,00
$ 3.686.614,00
$ 700.457.00
$ 99.501.704,00 INCLUIDO AlU E IVA SOBRE
UTILIDADES
PROPIOS - CONVENIO MPIO ANSERMA
INGENIERO DE ZONA
00376 DEL 26 DE ENERO DE 2022

Entre los suscritos a saber ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadanía N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representación de EMPOCALDAS S.A E S P. NIT 890.803 239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del18 de noviembre de 2004 de la Notaria Oumta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
202 ~, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por
la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994. reformada por la
Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDJ\S S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte RAFAEL EDGAR DELGADO MORENO identificada
con la cedula de ciudadanía N° 13.846.576 de Bucaramanga, obrando como representante
legal de RED DE INGENIERíA, MAQUINARIA y CONSTRUCCiÓN S.A.S, con el NIT No
900.945.440-8, quien afirma hallarse legalmente caqitacl~!" 2i,~1)!)nh~biJi~~Q,es...Ei
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incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se regirá por la Ley 142 de
1994. Resolución CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015 y demás
disposiciones que en materia de servicios públicos domiciliarios tengan aplicación, previas
las siguientes consideraciones el suscrito Jefe de Departamento de Operación y
Mantenimiento manifiesta que: 1) Que según estudio de necesidad de contratación de fecha
26 de enero de 2022, suscrito por el Ingeniero de Zona y el Jefe del Opto. de Operación y
Mantenimiento manifiesta que: "El Municipio de Anserma en aras de mejorar las
condiciones de deterioro que se presentan en el sector y EMPOCALDAS S.A. E.SP quien
evidencia las condiciones de las redes de acueducto y alcantarillado y el pésimo estado de
las vías en el sector denominado anillo vial san isidro que afectan la movilidad en el
municipio, han decidido aunar esfuerzos entre las entidades y se celebró el convenio 277
de 2021 con el fin de poder llevar una buena prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado con la optimización de las redes; siendo esta vía el tránsito de vehículos de
transporte público más utilizado por la comunidad, es así que se ha decidido garantizar la
prestación de servicios especiales y se estará dando solución en este sector a la
problemática de movilidad que en la actualidad afecta a la comunidad que el tramo anillo
vial san isidro carrera 2E entre calles 25 y 25a en el municipio de Anserma, en una tonqituc:
ce 51 metros faltan tes para tetmmer el tramo y ciar cierre a tocio el anillo vial y
adicionalmente lograr la pavimentación de todo este mismo sector denominado tramo 3, se
requiere un contrato de obras complementarias para el mejoramiento del acueducto y
alcantarillado y la recuperación de la movilidad, con ello se garantiza que todas las obras
ejecutadas mediante el contrato 272 de 2020 y convenio 242 de 2020 se complementen
para lograr la culminación ele toda la ejecución del actividades en el anillo vial. Es importante
aclarar que la empresa oe obras sanitarias de Caldas EMPOCALOAS S.A. ESP, dentro de
su objeto social principal se encuentra la prestación, administración y financiación de
servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño. operación,
rehabilitación, construcción, expansión, reposición, y mantenimiento de la infraestructura
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con esto,
es conveniente realizar estas obras, en la carrera 2E entre calles 25 y 25A en el municipio
eJeAnserma. ya se está optimizando el sistema de red de acueductc y alcantarillado, para
prestar un mejor servicio a todos los usuarios del sector. La inversión de los recursos de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. que se encuentran apropiados para la presente vigencia Es
oportuno la realización de estas obras, ya que con la optimización y la reposición de estas
redes de acueducto y alcantarillado, se podrá brindar agua potable a los usuarios y
adicionalmente recibir y transportar las aguas residuales de manera correcta el servicio de
alcantarillado en esos sectores y evitar problemas de salubridad". 2) Que el artículo 11 del
Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. establece la posibilidad de solicitar
solo una oferta cuando el objeto a contratar se encuentre dentro del margen establecido en
el artículo 1.3.5.4 de la Resolución CRA 151 DE 2001. 3) Que el valor del presente contrato
no supera los 280 SMLMV. 4) Que una vez analizada la propuesta presentada por RED DE
INGENIERíA, MAQUINARIA y CONSTRUCCiÓN S.A.S. se determinó que la misma
cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 5) Que existe disponibilidad
presupuestal en el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente
contrato, para lo cual se ha expedido el Certifícado de Disponibilidad Presupuestal W 00376

del 26 de enero de 2022, bajo el rubro 23201 010~0~~(~:r~'2.3c:: -¡~en¿~;~:~¿~~I,~:> C)'!i
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"REHABILlTACION INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS" 6) Que los
anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual
se reqtra por las siguientes cláusulas: CLÁl)SULA PRIMERA. OBJETO: OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACiÓN DE LA MOVILIDAD Y LA
OPTIMIZACiÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ANILLO
VIAL SAN ISIDRO CARRERA 2E ENTRE CALLES 25 Y 25A EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS. trabajos que se describen a continuación y de acuerdo con las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P ya la propuesta presentada
por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

OBRA1: OBRAS DE REPOSICiÓN DE REDESDEALCANTARILLADO EN ELSECTORDELANILLO VIAL D~k1ÍARRIO SAN ISIDRO EN EL
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OBRA2: OBRAS DE REPOSICiÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN ELSECTOR DEL ANILLO VfA DEL BARRIO SAN ISIDRO EN ELMUNICIPIO
DE ANSERMA CALDAS

•
OBRA3: OBRAS DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD HJ ELANilLO VíA Del BARRIO S,~N ISIDRO EN El MUNICiPIO DE ANóU<M/,

CALDAS
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CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y
requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos
contemplados en la solicitud de oferta. 2. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
gastos en el desarrollo del contrato. 3. Presentar el pago de aportes a la seguridad
social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago
correspondiente. 4. En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los
elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse
de que los usen.5. Sin perjuicio de la autonomía técnica y Administrativa, atender
instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que
exija. 6. Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a
Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. 7. Las demás obligaciones a su
cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.
OBLIGACIONES ESPECíFICAS: 1. Ejecutar correctamente las labores objeto del
presente contrato, de acuerdo con su programación. 2. Ejecutar la obra aplicando
las especificaciones técnicas y constructivas descritas por la Empresa, deberá
Entregar el Cronograma estimado de ejecución de la obra. 3. Cumplir con todas las
recomendaciones del supervisor frente a la utilización de materiales y equipos. 4.
Entregar la documentación solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado.
Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como
requisito indispensable para la elaboración del Acta de Iniciación, las Actas
Parciales y el Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos por la
supervisión asignada como requisito indispensable para la elaboración del Acta de
Iniciación son de estricto cumplimiento y continúan vigentes hasta la elaboración del
Acta de Liquidación final. 5. Emplear personal idóneo en dichas labores, en la
cantidad y perfil que requiera la Empresa. 6. Supervisar el trabajo del personal. 7.
Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar
totalmente terminadas las obras realizadas a satisfacción y dar cumplimiento al
estudio de necesidad de contratación. 8. El Contratista se hará responsable de los
salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los trabajadores, IVA,
retención en la fuente, y demás costos que implique la ejecución del contrato. 9. El
Contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo 10. El
Contratista entregará al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E S.P., copia
de las planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidación de prestaciones
sociales, en caso de retiro de algún trabajador con su respectivo paz y salvo, copias
de las afiliaciones y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos
profesionales, así como el certificado que demuestre que se encuentra cotizando al
sistema de seguridad social. Sin estos documentos no se tramitará el pago. 11.
Deberá utilizar los elementos de protección de acuerdo con las normas de
Seguridad vigentes, durante la ejecución de sus labores. 12. El Contratista deberá
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presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisión y estará dispuesto
a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados. 13. En
caso de daños o perjuicios a un tercero, el Contratista deberá asumir todos los
costos generados. 14. Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del
personal a cargo del Contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir
del trabajador si se lo indica el Supervisor. 15. Ningún trabajador debe devengar un
salario inferior al salario mínimo legal vigente. 16. El contratista no podrá ceder ni
subcontratar total o parcialmente las actividades especificadas en el contrato. 17.
Deberá entregar la documentación necesaria sobre la calidad y vida útil de la tubería
instalada, trazabilidad, loteo, y sus características especiales y demás normas"
ICONTEe" propias para este tipo de contratos. 18. Deberá tramitar y comunicar a
PLANEACIÓN MUNICIPAL, SECRETARIAS DE GOBIERNO, TRANSITO
MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los correspondientes
PERMISOS por ocupación e Intervención de Vías y espacios Públicos etc. (Cuando
corresponda). 19. El contratista deberá entregar al final de cada tramo construido el
respectivo plano récord en formato análogo y digital de la obra realizada y deberá
entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas S.A.E.S.P. le
suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Señalizar las Áreas a
intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos
del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectación a
la movilidad del sector. 21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud
de oferta PARÁGRAFO RÉGIMEN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA deberá
cumplir con la legislación ambiental vigente, supeditando la ejecución contractual a
la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario
tramitar ante la autoridad ambiental competente. B) OBLIGACIONES DE
EMPaCA LOAS S.A. E.S.P.:1. Cancelar en forma oportuna el pago de las
obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 días después, previa constancia de cumplimiento de las
obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones
y demás documentos solicitados por el contratista para el. óptimo desarrollo del
contrato.3. La entidad deberá retener el valor correspo~nie e a las estampillas pro­
universidad (1%), ProDesarrollo (2%). pro-hospital San Sofía (1%) Y proAdulto
mayor (3%) y la contribución especial del (5%) po cada pago que realice al
contratista. CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la realización de estos
trabajos será de SESENTA (60) DíAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:

/
Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la/suma de
NOVENTA y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENToS CUATRO
PESOS ($99.501.704,00) INCLUIDO AlU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo
entendido que el valor definitivo será el que resulte de acumular los productos de la
cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida a satisfacción por parte de

0(":),','pr';, -J':::: :",1/-,- ir:,,-c.' , '_o i ,-, {.__.} , j ...../ f __.J
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los precioJIILJtaPoJ e7ta~ecidos y pactados en el
cuadro de cantidades. PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACiÓN DEL VALOR O
DEL PLAZO: Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
excepcionales calificadas previamente, a través de escrito por parte del supervisor
y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad, haya necesidad de
modificar el valor del presente contrato, lo podrán adicionar hasta por el cincuenta
por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios mínimos legales mensuales
vigentes; el plazo se ampliará mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procederá a ampliar las
pólizas relacionadas en la Cláusula Décima Segunda, hasta la concurrencia del
valor o plazo adicional. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, estarán sujetos a la apropiación presupuest~1 bajo el
rubro 2320101001030810, CDP N° 00376 del 26 d6nero de 2022. CLAUSULA
QUINTA. SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS: La supervisión de esta obra será el
INGENIERO DE ZONA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velará por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del
objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de
Supervisión de la Entidad. El Supervisor tendrá las siguientes atribuciones y
responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento
de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican
a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las
garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes
a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. 2. Verificar que EL
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del
presente contrato. 3. Informar al respecto las demoras o incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno
de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la ejecución del contrato la
supervisión técnica, administrativa, financiera y contable del mismo 6. Supervisar
que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados
por la entidad. 7. Deberá verificar la presentación por parte del contratista al iniciar,
durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotográficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales serán anexados a los informes
presentados.B. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos
que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y
el acta final. 10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados
en la cláusula décima segunda relacionada con las garantías exigidas para la
ejecución del contrato. 11. Solicitar los informes que consideren pertinentes en
ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 12.
Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de cualquier

Q ::::cJ'i .: .~3
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circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto bueno
para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERÁ RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TÉRMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACiÓN
RELACIONADA CON LA SUPERVISiÓN DE LOS CONTRATOS A LA
SECRETARíA GENERAL - SECCiÓN CONTRATACiÓN EN DONDE REPOSA
LA DOCUMENTACiÓN ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demás inherentes a
la función desempeñada. PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de
fuerza mayor la supervisión no pueda ser realizada por quien ha sido designado
para tal fin, este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General
de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designación
correspondiente. CLÁUSULA SEXTA. CANTIDADES Y MEDICiÓN: Las
cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero
son susceptibles de modificación, previa comunicación por escrito al
CONTRATISTA, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARÁGRAFO
PRIMERO: FIJACiÓN DE NUEVOS PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato
se requieren obras no previstas cuya ejecución fuere indispensable, de acuerdo con
el concepto de Supervisión, los precios unitarios serán estudiados, ajustados y
aprobados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARÁGRAFO SEGUNDO: El estudio
de los precios no previstos deberá ser siempre anterior a la ejecución de los trabajos
correspondientes en documento escrito con previa autorización del Representante
Legal. CLAUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será
cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentación de la factura y
constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
señaladas. Las facturas deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco (5)
dias del mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de
seguridad social del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la
obra. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la
Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a
treinta (30) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizará ningún pago
anticipado del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos que reciba
el CONTRATISTA serán las sumas provenientes de multiplicar las cantidades de
obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos los costos directos e
indirectos imputables a la correcta ejecución del contrato. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Un día antes de la firma del acta de iniciación el CONTRATISTA deberá
presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la
ejecución de la obra, dicha información será confrontada por parte del supervisor,
quien velará por el cumplimiento de esta disposición e informará directamente al
Representante Legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARÁGRAFO TERCERO:
Para el pago del acta uno el contratista deberá presentar la fotografía de la valla o

Q Cel,'erCl 23 [\,10 7'::' :3,: !,'L" .
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vallas ya instaladas si existieren. PARÁGRAFO CUARTO: El acta se elaborará
entre el Supervisor y EL CONTRATISTA donde se registrarán los valores de los
trabajos realizados y entregados a entera satisfacción. El valor de cada acta será el
resultado de la multiplicación de las cantidades de obra por los precios unitarios. El
Supervisor podrá hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas
aprobadas por este y podrá retener el valor correspondiente a la parte de las obras
que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfacción. Ningún
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos deberá
considerarse como aprobación de los trabajos entregados. PARÁGRAFO QUINTO:
Para el trámite del acta de cumplimiento (liquidación) se debe tener al menos el 20%
del valor del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA deberá cumplir
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas
de compensación familiar, FIC, SENA, ICBF). CLÁUSULA OCTAVA. CESiÓN DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización
escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A. E.S P.
PARÁGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del
representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su
ejecución. CLÁUSULA NOVENA. SEÑALIZACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga
a realizar, de ser necesario, la señalización total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizará de acuerdo con las normas de tránsito que
regulen la materia, a su vez fabricará barreras que eviten la producción de cualquier
accidente. Los costos que impliquen la realización de las obras de señalización y
complementarias serán asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que
implique ningún valor extra o adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S P
PARÁGRAFO: La valla o vallas que deberán ser instaladas por EL CONTRATISTA
en el lugar donde se ejecute el objeto contractual, tendrán una dimensión de cuatro
(4) por dos (2) metros. CLÁUSULA DÉCIMA. ESPECIFICACIONES: EL
CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones que EMPOCALDAS S.A. E.S.P le
suministre. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACiÓN DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo
del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente, como empleador del
personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relación laboral
alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio del
CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. Por tanto, EL
CONTRATISTA se hace responsable de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto
contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S P no asume obligación
alguna de carácter laboral. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. GARANTIA UNICA
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A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPOCALDAS
S,A E.S,P Póliza de garantía única expedida por compañía de seguros
debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: A)
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al treinta por ciento 30% del valor del mismo y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) meses más. B) SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las
obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el
personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) años más. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años
contados a partir del acta recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el
asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres (3) meses más
PARÁGRAFO: Las garantías requieren para su validez, la aprobación de
EMPOCALDAS S.A E,S.P. y deberán ampliarse en los porcentajes señalados, cada
vez que se produzcan suspensiones, prórrogas o adiciones al contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato RED
DE INGENIERIA, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S. deberá pagar a titulo
de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS S.A E.S.P. adeude al
Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con
las reglas del Código Civil. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MULTAS: En caso de
que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en
el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo
EMPOCALDAS S,A ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será
descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de
cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o
atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR
RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACiÓN DEL CONTRATO:
Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se
realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del

contrato dentro de los tres (03) días hábiles SigUientesQo~~~~~s2~~:~i~ d:21:'I~~1~,hl~~'(,ti: ¡
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en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CON rF~ATISTA con una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato
por cada día de retraso. POR SUSPENSiÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO:
Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contra lados SI!)

justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A E S P se¡;í s;¡nclol);ldo COl1 CC!CJ
puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada dia ele
suspensión o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de
mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones
establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCAI_DAS S/\ E S.P para que
sin necesidad de requerimiento Judicial previo, del saldo a su favor le descuente:
cero puntos tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por cada cJia calendano (jlle

transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma él

que se refiere esta estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada
por el CONTRATISTA debido al contrato, ni se le eximirá de la indemnización por
los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E S P CLÁUSULA DÉCIM/~,
QUINTA. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a Ef\M·Y)C/\ I ni\ S
S /-, E.S P con ocasión de la violación o el incumptimíento de las obliqaciones
previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la
Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio oriqinado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o las de su
personal hasta por el monto del daño o perjuicio causado [1 Contratista mantendri
indemne él :a Entidad Estatal contratante por cualquier obuqacion ele C;lídCl !

laboral. o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obliqaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que:
se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO Dentro de los 120 ciiZlS
siquientes a la terminación del contrato. las partes do común acuerrío ¡¡"I)fil :'1:

suscribir el acta de cumplimiento y en caso de que IlO liegllcr1 a acuerdo ,;clw'
contenido de esta, será practicada de manera autónoma por E:Mf)()Ct-\I_: ),AS ~) r.
E.S.P CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. EL CONTF~ATIST A debera dar
cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social inteqral y los
paraíiscales si hay lugar a ello Para el pago de la totalidad de la obra i I
COf\JTr:-zATISTA deberá presentar los recibos de paqo ,,' f I,:~ (JI,¡'\:' "
COMP[SACIÓN FAMILIAR, SENA e ICRF. teniendo corno hi-lSC :,lS pi,1!'1;!!;1:; :C

nómina. además de las autoliquidaciones f)11 salud pensión y ne sqos protosicnalcs
de tocios y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de; la obra.
adicionalmente la Tesorería de la Entidad deberá descontar de las cuentas d(; paqo
p! CI!lCO por ciento (5%) por concepto de contribución especial (Ji impuesto :le:
guerra. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: F ¡ plr,,;e: ,ti
contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y la expcdicion ele! rC:~j st: i

presupuesta! Para su ejecución se requiere la constitucion y aprobación eh las
qarantias exiqidas y la verificación por parte del con~tante que e! contratista se

·~~/·
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(.':(.[".':,t·:\ ;jfl:I::~d(j al ~;!sl(~rn;'lde seouridad sociallntcwal y. parafiscales SI hay IUSJCH
;;, i~,,:' ;,l~U:'; ~;i:i iu~; cuales no será posible Iniciar la ejecución del conlratr.
CU-\USULA DECIMA NOVENA. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS: L.éE

c:cmtrovCrSIC:lSo diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS SA
¡ S f) con ocasión de la firma. ejecución, interpretación, prórroga o terminación del
COlltlato, así corno de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato

re]!) ':',cmetidas a 1,,1 ¡C::IIISIÓI1 de las partes para buscar un arreglo directo. el1 UI:
,:,!;:llilC ¡~D i11::1yOId CIIICU (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera dE?
.as partes comuruque por escrito a la otra la existencia de una diferencia
CL/\USULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información
sujeta a alquna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esté]
:¡",I¡n::i;:'Ó', F',Jd i;;!lo debe comunicar él la otra parte que la intormacror­
;.;:/ :':lié:\1 :¡C!:¡ llt,'II(; (~! (,:(:]1 acter ele confidencial CLÁUSULA VIGÉSIMA pr~!MERI\,
DOCUMENTOS: Hacen parte Integral del presente contrato, los siguientes
documentos 1. Estudio necesidad de la contratación. 2. Certificado de
[')!sponibiliclad f:Jresupuestal. 3, Fotocopia rnatricula profesional. 4. Fotocopia de la
(;."cillla ele ciudadania 5. f~e~jistro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN 6
i;',:',;fi!;:j,J '!te :l1,tccecJcntes fiscales expedido por la Contraloria General ele ()
¡ iHjllbl¡ca 7. Certificado de antecedentes disciphnarios expedido por iCj

P:ocLlladulia General de la Nación. 8. Certificado de antecedentes judiciales 9.
Compromiso anticorrupción 10. Propuesta económica. 11. Registro Único oc
! )íoponentes, expedido por la Cámara de Cornercio. 12. Verificación en el registro
''(le' '1;1; de m(';di(!;~s correctivas. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA,
l_[:T:!,,-:Z;\.CIÓ¡·~ [J[L CONTRATO: Una vez firmado el contrato y después eje Sil

ultreCje; ¡'_L COI\! iT\A T 1STi\ deberá presentar para la aprobación por la ent.dao
,;0I1t' atanre A). La qarantia única a favor de empresas prestadoras de serVICIOS
públicos domiciliarios. Todo gasto que demande la legalizaci6n del presente
corilrato estará él caigo del CONTRATISTA. '28- O 1 - 2 D ?? '

., .
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"j_{:.:-.;~k:r-:!!:~~~~~2_:>
RAFAE1~'~AR DELGADO MORENO
Representante Legal
Contratista

i ',.1'" Ul¡S¡:,:lCI,J se firma en Manizélles a los
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