



F-GC-05  
Versión: 8  
Noviembre 2020

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CONTRATAR

## PERSONAS NATURALES

DOCUMENTO PRESENTADO	SI	N/A
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.	/	
Fotocopia de la matrícula profesional.	/	
Fotocopia del certificado de inscripción y vigencia de la matrícula profesional expedido por el consejo u órgano de la profesión correspondiente.	/	
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.	/	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. ( <a href="http://www.contraloriagen.gov.co">www.contraloriagen.gov.co</a> ) ó ( <a href="http://200.93.128.205/web">http://200.93.128.205/web</a> )	/	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia de expedición no superior a tres meses. ( <a href="http://www.procuraduria.gov.co">http://www.procuraduria.gov.co</a> )	/	
Certificado de antecedentes judiciales. <b>(Opcional)</b> ( <a href="http://www.policia.gov.co">www.policia.gov.co</a> )	/	
Afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social (como independiente).	/	
Registro único de proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio.	/	
"Compromiso Anticorrupción" acorde al modelo propuesto por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	/	
Cotización o propuesta.	/	
Verificación en el registro nacional de medidas correctiva ( <a href="https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx">https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx</a> )	/	
"Acta de confidencialidad y aceptación políticas de seguridad y privacidad de la información" acorde al modelo entregado por EMPOCALDAS S.A E.S.P.	/	

Fecha de presentación: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA: Roberto Acosta Ospina Ruiz

FIRMA DE QUIEN VERIFICA: 






Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14821852698



(415)7707212489984(8020) 000001482185269 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
 1 8 5 9 6 6 0 5 9 Impuestos y Aduanas de Pereira 6

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros   
 68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matriculación mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
<b>Vigencia</b>				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 1 0 3		.
2				.
3				.
4				.
5				.

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.  
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP  
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

43



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 17 de diciembre de 2022, a las 18:27:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	18596605
Código de Verificación	18596605221217182742

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

  
YEICO LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado


Generó: WEB

14





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 211470188**



Bogotá DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registros de Sanciones e Inhabilitaciones (SIRI), el(la) señor(a) JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 181199111,

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilitaciones que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se considerarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilitaciones generadas por sanciones o inhabilitaciones disciplinarias, inhabilitaciones que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las condenas de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
 Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**  
 ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.  
 Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)  
 Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)





**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**



**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 06:33:46 PM horas del 17/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 18596605

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

SOI

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
RECIBO PARA PAGO**

Buenos Aires

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18596605
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE CADAL	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 29 NO. 14 50	TELÉFONO:	3646868
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICIF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	4484259802		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/02/02	0	\$ 0	\$ 518.000
2023/02/03	1	\$ 700	\$ 518.700
2023/02/06	4	\$ 2.500	\$ 520.500
2023/02/07	5	\$ 3.200	\$ 521.200
2023/02/08	6	\$ 3.800	\$ 521.800
2023/02/09	7	\$ 4.400	\$ 522.400

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	\$ 290.800
SUBTOTAL:			\$ 290.800
<b>SALUD</b>			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	\$ 227.200
SUBTOTAL:			\$ 227.200

**TOTAL POR PAGAR: \$ 518.000**

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA  
 2060 PRO57202 \*\*\*2126 T193  
 FTx04/02/23 10:12H.N0572 Sta Rosa d  
 202301 Entidades Financieras  
 PLANILLA No.000004484259802  
 Identificación18596605  
 VALOR PLANILLA:520,500.00  
 Cargo Cuenta No.  
 Valor Efectivo:520,500.00



SOI

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
RECIBO PARA PAGO**

Formulario

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	10099999
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO		JOSE OLIVAS GONZALEZ HIDALGO ROSAPALDA
Ciudad/Municipio	CALLE 29 NO. 14 50 TELEFONO		BARBARA
DIRECCIÓN	10-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE		INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Cuenta individual de ahorro de
TIPO EMPRESA	UNICO		NO
FORMA DE PRESENTACIÓN	APORTANTE ENCONERADO PAGO APORTES SALUD DENA E ICBF (REPORMA TRIBUTARIA)		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NUMERO PLANILLA	4477504790		TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	dicembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES	dicembre
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO	2022	SALUD	AÑO	2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/02/02	30	\$ 17.700	\$ 535.700
2023/02/03	31	\$ 18.300	\$ 536.300
2023/02/06	34	\$ 20.100	\$ 538.100
2023/02/07	35	\$ 20.700	\$ 538.700
2023/02/08	36	\$ 21.400	\$ 539.400
2023/02/09	37	\$ 21.900	\$ 539.900

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSION</b>					
ADMINISTRADORA					
NT	CODIGO	NOMBRE			
300036004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 296.800
SUBTOTAL:				1	\$ 296.800
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NT	CODIGO	NOMBRE			
805001157	EP5018	EP5018 S.O.S		1	\$ 227.200
SUBTOTAL:				1	\$ 227.200

**TOTAL POR PAGAR: \$ 535.700**

535 100

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA  
 2060 PRO57202 8882126 T190  
 FIX04/02/23 10:09H.M0572 Sts Rosa d  
 202212 Entidades Financieras  
 PLANILLA No.000004477604790  
 Identificación:8596605  
 VALOR PLANILLA:535,100.00  
 Cargo Cuenta No.  
 Valor Efectivo:535,100.00

**ADRES**MINISTERIO DE SALUD Y  
PROTECCIÓN SOCIAL**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL  
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

## Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	18596605
NOMBRES	JOSE OLMIS
APELLIDOS	GONZALEZ HIDALGO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	SANTA ROSA DE CABAL

## Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	CONTRIBUTIVO	01/09/2005	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/17/2022 20:05:20	Estación de origen:	2801:12:c800:2070::1
---------------------	------------------------	---------------------	----------------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

17



**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**


**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO** Identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número **18596605**, se encuentra afiliado (a) desde **19/05/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es **ACTIVO COTIZANTE**.

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES				
Novedad	Código Entidad	Entidad Definitiva	Fecha	Multivinculación Decreto 3995/2008
Traslado Aprobado de COLPENSIONES o a un Fondo de Pensión	10	CITI COLFONDOS	01/03/1997	No Multivinculado
Traslado Aprobado de un Fondo de Pensión a COLPENSIONES	23	COLPENSIONES	01/07/2004	No Multivinculado

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de diciembre de 2022.



**Rosa Mercedes Niño Amaya**  
 Dirección de Afiliaciones

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLIVIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34.00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN DR5JsB8Q4y**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:** GONZALEZ HIDALGO JOSE OLIVIS  
**NIT:** 10596605-9  
**C.C.:** 18096605  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:** 00  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:** 17/10/2018  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:** 05/05/2022  
**ORGANIZACIÓN:** PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:** PEQUEÑA EMPRESA

#### **CERTIFICA: DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:** CALLE 29 14 50  
**MUNICIPIO:** 66682 - SANTA ROSA CABAL  
**DEPARTAMENTO:** RISARALDA  
**TELÉFONO 1:** 3659004  
**TELÉFONO 2:** 3154714572  
**CORREO ELECTRÓNICO:** joelmiagonzalez@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:** CALLE 29 14 50  
**MUNICIPIO:** 66682 - SANTA ROSA CABAL  
**DEPARTAMENTO:** RISARALDA  
**TELÉFONO 1 :** 3659004  
**TELÉFONO 2:** 3154714572  
**CORREO ELECTRÓNICO:** joelmiagonzalez@hotmail.com

#### **CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

<b>SG</b>	<b>FM</b>	<b>CL</b>	<b>PH</b>	<b>- DESCRIPCIÓN</b>
22	05	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	: MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	15	20	00	: CERCADO
30	16	17	00	: SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34.00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
60 10 44 00 : GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 10 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBPEAR CEMENTO  
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADULTADA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HASTA ARASC  
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLIFERO  
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN  
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO  
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
71 15 12 00 : SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLIFERO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE BAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL**

**GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17.34.00 \*\*\*\* Recibo No. S900073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 12 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 10 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 14 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 10 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENCOS GUBERNAMENTALES  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACCOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TANTINAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION PUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$131.809.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$385.409.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$6.931.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$6.931.000,00
PATRIMONIO	:	\$378.478.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$80.268.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$2.956.000,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$69.670.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$358.070.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$2.768.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$2.768.000,00
PATRIMONIO	:	\$355.302.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$23.143.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$31.345.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$399.565.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.535.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$1.535.000,00
PATRIMONIO	:	\$398.030.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$24.246.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 31/12/2021

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INDICE DE LIQUIDEZ :	19,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO :	0,01
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES :	27,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ :	25,16
INDICE DE ENDEUDAMIENTO :	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES :	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ :	20,45
INDICE DE ENDEUDAMIENTO :	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES :	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO :	0,20

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO :	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO :	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:00 \*\*\*\* Recibo No. S000273013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.2 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE VIVIENDA POPULAR DE PEREIRA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.3 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :175,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENCOS GUBERNAMENTALES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.4 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL**

**GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34.00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 249,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.5 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :307,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :171,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85,78

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 90 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

93 18 19 00 : SERVICIOS DE SODADURA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34.00 \*\*\*\* Recibo No. S300073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENCOS GUBERNAMENTALES  
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :126,05

**SG EM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 10 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PASENADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BAÍDEAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 15 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :317,95

**SG EM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 15 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :108,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 14 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CORDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :228,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

38 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

30 15 20 00 : CERCAO

30 16 14 00 : SUELOS

60 10 14 00 : GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 16 17 00 : ECOSISTEMAS

70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MISTRATO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :64,76

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17.34.00 \*\*\*\* Recibo No. S900073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 015**

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 95,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 13 15 00 : BLOQUES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNDA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE METALES NO METÁLICOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016**

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 108,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:00 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA DE RISARALDA CARBER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :106,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CIC SANTA ROSA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :121,09

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :325,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYO PARA LA CONSTRUCCION  
81 10 10 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE AGUERUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17.34.01 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.20 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :425,65

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.21 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :BUSCAR DE COLOMBIA S.A.S  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :28,75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.22 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA VIRGENIA  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :15,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.23 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E  
VALOR CONTRATADO EN SMLV :38,49

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34.01 \*\*\*\* Recibo No. S900073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE RISARALDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST.  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AUTOPISTAS DEL CAFE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,96

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL CAIRO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :21,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA VIRGENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23,48

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34:01 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**329

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA VIRGINIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :60,75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**331

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :295,12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
38 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
60 10 44 00 : GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYC PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.30 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17.34.01 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :33,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 14 00 : SERVICIOS DE ASesorIA AMBIENTAL  
77 10 16 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
60 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
61 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
61 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APCYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALFARILERÍA Y MAESTRERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE TAPETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BAIDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICO  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
61 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL CAIRO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :33,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 14 00 : SERVICIOS DE ASesorIA AMBIENTAL  
77 10 16 00 : AUDITORIA AMBIENTAL  
60 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
61 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17.34.01 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**335

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL CATRO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :55,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 1345 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 1370 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 1437 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 1470 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 1513 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RISARALDA

**NIT:**8914103544

**MUNICIPIO:**56001 - PEREIRA

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1005273894

**NOMBRE FUNCIONARIO:**JESSICA ANDREA CHICA TAPASCO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**259-2016

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**259-2016

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17.34.01 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18/05/2015  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 03/06/2016  
FECHA DE INICIO: 23/06/2016  
TIPO DEL CONTRATO: 1

VALOR DEL CONTRATO: \$107.619.173,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25/07/2015  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 1393

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera en desarrollo del contrato N° 514 de 2015 cuyo objeto es "Realizar actividades de adecuación, recuperación, mejoramiento y construcción de sedes ambientales CADER, localizadas en el departamento de Risaralda y construcción de la segunda fase del centro de sensibilización del municipio de Pueblo Rico". adjudicado mediante resolución N° 3902 del 28 de diciembre de 2015

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
81 10 15 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 862 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sisantarosa.conlecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **DR5JsB8Q4y**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Cristian Marcel Londoño Jaramillo

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
GONZALEZ HIDALGO JOSE OLMIS**

Fecha expedición: 2023/02/03 - 17:34.01 \*\*\*\* Recibo No. S000073013 \*\*\*\* Num. Operación. 01-VMORALES-20230203-0021

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Manizales, enero 16 de 2023

Senores

EMPOCALDAS SA ESP

Ingeniero ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ

Jefe Departamento Planeacion y Proyectos

**PROPUESTA GRUPO 5**

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE AGUACATAL, JORDAN, ANDES, SAN NICOLAS, CAMBIA, LA COMPARSITA, MOGAN PARTE ALTA, QUIEBRALOMO, EL JARDÍN, PUEBLO VIEJO, CLARET, ANDES Y SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO .

AGUACATAL RIOSUCIO					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	2	\$ 412.000,00
1.2	Desvío de cauce	M2	\$ 50.450,00	1	\$ 50.450,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	4	\$ 7.120,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	\$ 5.300,00	48	\$ 254.400,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	\$ 11.870,00	16	\$ 189.920,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	5	\$ 163.000,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	1	\$ 15.730,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	\$ 57.400,00	0,4	\$ 22.960,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.560,00	0,3	\$ 3.468,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	3,1	\$ 1.507.793,50
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	290	\$ 2.270.700,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	\$ 539.350,00	2	\$ 1.078.700,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	\$ 108.700,00	1	\$ 108.700,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	5	\$ 350.000,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	220	\$ 180.400,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.935,00	60	\$ 3.836.100,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 10.451.441,50
<b>Administración</b>					16% \$ 1.672.231,00
<b>Utilidad</b>					5% \$ 522.572,00
<b>Iva Utilidad</b>					19% \$ 99.288,68
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 12.745.533,18
JORDAN RIOSUCIO					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	2	\$ 412.000,00
1.2	Desvío de cauce	M2	\$ 50.450,00	1	\$ 50.450,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	4	\$ 7.120,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	\$ 5.300,00	48	\$ 254.400,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	\$ 11.870,00	16	\$ 189.920,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	5	\$ 163.000,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	1	\$ 15.730,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	\$ 57.400,00	0,4	\$ 22.960,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.560,00	0,3	\$ 3.468,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	3,1	\$ 1.507.793,50
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	290	\$ 2.270.700,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	\$ 539.350,00	2	\$ 1.078.700,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	\$ 108.700,00	1	\$ 108.700,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	5	\$ 350.000,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	220	\$ 180.400,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.935,00	60	\$ 3.836.100,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 10.451.441,50
<b>Administración</b>					16% \$ 1.672.230,64
<b>Utilidad</b>					5% \$ 522.572,08
<b>Iva Utilidad</b>					19% \$ 99.288,70
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 12.745.532,92
ANDES RIOSUCIO					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	10	\$ 17.800,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	3	\$ 97.800,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	1,5	\$ 23.595,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	1,8	\$ 875.493,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	170	\$ 1.331.100,00



8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	700	\$ 574.000,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	30	\$ 1.901.850,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 5.027.638,00
Administración					16% \$ 804.422,08
Utilidad					5% \$ 251.381,90
Iva Utilidad					19% \$ 47.762,56
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 6.131.204,54
<b>SAN NICOLAS RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	\$ 5.300,00	27,2	\$ 144.160,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	\$ 11.870,00	7	\$ 83.090,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	1	\$ 486.385,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	170	\$ 1.331.100,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	\$ 108.700,00	1	\$ 108.700,00
6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	\$ 5.901.500,00	1	\$ 5.901.500,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	\$ 61.850,00	25	\$ 1.546.250,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	270	\$ 221.400,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	17	\$ 1.077.715,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 11.106.300,00
Administración					16% \$ 1.777.008,00
Utilidad					5% \$ 555.315,00
Iva Utilidad					19% \$ 105.509,85
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 13.544.132,85
<b>CAMBIA RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	2	\$ 412.000,00
1.2	Desvío de cauce	M2	\$ 50.491,00	1	\$ 50.491,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	16	\$ 28.480,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	\$ 5.300,00	24	\$ 127.200,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	\$ 11.870,00	36	\$ 427.320,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	\$ 23.275,00	12	\$ 279.300,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	5	\$ 163.000,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	2	\$ 31.460,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	\$ 57.400,00	1,6	\$ 91.840,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	\$ 134.580,00	1	\$ 134.580,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.560,00	1	\$ 11.560,00
3.1	Concreto ciclópeo	M3	\$ 404.170,00	0,5	\$ 202.085,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	3,1	\$ 1.507.793,50
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	290	\$ 2.270.700,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	\$ 539.350,00	2	\$ 1.078.700,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	\$ 108.700,00	1	\$ 108.700,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	5	\$ 350.000,00
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	MI	\$ 33.090,00	15	\$ 496.350,00
5.19	Transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 2"	MI	\$ 21.270,00	6	\$ 127.620,00
6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	\$ 5.901.500,00	1	\$ 5.901.500,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	\$ 61.850,00	25	\$ 1.546.250,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	270	\$ 221.400,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	17	\$ 1.077.715,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 16.646.044,50
Administración					16% \$ 2.663.367,12
Utilidad					5% \$ 832.302,23
Iva Utilidad					19% \$ 158.137,42
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 20.299.851,27
<b>LA COMPARSITA RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	2	\$ 412.000,00
1.2	Desvío de cauce	M2	\$ 50.491,00	1	\$ 50.491,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	4	\$ 7.120,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	\$ 23.275,00	2,7	\$ 62.842,50



2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	2	\$ 65.200,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	1	\$ 15.730,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	\$ 57.400,00	1	\$ 57.400,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	\$ 134.580,00	5,4	\$ 726.732,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.560,00	3,7	\$ 42.772,00
3.1	Concreto ciclópeo	M3	\$ 404.170,00	6,9	\$ 2.788.773,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	520	\$ 4.071.600,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	\$ 539.350,00	1	\$ 539.350,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	\$ 108.700,00	1	\$ 108.700,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	2	\$ 140.000,00
6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	\$ 5.901.500,00	1	\$ 5.901.500,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	\$ 61.850,00	25	\$ 1.546.250,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	220	\$ 180.400,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	60	\$ 3.803.700,00

<b>COSTO DIRECTO</b>	\$ 20.520.560,50
Administración	16% \$ 3.283.289,68
Utilidad	5% \$ 1.026.028,03
Iva Utilidad	19% \$ 194.945,33
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 25.024.823,54

**MOGAN PARTE ALTA RIOSUCIO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	4	\$ 7.120,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	\$ 23.275,00	3	\$ 69.825,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	\$ 134.580,00	2	\$ 269.160,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.560,00	5	\$ 57.800,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	2,5	\$ 1.215.962,50
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	\$ 539.350,00	2	\$ 1.078.700,00
6.5	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 18 m3	Und	\$ 7.067.100,00	1	\$ 7.067.100,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	\$ 61.850,00	32	\$ 1.979.200,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	79	\$ 64.780,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	90	\$ 5.705.550,00

<b>COSTO DIRECTO</b>	\$ 17.721.197,50
Administración	16% \$ 2.835.391,60
Utilidad	5% \$ 886.059,88
Iva Utilidad	19% \$ 168.351,38
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 21.611.000,36

**QUIEBRALOMO RIOSUCIO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	\$ 23.275,00	125,6	\$ 2.923.340,00
2.4	Excavación para pilotes D=35 cm	M	\$ 49.850,00	16,8	\$ 837.480,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	90	\$ 1.415.700,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.565,00	35,6	\$ 411.714,00
5.16	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 90 mm	MI	\$ 56.885,00	500	\$ 28.442.500,00
5.18	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 110 mm	MI	\$ 86.630,00	500	\$ 43.315.000,00
5.22	Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 90 mm PN 16	Und	\$ 160.400,00	4	\$ 641.600,00
5.23	Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 110 mm PN 16	Und	\$ 260.610,00	9	\$ 2.345.490,00
7.2	Suministro transporte e instalación estructura de soporte para cruce aereo de tubería (incluye cable de acero estructural de 1/2", elementos de sujeción para tubería de PEAD de 4" y empotramiento de cable en los extremos).	MI	\$ 63.360,00	100	\$ 6.336.000,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	545	\$ 446.900,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	55	\$ 3.486.725,00

<b>COSTO DIRECTO</b>	\$ 90.808.449,00
Administración	16% \$ 14.529.351,84
Utilidad	5% \$ 4.540.422,45
Iva Utilidad	19% \$ 862.680,27
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 110.740.903,56

**EL JARDÍN RIOSUCIO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	10	\$ 17.800,00



2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	5	\$ 163.000,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.730,00	2,75	\$ 43.257,50
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	\$ 134.580,00	0,6	\$ 80.748,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.565,00	1	\$ 11.565,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	1	\$ 486.385,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	264	\$ 2.067.120,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	5	\$ 350.000,00
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	MI	\$ 33.090,00	15	\$ 496.350,00
5.6	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 3"	MI	\$ 61.700,00	15	\$ 925.500,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	160	\$ 131.200,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	100	\$ 6.339.500,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 11.318.425,50
Administración					16% \$ 1.810.948,08
Utilidad					5% \$ 565.921,28
Iva Utilidad					19% \$ 107.525,04
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 13.802.819,90
<b>PUEBLO VIEJO RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	10	\$ 17.800,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	5	\$ 163.000,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.738,00	2,75	\$ 43.279,50
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	\$ 134.580,00	0,6	\$ 80.748,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.565,00	1	\$ 11.565,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	1	\$ 486.385,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	264	\$ 2.067.120,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	5	\$ 350.000,00
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	MI	\$ 33.090,00	15	\$ 496.350,00
5.6	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 3"	MI	\$ 61.700,00	15	\$ 925.500,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	160	\$ 131.200,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	100	\$ 6.339.500,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 11.318.447,50
Administración					16% \$ 1.810.951,60
Utilidad					5% \$ 565.922,38
Iva Utilidad					19% \$ 107.525,25
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 13.802.846,73
<b>CLARET RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	\$ 5.300,00	25,13	\$ 133.189,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	\$ 11.870,00	80	\$ 949.600,00
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	\$ 51.325,00	80	\$ 4.106.000,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	180	\$ 147.600,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	8	\$ 507.160,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 5.843.549,00
Administración					16% \$ 934.967,84
Utilidad					5% \$ 292.177,45
Iva Utilidad					19% \$ 55.513,72
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 7.126.208,01
<b>ANDES RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	390	\$ 319.800,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	90	\$ 5.705.550,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 6.025.350,00
Administración					16% \$ 964.056,00
Utilidad					5% \$ 301.267,50
Iva Utilidad					19% \$ 57.240,83
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 7.347.914,33
<b>SAN LORENZO RIOSUCIO</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	\$ 206.000,00	1	\$ 206.000,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	\$ 1.780,00	10	\$ 17.800,00



2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	\$ 32.600,00	5	\$ 163.000,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	\$ 15.738,00	2,75	\$ 43.279,50
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	\$ 134.580,00	0,6	\$ 80.748,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	\$ 11.565,00	1	\$ 11.565,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	\$ 486.385,00	1	\$ 486.385,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	\$ 7.830,00	264	\$ 2.067.120,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	\$ 70.000,00	5	\$ 350.000,00
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	MI	\$ 33.090,00	15	\$ 496.350,00
5.6	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 3"	MI	\$ 61.700,00	15	\$ 925.500,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	\$ 820,00	160	\$ 131.200,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	\$ 63.395,00	100	\$ 6.339.500,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 11.318.447,50
<b>Administración</b>				16%	\$ 1.810.951,60
<b>Utilidad</b>				5%	\$ 565.922,38
<b>Iva Utilidad</b>				19%	\$ 107.525,25
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 13.802.846,73
<b>TOTAL GRUPO 5</b>					\$ 278.725.618

Cordialmente,



Ingeniero Civil  
 JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO  
 CC 18,596,605  
 Matricula 6620280414RIS



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/02/2023 10:49:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18596605** .

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **52354693** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA





ESP - EICE  
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  
NIT. 800 050 803-7



## CERTIFICADO DE OBRA

Que el Ingeniero JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO, identificado con cedula de ciudadanía N°: 18.596.605 de Santa Rosa de Cabal, y matricula profesional N°: 66202-80414 de Risaralda, ejecuto el siguiente contrato de Obra civil:

Contrato N°:	022 - 2019
Objeto:	"RENOVACION Y OPTIMIZACION DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 15 Y 16, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
Valor inicial del contrato:	\$ 327.985.071,00
Adición 01:	\$ 18.864.131,00
Valor total del contrato:	\$ 346.849.202,00
Valor total ejecutado:	\$ 346.849.202,00
Saldo del contrato:	\$ 23.381.772,00
Fecha de iniciación:	septiembre 09 de 2019
Plazo inicial:	Cuatro (04) meses
Fecha de terminación 01:	enero 08 de 2020
Prorroga 01:	Un (01) mes
Fecha de terminación 02:	marzo 20 de 2020
Fecha de suspensión 01:	diciembre 27 de 2019
Fecha de reinicio 01:	febrero 12 de 2020
Fecha de terminación del contrato:	marzo 20 de 2020
Calidad:	Buena
Cumplimiento:	Cumplió en los términos establecidos (bueno).
Director de Obra:	Ingeniero José Olmis González Hidalgo

Carrera 15 N° 12-11 - P.O. Box 366 8781 - Fax: Ext. 102  
Planta de Tratamiento : 384 1314 Santa Rosa de Cabal  
NUIR - 1-80002000-1 E-mail: info@empocabal.com.co





ESP-EICE

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  
NIT. 800 030 803-7



Los ítems y cantidades más representativas del contrato, se describen a continuación:

PRINCIPALES CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL N°: 022 DE 2019. CUYO OBJETO ES "RENOVACION OPTIMIZACION DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	Demolición de pavimento rígido manual e >0,175 mts.	M2	551,52
3.2	Excavación en material común seco de 0-2 mts, manual	M3	493,13
4.1	Lleno compactado con material de sitio manual.	M3	266,72
4.4	Sub base granular, no incluye transporte de material.	M3	109,37
11.0	Pavimento de concreto hidráulico MR = 41 Kg/cm <sup>2</sup> e=0,175m (Según diseño)	M2	549,84
11.1	Anden en concreto de 20,7 Mpa, (3000 psi) e = 0,10m.	M2	143,44
11.2	Sardinell en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m <sup>3</sup> /ml, incluye refuerzo sobre placa	M	179,30
11.3	Plaqueta estructural 0,40 x 0,40 m, sobre mortero (franja discapacitados)	M	179,30
5.52	Suministro e instalación de tubería corrugada de PVC Alcantarillado de 350mm (12")	M	82,65
14.01	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado pared estructural D=250mm (10"), exterior corrugado	M	89,40
8,30	Suministro e instalación de tubería de acueducto unión mecánica pvc 3" RDE 21	M	150,00
8,32	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100/PN 10 de 100 mm	M	35,00

Para constancia se firma el día tres (03) del mes de julio de 2020,

JOSE LUIS RESTREPO GARCIA  
Ingeniero CIVIL- Interventor externo  
Empocabal E.S.P.-E.I.C.E

2

Carrera 15 N° 12-11 - PBX: 306 8781 - Fax: Ecl. 102  
Planta de Tratamiento : 364 1314 Santa Rosa de Cabal  
NUIR - 1-88882000-1 E-mail: info@empocabal.com.co





## CERTIFICADO DE OBRA

Que el Ingeniero **JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO**, identificado con cedula de ciudadanía N°: 18.596.605 de Santa Rosa de Cabal, y matricula profesional N°: 66202-80414 de Risaralda, ejecuto el siguiente contrato de Obra civil:

Contrato N°: **0053 - 2012**

Objeto: **"OBRA CIVIL REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA".**

Valor Inicial del contrato: **\$ 17.678.700,00**  
Fecha de iniciación: **febrero 27 de 2012**  
Plazo inicial: **Un (01) mes**  
Fecha de terminación: **marzo 27 de 2012**  
Calidad: **Buena**  
Cumplimiento: **Cumplió en los términos establecidos.**

Los ítems y cantidades más representativas del contrato, se describen a continuación:

Instalación de tubería de polietileno por termofusión D: 14"	54 m
Instalación de tubería de polietileno por termofusión D: 6"	60 m

Para constancia se firma el día 3 del mes de abril de 2012,

  
\_\_\_\_\_  
**GERMAN GOMEZ SALAZAR**  
JEFE SECCION INTERVENTORIA







MUNICIPIO DE PEREIRA  
FONDO DE VIVIENDA POPULAR  
EN LIQUIDACION  
NIT. No. 891.408.477-2

**LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL  
FONDO DE VIVIENDA POPULAR DE PEREIRA**

**CERTIFICA**

Que el Ingeniero JOSE OLMIS GONZALEZ HIDALGO, identificado con cedula de ciudadanía N°: 18.596.605 de Santa Rosa de Cabal (Rida), realizo contrato de obra FVPP 026/2001 Y cuyo objeto fue la CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION SAMARIA I ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, por un valor de \$ 89.694.428. (Ochenta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos M/cte).

Dentro de las actividades más sobresalientes están:

-Suministro e instalación de tubería de Polietileno por termofusión  
Diámetro 4": 974 m.l.

-Tiempo de ejecución : Septiembre 11 de 2001 a Octubre 12 de 2001

Para los fines pertinentes, se firma el 20 de Agosto de 2002.

  
CARLOS ALFONSO ECHEVERRI CARDONA  
Subgerente de Programas y Proyectos

UNIDAD ADMINISTRATIVA EL LAGO PISOS 5°. 4°.  
PBX: 3354959 FAX: 3351986 LINEA GRATUITA: 9000 66667  
PEREIRA-RISARALDA