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CONTRATO DE OBRA N°

MODALIDAD ] DE | SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS CON

CONTRATACION PLURALIDAD DE OFERENTES N° 009 DE
2023

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

CcC 16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA
CALLE 10 ENTRE CARRERAS 2ALA3YDE

Q LA CARRERA 4 A 5, CAMBIO RED

ACUEDUCTO CALLE 10 ENTRE CARRERAS
2 A LA 3 EN EL MUNICIPIO DE
BELALCAZAR CALDAS, CERRAMIENTO DE
PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA
SECCIONAL DE VITERBO Y OBRAS DE
EXPANSION DE REDES EN EL SECTOR DE
VALLES DE CANAN EN EL MUNICIPIO DE

VITERBO CALDAS.
CONTRATISTA CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
cC 16.078.315 DE MANIZALES
MUNICIPIO DE EJECUCION BELALCAZAR, VITERBO - CALDAS
COSTO DIRECTO $268.300.965,00
ADMINISTRACION 24% $ 64.392.232,00
IMPREVISTOS 5% $ 13.415.048,00
UTILIDAD 5% $ 13.415.048,00
e IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 2.548.859,00
VALOR TOTAL OBRA $362.072.151,00 INCLUIDO AIU E IVA
SOBRE UTILIDADES
RECURSOS EMPRESTITO  INFICALDAS  $11.000
MILLONES /
SUPERVISION INGENIERO DE ZOMA
| CDP 0194 DEL 23 DEENERO DE 2023

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula
de ciudadania N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y
representacion de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente
debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria
Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta
de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de
2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Carnara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la
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Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominarg EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. de una parte y de otra parte CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ,
identificado con la cédula de ciudadania No 16.G78.315 de Manizales, actuando en nombre
propio, y quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e
incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA,
hemos acordado celebrar el presente Contrato de obra el cual se regira por la Ley 142 de
1994, Resolucion CRA 151 de 2001 compilada en el Decreto 1077 de 2015, Manual De
Contrataciéon y demas disposiciones que en materia de servicios publicos domiciliarios
tengan aplicacion, previas las siguientes consideraciones: 1) Que segun estudio de
necesidad del 23 de enero de 2023 suscrito por el Jefe del Dpto. de Operaciones y
Mantenimiento manifiesta que: “La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
S.A E.S.P. es una Sociedad Anénima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden
Departamental, clasificada como empresa de servicios publicos, con autonomia
administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de
1994 y la Ley 689 de 2001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las
disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o Sustituyan; por las
normas del Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comision de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Bésico y la Superintendencia de Servicios
Pablicos Domiciliarios. El capital de la Empresa es 100% oficial y los accionistas son el
Departamento y 21 municipios de Caldas. EMPOCALDAS S.A E.S.P esta conformada por
una sede administrativa con domicilio en la Ciudad de Manizales ¥ 24 seccionales ubicadas
en 20 municipios, 3 corregimientos y 1 centro poblado, pertenecientes al Departamento de
Caldas; igualmente cuenta con 22 plantas de tratamiento de agua potable, 10 bombecs y 1
planta de tratamiento de aguas residuales; en su condicién de monopolio natural presta de
manera integral los servicios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios 'y
corregimientos socios. Adicionalmente y tal como lo exige la ley (decreto 2668 del 2000),
factura y recauda el servicio de aseo. Derivado de lo anterior Yy en aras de sustentar
adecuadamente la necesidad, se hace necesario argumentar que la LEY 142 de 1994
decreta en su capitulo I, lo siguiente: Principios Generales: Articulo 1o. Ambito de aplicacion
de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, distribucién de gas combustible, telefonia fija piblica
basica conmutada y la telefonia local mévil en el sector rural; a las actividades que realicen
las personas prestadoras de servicios publicos de que trata el articulo 15 de Ia presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capitulo Il del presente titulo y a O
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. Teniendo en cuenta lo

anterior y dado que se encuentra en concordancia con el contrato de operacién que tiene

EMPOCALDAS S.A E.S.P. con los municipios de Belalcazar y Viterbo , para la prestacién

del servicio de alcantarillado y acueducto, dentro de |a cual incluye la operacion,

administracién y financiacién de los servicios; asi como la construccion, rehabilitacion,

optimizacion, expansion, reposicién y mantenimiento de los sistemas destinados a la

gestion y prestacion de los mismos servicios. por lo tanto, se requiere la reposicién de

alcantarillado en la calle 10 entre carrera 2 ala 3 y de la carrera 4 a 5, cambio red acueducto

calle 10 entre carreras 2ala 3, en el municipio de Belalcazar Caldas, cerramiento de planta

de tratamiento seccional Viterbo, y obras de expansion de redes en el sector de valles de

canan en el municipio de Viterbo Caldas”. 2) Consecuente con lo anterior, es menester

aclarar que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P. dentro
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de su objeto social principal se encuentra la prestacion, administracion y financiacién de
servicios publicos domiciliarios, el cual incluye la gestién, financiacién, disefio, operacion,
rehabilitacién, construccion, expansion, reposicion y mantenimiento de la infraestructura de
los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. por lo tanto, se considera
conveniente la reposicién y cambio de estas redes de acueducto y alcantarillado, buscando
mejorar el servicio de alcantarillado y la continuidad del servicio de acueducto a los
pobladores de los sectores antes mencionados, instando tuberias nuevas y de mayor
diametro que supla la demanda de estos servicios de igual manera brindar seguridad a sus
instalaciones construyendo cercados nuevos. Actualmente estas redes de acueducto y
alcantarillado se encuentran en materiales que ya no son de fabricacién cotidiano por tal
motivo se deben remplazar por tuberia de ultima generacion, evitando con esto fallas en el
sistema y por ende cortes prolongados del servicio a nuestros usuarios, afectando con esto
. de una manera u otra la vida cotidiana de este municipio con el fin de atender estas
afectaciones en el sistema EMPOCALDAS S.A E.S.P se comprometié con un crédito de
11,000 millones para la mejora y recuperacion de las afectaciones en cada Municipio. Con
estas obras la Empresa cumple con la ejecucion del POIR, incluido en la estructura tarifaria.
3) Que mediante solicitud privada de oferta con pluralidad de oferentes N° 009 de 2023, se
invitd a tres (03) personas para participar y presentar propuestas para las obras
relacionadas en el objeto contractual. 4) Que el dia 31 de enero de 2023 mediante formato
F-GC-31 (SOLICITUD DE OFERTA), via correo electrénico se envié la invitacién a tres (03)
personas para participar en el procedimiento de seleccién, anexando los requisitos para
participar. 5) Que el dia 06 de febrero de 2023, se procedio a cerrar dicho procedimiento
contando con TRES (03) propuestas presentadas por: - RICARDO TABARES GONZALEZ,
JULIAN CASTANO LONDONO, y CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ. 6) Que el
dia 13 de febrero de 2023 se llevd a cabo la evaluacion de las propuestas presentadas y el
comité evaluador recomendé aceptar la oferta del proponente CARLOS ALBERTO
VALENCIA MARQUEZ por cumplir con los requisitos exigidos y obtener el mayor puntaje
de la calificacién econémica. 7) Que el dia 16 de febrero de 2023, a través de Notificacién
de Aceptacion de Oferta se aceptd la oferta del proponente CARLOS ALBERTO
. VALENCIA MARQUEZ, para ejecutar el contrato derivado de la solicitud privada de ofertas
con pluralidad de oferentes N° 009 de 2023. 8) Que existe disponibilidad presupuestal en
el rubro de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para
lo cual se ha expedido el CDP N° 0194 del 23 de enero de 2023, bajo el rubro
2320101001030854, con denominacién “Recursos crédito Banco Agrario $11.000
millones”. 9) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al
presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS
2 A LA 3Y DE LA CARRERA 4 A 5, CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 10 ENTRE
CARRERAS 2 A LA 3 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS, CERRAMIENTO
DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA SECCIONAL DE VITERBO Y OBRAS DE
EXPANSION DE REDES EN EL SECTOR DE VALLES DE CANAN EN EL MUNICIPIO
DE VITERBO CALDAS. Trabajos que se describen a continuacién y de acuerdo con las
especificaciones suministradas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y ala propuesta presentada
por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.
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2 |Localizacién y replanteo (Incluye planorecord) ml 8400($ 604200 $ 507.528,00
Cerramiento con fela verde y soportes de guadua cada 2

¥ lmetos l 18000)S  1577200($ 283896000

4 |Sefial preventivay reglamentaria und 400($ 180.080,00 | $ 720.320,00
Instalacion de valla institucional 2x4 una al principio de la

obray a otra al finalizar | 911.605,00 911.605,

Corte con disco abrasiio , . 254549600
Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye
andenes, graderia y cariuelas

Rehro de mat &l sobrante en vehlwlo automotor

En material comin de 0 a2m 0] ] $ 8280.,{}[} 7
11 |Enmaterial cominde 2,1a4m 00| § 4100000 | § 1.640.000,00
12 |Entibado horizontal Tipo| $ 36.08200 | § 3.030.888.00
$ $

_20K1000

546000

Camara de caida D=12, H<3,04, espesor de pared e=0,20

* con colchon de piedra pegada e=40cm y boquilla ml 2008 738885008 147777000
7 Suministro e instalacién de tapa con are pozo de inspeccion

enHD D=0.60cm para trafico pesado Un 400/ § 901.39200 | § 3.605.568,00
18 Bases y Cafiuelas Un 400(§ 62648500 250594000
19 |Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6' para domiciliarias ml 60,00| § 1599500 | § 959.700,00
2 Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye

tapa en concrelo und 10,00( $ 46346500 | § 4634 650,00
2 |Instalacion de silletas de 12'x6" und 10,00 $ 5040000 | $ 504.000,00

Empalme a camara : 104.680,00 41

Arena para baseyatrue | , % 139.8,00 ' 1.958.068,00
25 |Lleno compactado con material de la obra m? 21300{ 2585200 § 5463.876.00
2%  |Subbase para pavimento ; m 200($ 16790000 (§ 486910000
28 |Concreto de 21Mpa para graderias y andenes m 10008 70187000 | § 701.870.00
28 |Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m 2100) § 953.170,00 | § 20.016.570,00

COSTO TOTAL $ 7463026100

_ Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 4 de 14 Q. PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803239-9



" empocaldas

' DESCRIPCION __

O eiisis h110=a1

_UNDAD | CANTIOND | VRUNTARIO _

B3 Empocaldas © empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
& www.empocaldas.com.co

VR.TOTAL

rtend|sooai A

2 |Localzaciony replanteo incuye piano record) COB0[S  604200(8 21751200
] Cerramiento con fela verde y soportes de quadua cada 2

metros m 84,00/ § 1677200 | § 1.324.848,00
4 |Sefial preventiva y reglamentaria und 200/$ 18008000 § 360.160,00

BR00(S 106104000

Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye
andenes,graderiayﬁuel .

En mriai n e a

48286000

11 |Refiro de material sobrante en vehiculo amor ,

nstalacion de fuberiaPVC de 2

Instalacion de acomefidas de 112" desde el tubo madre hasta
e medidor

Un

4873000 | § 194.920,00

15 |Empalme atuberia existente

und

20[$ 11431500 §

(

7 |enaparabeseyataque S 10s0[s 41956500
18 |Lleno compactado con material de la @ibra 2565200 | $ 461.736.00
19 |Subbase para pavimento 16790500 (8§ - 1.007430,00

A |Concrelode 2Ma pa gradriasndenes m 025 $ 680,1,00 $ 170.043,00
22 |Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m 400(§ 95317000 § 381268000
COSTOTOTAL 11.72367700
COSTO DIRECTO $ 63.989.580

| ADMINISTRACION 24% 16357499
IMPREVISTOS % H 3499478
 |uTILIDADES % § 39478

: SUMA ANTES DE IVA 85.746.037

IVA SOBRE UTILIDADES 15% 607.901
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Local izacion y replameo 2507 845 00
Cerramiento con tela verde y soportes de guadua

__ 654621000

Desmonte de cerramlenlo exlstente 1ncluye cmentos
21 |existentes ml 415,00 $ 640300 (S 2657.245,00
Demolicion de estructuras en concreto hidraulico
incluye muros en concreto, mojones, sardineles, etc i 14,00 $ 14970300 [ §  2.095.842,00

31 |Enmaterial comunde 0,0-20m m’ 70,00 $ 30.503,00 | § 2.135.210,00

32 |Excavacion en conglomerado m* 10,00 $ 43180,00 | § 431.800,00
Excavacion para zapatas portada material comun 0,0

33 |20m m® 10,00 $ 30.50000 | $ 305.000,00
Retiro de material sobrante en vehiculo automotor ) $ 1960, : 2'657.20(}.00

Cerramiento en malla eslabonada 10x10 cal 10,

altura H=2 m y postes H=2,5 m en fuberia galvanizada
curva de 2* pulgadas tipo cerramienio cada 2 metros,
muro en ladrillo fatol ranurado de H=0,4 m, remate en

alfagia, columnas de 0,15 x 0,2 m en concreto

reforzado de 3000 PSl, acero de refuerzo No 4 y flejes
J 4

No.3 cada 0,15, ademas viga de ciw@; .

0,30x0,30, con pintura tupo pintulux sumllaauc; I n a
diagonales en |as esquinas y otros sitios para L -

estabilizar

Concertina en acero galvanizado. Incluye dos varillas
de 1/4 soldadas y fijas con alambre galvanizado

42 |calibre 18 para fijar concertina. Colocada y fijada en ml 415,00 $ 3538400| § 14.684.360,00
la parte superior curva del poste y accesos, siguiendo
todo el perimetro incluye puerta

T UETId ETT UDETTd gavdimZaud Ut Z purgduds COTT
marco en tuberia de 2 pulgadas con malla
eslabonada cal 10 debidamente asegurada en los
43  |contornos con platina, trasversales longitudinal en UND 1.00 $ 1.220.230,00 | § 1.220.230,00
centro y diagonales, pintura anficorrosiva y esmalte.
Incluye portacandado Puer!a de4,0mX23mdos

alac an

5 |[OBRASEN CONCRETO

41 ml 415,00 $ 29618400 | §  122.916.360,00

51 |Concreto 1:3:6 para solados m? 2,74 $ 41478000 | S 1.134.838,00

52 |Acero de refuerzo. Vigas, columnas y zapatas m? 1635,00 $ 11.000,00 | $ 17.985.000,00
Concreto para zapatas de 0,5x0,5x0,2 m, No incluye

53 |refuerzo m* 10,00 $ 811.016,00 | $ 8.110.160,00
Concreto para columnas de 0,25x0,30 m, Incluye

54 |formaleta, no incluye refuerzo m® 2,00 $ 93569200 (5 1.871.384,00
COSTOTOTAL $ 187.258.684
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Local IZECICN'I y reptanteo $ $ 684.080,00
12 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua ml 300,00 3 15.572,00 5 4.671.600,00
1.3 Sefial preventiva y reglamentaria und 2,00 $ 165.500,00 | $ 331.000.00
Valla institucional $ $ 750.000,00

Corte con disco abrasivo 5o e, 90, 37200 (S 2.137.880,00
Demolicién de estructuras en concreto hidraulico

Incluye andenes, graderia y cariuelas s 16.32 $ 95.500,00 | $ 1.558.560,00

3.1 En material comin de 0 a 4m | m3 | 280,00 5] $ ' : DDO. $ ' 10.080.000,00

32 En material conglomerado m3 24,00 $ 4500000 | $ 1.080.000,00
Retiro de rocas de diametro mayor a 0,40 cms
incluye utilizacion de teleras, sogas, diferenciales o 10,00 $ 105.500,00 | & 1.055.000,00
3.3 cualquier medio de retiro m3
34  |Entibado horizontal Tipo | mi 80,00 $ 28.200,00 | § 2.256.000.00
. 3.5 Retiro de matenal sobrante en vehlcu lo automotor m3 80,00 $ 42.500,00 | $ 3.400.000,00

Transporte e Instaiaclan de anerfa F'VC oorrugada :

41 de 16" - 136,00 $ 48.000,00 | § 6.628.000,00
Camara de caida D=1.2, H<3,04, espesor de pared
e=0,20 con colchén de piedra pegada e=40cm y 8,00 $ 71550000 | § 5.724.000,00
4.2 boquilla ml
Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de
43 inspeccién en HD D=0.60cm trafico pesado un 00 s 761:300.00/13 2005200.00,
4.4 Bases y Cafiuelas un 4,00 $ 750.000,00 | $ 3.000.000,00
4,5 Reparacion de bases y cafiauelas und 1,00 $ 22550000 | $ 225.500,00
Transporte e Instalacion de tuberia PVC corrugada
46 de 6" para domiciliarias ml 26,00 s 1650000 | $ s 00
Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, 6.00 s 450, 00| s 2.700.000,00
4.7 Incluye tapa en concreto und
Transporte e Instalacion de silletas de 16"x6" incluye
4,8 el suministro de adhesivo y abrazadera und 900 5 BRSO 3 il o

320.000,00

JS=nntane L

Empalme a camara

116.575,00 |

| Arena pra base y ue

$ $ "2.098.350,00

52 Llenos compactados con material del sitio m3 272,00 $ 28.000,00 | $ 7.616.000,00
53 Llenos compactados con material de prestamo m3 24,00 $ 98.000,00 | § 2.352.000,00
Llenos compactados con material base granular tipo 32,00 s 152.500,00 | § 4.880.000,00

Invlas

. L Concrelo de 21 Mpaparagraderfas
6.2 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra 950.000,00 | 3 2.375.000,00
ry Y ) "
Suministro e instalacién de concreto asfaltico MDC- 7.00 3 1.250. 00| s 8.750. 00
6.3 19 m3
Suministro, Transporte e instalacién de riego de
: 4.142 .
84 |imprimacion con emulsion Asfaltica CRL-1 m2 800 s 00, % 231.360.00
7.1 Acero de refuerzo para graderias Kilo 240,00 $ 9.800,00 | § 2.352.000,00
Acompaﬁamien‘to social durante la obra para todos 1.00 $ 5750.000,00 | $ 3 750.000,00
8,1 los tramos maximo se pagara 1 mes. mes
Personal SiSo para seguimiento y documentacion
cumplimiento protocolo para todos los tramos 1.50 $ 2.750.000,00 | $ 4.125.000.00
9.1 maximo se pagara 1,5 mes mes
COSTO TOTAL $ 88.459.630
[cosTo DIRECTO | $ 204.311.385
ADMINISTRACION 24% $ 49.034.732
IMPREVISTOS 5% $ 10.215.569
UTILIDADES 5% $ 10.215.568
SUMA ANTES DE IVA $ 273.777.25656
IVA SOBRE UTILIDADES 19% | $ 1.840.968
3 $ 2756.718.213,00
'VALOR TOTAL OBRAS S 362.072.151,00
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CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: GENERALES: 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos
del Estudio de Necesidad de la contratacién y aspectos contemplados en la solicitud de
oferta. 2. El contratista debera concertar con el supervisor un cronograma de actividades o
plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas
S.A. E.S.P. 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.
4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato
con el fin de autorizar el pago correspondiente. 5. En caso de tener trabajadores a cargo
debera suministrar los elementos de proteccion requeridos para el desarrollo de su funcién
y asegurarse de que los usen. 6. Sin perjuicio de la autonomia técnica y Administrativa,
atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de Empocaldas S.A.E.S.P (supervisor) como presentar los informes que exija. 7.
Responder por los dafios que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P.
y a terceros afectados. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, los
inconvenientes en |la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para
garantizar la prestacion del servicio. 9. Las demas obligaciones a su cargo que se deriven
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Ejecutar correctamente las labores objeto del presente contrato, de acuerdo con su
programacion. 2. Ejecutar la obra aplicando las especificaciones técnicas y constructivas
descritas por la Empresa, debera Entregar el Cronograma estimado de ejecucion de la obra.
3. Cumplir con todas las recomendaciones del supervisor frente a la utilizaciéon de
materiales y equipos. 4. Entregar la documentacion solicitada por el supervisor en un tiempo
adecuado. Debe entregar los documentos requeridos por el supervisor asignado, como
requisito indispensable para la elaboracion del Acta de Iniciacién, las Actas Parciales y el
Acta de Cumplimiento. Todos los documentos requeridos por la supervisién asignada como
requisito indispensable para la elaboracién del Acta de Iniciacién son de estricto
cumplimiento y contintan vigentes hasta la elaboracion del Acta de Liquidacion final. 5.
Emplear personal idéneo en dichas labores, en la cantidad y perfil que requiera la Empresa.
6. Supervisar el trabajo del personal. 7. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado
por la entidad. Debe entregar totalmente terminadas las obras realizadas a satisfaccién y
dar cumplimiento al estudio de necesidad de contratacién. 8. El Contratista se hara
responsable de los salarios, prestaciones sociales, pago de la seguridad social de los
trabajadores, IVA, retencion en la fuente, y demas costos que implique la ejecucion del
contrato. 9. El Contratista debera velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y 0
Salud Ocupacional establecidas por la empresa para los trabajadores a su cargo. 10. El
Contratista entregara al Supervisor designado por EMPOCALDAS S.A E.S.P., copia de las
planillas de pago a los trabajadores, copia de la liquidacién de prestaciones sociales, en
caso de retiro de algun trabajador con su respectivo paz y salvo, copias de las afiliaciones
y de las autoliquidaciones de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, asi como el
certificado que demuestre que se encuentra cotizando al sistema de seguridad social. Sin
estos documentos no se tramitara el pago. 11. Debera utilizar los elementos de proteccién
de acuerdo con las normas de Seguridad vigentes, durante la ejecucioén de sus labores. 12.
El Contratista debera presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisién y
estara dispuesto a suministrar cualquier informacion solicitada de los trabajos efectuados.
13. En caso de dafios o perjuicios a un tercero, el Contratista debera asumir todos los costos
generados. 14. Cualquier anomalia en la prestacion del servicio por parte del personal a
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cargo del Contratista, debera ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se
lo indica el Supervisor. 15. Ningun trabajador debe devengar un salario inferior al salario
minimo legal vigente. 16. El contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente
las actividades especificadas en el contrato. 17. Debera entregar la documentacion
necesaria sobre la calidad y vida Util de la tuberia instalada, trazabilidad, loteo, y sus
caracteristicas especiales y demas normas” ICONTEC” propias para este tipo de contratos.
18. Debera tramitar y comunicar a PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIAS DE
GOBIERNQO, TRANSITO MUNICIPAL, O DEMAS ENTIDADES QUE CORRESPONDA los
correspondientes PERMISOS por ocupacién e Intervencion de Vias y espacios Publicos
etc. (Cuando corresponda). 19. El contratista debera entregar al final de cada tramo
construido el respectivo plano récord en formato andlogo y digital de la obra realizada y
debera entregar diligenciadas las planillas en formato Excel que Empocaldas S AE.S.P. le
. suministre. El plano debe estar georreferenciado. 20. Sefalizar las Areas a intervenir
mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con
el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectacién a la movilidad del sector.
21. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de
la contratacion y aspectos contemplados en la solicitud de oferta PARAGRAFO. REGIMEN
AMBIENTAL: EL CONTRATISTA deberd cumplir con la legislacién ambiental vigente,
supeditando la ejecucién contractual a la previa obtencién de las licencias, permisos o
autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. B)
OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.: 1. Cancelar en forma oportuna el pago
de las obligaciones contraidas con el contratista, después del visto bueno del supervisor
del contrato 30 dias después, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones,
expedida por el supervisor del contrato. 2. Entrega de certificaciones y demas documentos
solicitados por el contratista para el 6ptimo desarrollo del contrato. 3. La entidad debera
retener el valor correspondiente a las estampillas pro-universidad (1%), ProDesarrollo (2%),
pro-hospital Santa Sofia (1%) y proAdulto mayor (3%) y la contribucién especial del (5%)
por cada pago que realice al contratista. CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para
la realizacion de estos trabajos sera de 90 DIAS CALENDARIO a partir de la suscripcion
Q del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos
fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA'Y
DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS
($362.072.151,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES, siendo entendido que el
valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida a satisfaccién por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P a los
precios unitarios establecidos y pactados en el cuadro de cantidades. PARAGRAFO
PRIMERO: MODIFICACION DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias excepcionales calificadas previamente, a través de
escrito por parte del supervisor y autorizadas por el Representante Legal de la Entidad,
haya necesidad de modificar el valor del presente contrato, lo podran adicionar hasta por el
cincuenta por ciento (50%) del valor de este expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes; el plazo se ampliara mediante documento. Una vez autorizadas las
adiciones relacionadas con el contrato EL CONTRATISTA procedera a ampliar las pélizas
relacionadas en la Clausula Décima Segunda, hasta la concurrencia del valor o plazo
adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A.
E.S.P, estaran sujetos a la apropiacion presupuestal bajo el rubro 2320101001030854, CDP
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N° 0194 del 23 de enero de 2023. CLAUSULA QUINTA. SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS: La supervision de esta obra sera el INGENIERO DE ZONA DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El supervisor velara por el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representara los intereses de la empresa
para la debida y cumplida ejecucién del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo
establecido por el Manual de Supervisién de la Entidad. El Supervisor tendra las siguientes
atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalizaciéon y ejecucion, los cuales se
indican a continuacién: - Expedicién del registro presupuestal. - Constitucién de las
garantias exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la
seguridad social. - Los demas requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla
con las obligaciones descritas en la clausula segunda del presente contrato. 3. Informar al
respecto las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4.
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificacién se constituye
en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5. Realizar durante la
ejecucion del contrato la supervision técnica, administrativa, financiera y contable del
mismo. 6. Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parametros ‘
determinados por la entidad. 7. Debera verificar la presentacién por parte del contratista al
iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotograficos impresos de las
condiciones y avance de las mismas, los cuales seran anexados a los informes
presentados.8. Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social y parafiscales. 9. Exigir la copia de los documentos que
soportan las cuentas de pago, asi como elaborar las actas de pago parciales y el acta final.
10. Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la clausula décima
segunda relacionada con las garantias exigidas para la ejecucién del contrato. 11. Solicitar
los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados
con la ejecucion del mismo. 12. Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato. 13. Realizar el acta de cumplimiento del contrato y dar su visto
bueno para este fin. 14. ADICIONALMENTE EL SUPERVISOR SERA RESPONSABLE
DE ALLEGAR EN LOS TERMINOS OPORTUNOS TODA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A LA SECRETARIA
GENERAL — SECCION CONTRATACION EN DONDE REPOSA LA DOCUMENTACION
ORIGINAL DE LOS MISMOS. 15. Las demas inherentes a la funcion desempefiada. é
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por circunstancias de fuerza mayor la supervisién no
pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este debera informarlo por
escrito a la Gerencia y a la Secretaria General de la entidad, con el fin de que la Gerencia
proceda a realizar la designacién correspondiente. CLAUSULA SEXTA. CANTIDADES Y
MEDICION: Las cantidades que se consignan en el cuadro de cantidades son las que
EMPOCALDAS S A. E.S.P. estima necesarias para el cumplimiento del objeto pero son
susceptibles de modificacion, previa comunicacién por escrito al CONTRATISTA, por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: FIJACION DE NUEVOS
PRECIOS: Si durante el desarrollo del contrato se requieren obras no previstas cuya
ejecucion fuere indispensable, de acuerdo con el concepto de Supervisidn, los precios
unitarios seran estudiados, ajustados y aprobados por EMPOCALDAS S.A. ES.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio de los precios no previstos debera ser siempre
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anterior a la ejecucién de los trabajos correspondientes en documento escrito con previa
autorizacién del Representante Legal. CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor
total del contrato sera cancelado mediante actas parciales de pago, previa presentacion de
la factura y constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido con las obligaciones
seflaladas. Las facturas deberan ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) dias del
mes correspondiente, junto con el certificado de aportes parafiscales y de seguridad social
del mes anterior de cada uno de los trabajadores utilizados en la obra. Las facturas se
cancelaran de acuerdo con la programacién prevista por la Tesoreria de EMPOCALDAS
S.A. E.S.P., pero en ningin momento sera superior a treinta (30) dias, salvo fuerza mayor
o caso fortuito. No se realizara ningln pago anticipado del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos que reciba el CONTRATISTA seréan las sumas provenientes de
multiplicar las cantidades de obra realizada por los precios unitarios, el cual incluye todos
. los costos directos e indirectos imputables a la correcta ejecucién del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Un dia antes de la firma del acta de iniciacién el CONTRATISTA
debera presentar las afiliaciones correspondientes a Salud, Pensién y Riesgos
Profesionales de todos y cada uno de los trabajadores que participen en la ejecucion de la
obra, dicha informacion sera confrontada por parte del supervisor, quien velara por el
cumplimiento de esta disposicién e informara directamente al Representante Legal de
EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago del acta uno el
contratista debera presentar la fotografia de la valla o vallas ya instaladas si existieren.
PARAGRAFO CUARTO: El acta se elaborara entre el Supervisor y EL CONTRATISTA
donde se registraran los valores de los trabajos realizados y entregados a entera
satisfaccion. El valor de cada acta sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades
de obra por los precios unitarios. El Supervisor podra hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas aprobadas por este y podra retener el valor correspondiente a la
parte de las obras que el CONTRATISTA no haya entregado a su entera satisfaccion.
Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de los trabajos debera
considerarse como aprobacion de los trabajos entregados. PARAGRAFO QUINTO: Para
el tramite del acta de cumplimiento (liquidacion) se debe tener al menos el 20% del valor
Q del contrato, con el fin de dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera cumplir sus obligaciones frente
al sistema de segurldad social integral y paraﬂscales (Cajas de compensacion familiar, FIC,
SENA, ICBF). CLAUSULA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no
podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita por parte del representante legal de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacién escrita
del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, debera renunciar a su
ejecucién. CLAUSULA NOVENA. SENALIZACION: EL CONTRATISTA se obliga a
realizar, de ser necesario, la sefalizacion total del lugar donde se ejecute el objeto
contractual, esta actividad la realizara de acuerdo con las normas de transito que regulen
la materia, a su vez fabricara barreras que eviten la produccién de cualquier accidente. Los
costos que impliquen la realizacién de las obras de sefializacion y complementarias seran
asumidas directamente por EL CONTRATISTA sin que implique ningln valor extra o
adicional a cargo de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARAGRAFO: La valla o vallas que
deberan ser instaladas por EL CONTRATISTA en el lugar donde se ejecute el objeto
contractual, tendrén una dimensioén de cuatro (4) por dos (2) metros. CLAUSULA DECIMA.
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ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se cefiira a las especificaciones que
EMPOCALDAS S.A. E.SP. le suministe. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACION DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA,
aportara para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente,
como empleador del personal que utilice, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, respecto de su personal. Quedando entendido que no existe relacion
laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.Py el personal al servicio del CONTRATISTA,
destinado a la ejecucion del presente contrato. Por tanto, EL CONTRATISTA se hace
responsable de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS
S.A. ESS.P no asume obligacion alguna de caracter laboral. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICICS PUBLICOS DOMICILIARIOS: EL. CONTRATISTA debera constituir a faver de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P Pdliza de garantia Unica expedida por comparia de seguros
debidamente constituida en el pais que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO:
Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las 0
obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del
valor del mismo y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses mas. B)
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el articulo
64 del Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas con
el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3)
afios mas. C) ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta
recibo final. D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACCNTRACTUAL: Para indemnizar los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo y tres
(3) meses mas. PARAGRAFO: Las garantias requieren para su validez, la aprobacion de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y deberan ampliarse en los porcentajes sefialados, cada vez

que se produzcan suspensiones, prorrogas o adiciones al contrato. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato CARLOS ‘
ALBERTO VALENCIA MARQUEZ debera pagar a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la
presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En
caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en
el contrato o en los documentos que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A.
ESP., aplicara las siguientes sanciones y su valor sera descontado de cualquier saldo que
exista a su favor o cubierto por la garantia de cumplimiento y en ningln caso su aplicacion
sera entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas

& www.empocaldas.com.co

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
Pagina 12 de 14 Qe PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890803.239-9




............ - TR TP

S EPSR Bl Empocaldas (©) empocaldas_oficial
em Id38s 23 cobiemode . B4 empo(@empocaldas.com.co
Mpocecos Yeiisis &5 <

a & www.empocaldas.com.co
h110-43

en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION
DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los
documentos, ni se realizan los actos y tramites necesarios para el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, contados a partir
de la fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionara al CONTRATISTA con una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. POR SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el
CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificacién aceptada
por EMPOCALDAS S.A. E.S.P sera sancionado con cero puntos veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total del contrato, por cada dia de suspensién o incumplimiento. POR
RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a
. EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del
saldo a su favor le descuente cero puntos tres por ciento (0,3%) del valor del contrato por
cada dia calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento o en la mora. Por el
pago de la suma a que se refiere esta estipulacidn, no se entendera extinguida la obligacion
contratada por el CONTRATISTA debido al contrato, ni se le eximira de la indemnizacién
por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con
ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones o las de su personal hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de
cardacter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. ACTA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los 120 dias siguientes a la
terminaciéon del contrato, las partes de comun acuerdo deberan suscribir el acta de
Q cumplimiento y en caso de que no lleguen a acuerdo sobre el contenido de esta, sera
practicada de manera auténoma por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y los parafiscales si hay lugar a ello. Para el pago de la totalidad
de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar los recibos de pago al FIC, CAJAS DE
COMPESACION FAMILIAR, SENA e ICBF, teniendo como base las planillas de némina,
ademas de las autoliquidaciones en salud, pensién y riesgos profesionales de todos y cada
uno de los trabajadores que participen en la ejecucién de la obra; adicionalmente la
Tesoreria de la Entidad debera descontar de las cuentas de pago, el cinco por ciento (5%)
por concepto de contribucién especial al impuesto de guerra. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion
de este y la expedicién del registro presupuestal. Para su ejecuciéon se requiere la
constitucion y aprobacioén de las garantias exigidas y la verificacién por parte del contratante
que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral y, parafiscales
si hay lugar, documentos sin los cuales no sera posible iniciar la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con ocasién de la
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firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o tepr]nir]aciln el Catrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de ias
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a ia otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de
que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el carécter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes
documentos: 1. Estudio necesidad de la contratacién. 2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 3. Fotocopia matricula profesional. 4. Fotocopia de |la cédula de ciudadania.
5. Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 6. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. 7. Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado de
antecedentes judiciales. 9. Compromiso anticorrupcion. 10. Propuesta econémica. 11.
Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de Comercio. 12. Verificacion en
el registro nacional de medidas correctivas. 13. Demas documentos aportadcs y generados .
en virtud de la Solicitud Privada de Ofertas con Pluralidad de Oferentes N° 009 de 2023.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. L.LEGALIZACION DEL CONTRATO: Una vez firmado
el contrato y después de su entrega, EL CONTRATISTA debera presentar para la
aprobacién por la entidad contratante: A). La garantia Unica a favor de empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios. Todo gasto que demande |a legalizacién del
presente contrato estara a cargo del CONTRATISTA.

Par. constancia'se firma 79 Maniz? alos 16-02-2023-
® ( |

NDRES FELIPE TABA ARROYAVE CARLOS AL;%RTO%ALENCIA MARQUEZ
Gerente Contratista

EMPOCALDAS S.A. ES.P.
Contratante .

V.bo: SE ERA PROANOS V.bp: BERTHA LUCIA GUZMAN
Jefe Dpto. Planeaciof y Proyectos (E) C Secretapia General

Elaboro: JUAN C ARISTIZABAL VALENCIA

Abogado - Secretaria General
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